Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych prac:
»Socialna poistovina, DaRZ Pavéina Lehota — spevnené plochy*
uzatvorena podlia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika

CL1
Zmluvné strany

Objednavatel: Socialna poistoviia
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Lubomir Vazny

generalny riaditel Socialnej poistovne
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA
ICO: 30807484
DIC: 2020592332

(dalej len ,objednavatel™)
a

Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v Obchodnom, resp. ZzZivnostenskom registri ................ oddiel: .......... vioZka
[N

(dalej len ,zhotovitel*)

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy odielo na zhotovenie
stavebnych prac ,Socidlna poistoviia, DaRZ PavCina Lehota — spevnené plochy” podla §
536 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva“) je ponuka zhotovitela zo dha
............................... , ktord bola predioZzena objednavatelovi pri zadavani civilnej zakazky
s nizkou hodnotou podla § 5 ods. 4 a § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

_ CLu
Predmet zmiuvy

2.1  Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela realizovat’ stavebné prace (dalej aj ,stavba®
alebo ,prace“) v objekte Socidlnej poistovne, Doskolovacie a rekrealné zariadenie
v Pavéine] Lehote, obec Pavéina Lehota €. 111, okr. Liptovsky Mikulas (dalej aj
,DaRZ"), na zaklade projektovej dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou PRO
ARCH RuzZomberok s.r.o., Polna 11, 034 01 RuZzomberok, ktora tvori prilohu &. 1 k tejto
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

zmluve v stlade so stavebnym povolenim vydanym obcou Pavéina Lehota (stavebné
povolenie &. MsU/URaSP 2017/5867-03/Hav zo dia 29.09.2017), povolenim na vodn(
stavbu vydanym Okresnym Uradom Liptovsky Mikula$ (vodopravne povolenie ¢. OU-
LM-OSZP-8VS-2017/009255-3/Mk zo dia 22.08.2017), ktoré tvori prilohu €. 2 k tejto
zmiuve a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

Stavebné prace zahffiajd najma:

2.2.1 Gpravu existujiceho oploteného pozemku so $trkovym povrchom na parkovaciu
plochu zo zamkovej dlazby pre 14 parkovacich miest; ohranienie spevnene;
plochy je navrhnuté cestnym obrubnikom, ktory ma byt osadeny nad hornu

hranu zamkovej dlazby a vytvara tak bariéru aby zabréanila prechodu aut na
travnatu plochu,

2.2.2 Gpravu spevnenych ploch s pouZitim terasovych platni, vyburanie existujlice;
komunikaénej plochy, Upravu ohraniCenia spevnenych pléch od okrasnej
zelene, revitalizaciu existujlcich beténovych stienok pouZzitim betdnovych
palisad osadenych do beténového l6Zka a uloZenie existujicej prefabrikovanej
garaze na beténové patky,

2.2.3 rieSenie odvedenia dazdovych véd zo spevnenych ploch a parkovisk pomocou
liniovych Zfabov s napojenim na uliéné vpusty, resp. odvedenie dazdovych vod
z existujucich spevnenych pléch zo zamkovej dlazby.

Suéastou predmetu zmiuvy je okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy
aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skladku (vratane nebezpeCnych odpadov)
a uloZenie stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzka, straZenie, likvidacia
a vypratanie staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie vyplyvajucej
z projektovej dokumentacie stavby pri reSpektovani autorskych prav.

Suéastou predmetu zmluvy je aj pinenie ,Zasad dodrZiavania bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac®, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 4 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny podia platnej projektovej dokumentacie stavby,
vypracovanej PRO ARCH RuZomberok s.r.o., stavebného a vodopravneho povolenia,
platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych
poZiadaviek na realizaciu stavebnych prac, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov a
organizacii.

Vietky materidly a technologie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy budd
platne certifikované, resp. budu v stlade so zakonom ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a ozmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materidlov a zariadeni méZe zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a v8etkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatefom a zhotovitelom projektovej dokumentéacie a v pripade
potreby dotknutymi orgdnmi a organizdciami. PouzZitie schvaleného ekvivalentneho
rieenia zo strany zhotovitefa neméZe byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na
predlZzenie terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, suéasne mbéze byt 3aj
dévodom na zniZenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k zmluve.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych

predpisov upravujicich nakiadanie s odpadmi apodfa podmienok uvedenych

v stavebnom povoleni, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Néklady

na odvoz odpadu st zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné Skody/postihy, ktoré vzniknd

objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto stvislosti bude hradit

zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty alebo
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29

2.10

2.1

2.12

2.13

inej sankcie voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto
veci, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za spineny po zhotoveni a dodani stavby, t. |.
potvrdenim zapisnice o odovzdani a prevzati stavby a po dodani nasledujlcej
dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.9.1 projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby — 2x

2.9.2 pasporty, zaruéné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

2.9.3 stavebny dennik,

2.9.4 certifikaty (vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch) a atesty pouzitych
materialov,

2.9.5 spravy o vykonanych odbornych skaskach a odbornych prehliadkach,

2.9.6 doklad oulozeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia stavebného
odpadu)

2.9.7 ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do
uZivania.

Nedodanie ktorejkolvek d&asti uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dbévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom, &im sa zhotovitel dostava do
omeskania s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podla €l. Il bodu 3.1 tejto zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmiuvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze k terminu zacatia realizacie a po€as doby vykonavania
predmetu zmluvy bude poisteny pre pripad vzniku Skody spbsobenej pri plneni
pracovnych uloh vykonom ¢innosti zhotovitela vo vySke........... (minimalne 100 000,-
EUR). Tato skutoCnost zhotovitel objednavatefovi preukadze v defi odovzdania
a prevzatia staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného
na obdobie po&as pinenia predmetu zmluvy. St€asne zhotovitel je povinny zabezpedit
poistenie svojich zamestnancov pre pripad Urazu v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmiuvy a uhradit cenu
za jeho vykonanie v sulade so zmluvou. Sucastou plnenia je aj odovzdanie vSetkych
dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:

2.13.1 odovzdat zhotovitefovi platnt projektovi dokumentaciu stavby podfa bodu 2.1
tohto &lanku zmiuvy v dvoch vyhotoveniach,

2.13.2 zapisniéne odovzdat stavenisko,

2.13.3 zapisnicne prevziat dokonfeny predmet zmluvy, doklady a pristusnu
dokumentaciu skutoného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

2.14 Zhotovitel sa zavazuje:

3.1

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlce pre stavebné prace,

2.14.2 dodrzZiavat pokyny dané objednavatefom po€as plnenia predmetu zmluvy,

2.14.3 dodrziavat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii

2.14.4 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podla €. Il tejto zmluvy.

L
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel doda/zhotovi predmet zmluvy, Specifikovany v &l. 1l tejto zmluvy najneskér
do 2 mesiacov odo dha zapisniéného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia).

3/17



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

41

4.2

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do 14-ich dni odo dha nadobudnutia
Géinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Za zatiatok plynutia terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povaZuje de
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania. O odovzdani
a prevzati staveniska bude vyhotovend zapisnica podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel' sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudd
branit Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoziovali zalatie plnenia predmetu
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezd6vodne odmietne stavenisko prevziat, mbze
objednavatel jednostranne odstupit’ od zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni
od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit zariadenie staveniska a do 10 dni odo dna
zapisni¢ného odovzdania predmetu zmluvy zhotovitefom a prevzatia predmetu zmluvy
objednavatefom.

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dia ucinnosti zmluvy,
zmluvné strany m6Zu zmluvu vypovedat v zmysle €l. Xl tejto zmluvy. Ani objednavatel,
ani zhotovitel si z tohto titulu nebudd méct uplatfiovat narok na nahradu Skody, resp.
zmiuvnu pokutu.

Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Socidlna poistoviia, DaRZ PavCina
Lehota, obec Pavcina Lehota &. 111, okr. Liptovsky Mikulas.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokladov a dokumentov suvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisnicné
prevzatie predmetu zmiuvy minimaine 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisand opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskér do 3 pracovnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora bude mat vplyv na
realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo prediZenia &asu pinenia
podla bodu 3.1 tohto &lanku zmluvy. Toto ustanovenie nema vplyv na moznost
objednavatela odstlpit od zmluvy, v zmysle €l. Xl bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia
naroku na zmluvna pokutu podfa &l. X zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia poZzadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyZadovat zmenu predmetu zmluvy a tato zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa
lehota vystavby predlZi Umerne o dobu potrebni na realizaciu tejto zmeny. Takato
zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou pisomneho dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokonéi predmet zmluvy e$te pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel po vzajomnej dohode prevezme predmet zmluvy zapisniéne
skor.

CLIV
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v silade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov. Kalkulacia ceny tvori prilohu €. 3 k tejto zmiuve.

Zmluvna cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnuté nasledovne:

421 zmluvna cena bez DPH EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH EUR
[Y 101 o1 1 ¢ UTOTT OO OO eur s DPH.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Ak je zhotovitel platcom DPH, uvedie celkovi cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude Gétovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase zdanitelného plnenia. Pripadna zmena sadzby vySky DPH nevyZaduje
Upravu formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie celkovd zmluvna cenu za predmet zmiuvy
bez DPH a na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel
pocéas plnenia predmetu zmluvy stane platcom DPH, tato skutocnost nie je dévodom
na zmenu dohodnutej ceny za predmet zmluvy acena sa nezvySuje o prisludnu
sadzbu DPH.

Zmluvna cena zahffia v8etky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, a to najma kompletn dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady
na dopravu, demontdZ, odvoz stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho
uloZenie, vybudovanie, prevadzku, strdZenie, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej
dokumentécie stavby pri reSpektovani autorskych prav ako i spinenie poziadaviek zo
stavebného a vodopravneho povolenia a z vyjadreni dotknutych organov a organizacii
a naklady na dodrziavanie ,Zasad dodrziavania bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac®. V dohodnutej zmluvnej cene
sU obsiahnuté aj mnoZstevné zlavy, iné zlavy, colné a dafiové poplatky, komplexné
zabezpecenie sluZieb spojenych s dodavkou predmetu zmluvy a tiez v3etky dane, cla,
poplatky, platby vyberané vramci uplathovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Kalkulacia ceny (polozkovy rozpolet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
ktory je scastou projektovej dokumentacie, podla €&l. Il bodu 2.1 zmluvy. Jej stcast'ou
sU taktieZ vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné na vykonanie predmetu zmluvy.
Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby) tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

V kalkulacii ceny na zaklade vykazu vymer bude zhotovitefom uvedena pre kazdu
pozadovan( poloZku aj jednotkova cena. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenl polozku. Vysledna cena je dana sucinom jednotkovej ceny
a mnoZstva uvedeného v zozname poloZiek vykazu vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektorl z poloZiek uvedenych vo vykaze vymer plati, Ze neocenené polozky
sl uz zahrnuté v ostatnych polozkach.

V pripade, Ze objednavatel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentécii, zhotovitel na zaklade poZiadavky objednavatela ich oceni
podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej
ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze sa zisti potreba vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej
dokumentacii anedaji sa ocenitf podfa cennikov, ktoré zhotovitel pouZil
pre ocefovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny), oceni ich
zhotovitel podla individuainej kalkulacie cenami z databazy smernych orientaénych
cien Cenekon 1. polrok 2017 po celd dobu vystavby. Prace alebo dodavky
nenachadzajlice sa ani vtejto databaze budl podrobne rozpisané v R-poloZke
pomocou kalkulaéného vzorca databazy Cenekon s uvedenim kompletneho rozboru
TOV (Technicko-organizaény variant) pre danu polozku.

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpodéet stavby) podfa prilohy & 1 a&. 3 kzmluve,
upozorni na tito skuto¢nost objednavatela a po vzajomnej dohode ich oceni najneskér
pred ich uskuto€nenim a podla cennikov, ktoré pouzil pre ocefiovanie vykazov vymer
pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ak skuto¢ne vykonany rozsah prac bude niz8i ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpocet stavby), zhotovitel' si tieto nerealizované prace
nezapocita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat'.
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4.12

4.12

4.13

4.14

5.1
5.2

Obdobne sa bud( stanovovat ceny aj v pripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatefom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitela nesmu byt vySsie ako ceny uvedené v kalkulacii ceny.

Uprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 a 4.12 tohto &lanku zmluvy
méze byt dohodnutd len formou pisomného dodatku k zmluve, priéom sa bude
postupovat nasledovne: v8etky zmeny a Upravy zvySenim alebo zniZenim rozsahu
prac je zhotovitel povinny zdbvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku,
obojstranne odsthlasené zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaji charakter
zmeny zmluvy, ale st len po odsuhlaseni opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
podkiadom pre uplatnenie zmien formou dodatku k tejto zmluve. VSetky odsthlasené
zmeny prac adodavok anavrh dodatku ktejto zmluve musi zhotovitel predioZit
objednavatelovi este pred zacatim ich realizacie a dodatok méze byt uzavrety len
v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani. Bez uzatvorenia pisomného dodatku
k zmluve nie je mozné realizovat' Ziadne zmeny prac a dodavok. V pripade, ak by doslo
k zvy$eniu rozsahu prac a dodavok v rozpore z vy$Sie uvedenym postupom (najmé
bez uzatvoreného dodatku), cena za tieto prace adodavky je zahrnuta v cene za
predmet zmluvy tak, ako bola dohodnutéa v tejto zmluve, pripadne v plathom a G&innom
dodatku k tejto zmluve.

Zmiluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvni cenul/jej Cast
o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatelom voéi zhotovitelovi podla ¢&l. X
o uplatnent zmluvn pokutu, resp. objednavatel znizi vySku zadrzného o zmluvnu
pokutu,

Zhotovitelovi nevznikne narok na Ghradu dodato€nych nakladov, ktoré si nezapodital
do ceny za predmet zmluvy.

CLv
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi faktiru za vykonané prace
a dodavky nasledovne:

5.2.1 vo vySke 95% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH po prevzati
predmetu zmluvy podfa &l. Il zmluvy,

5.2.2 zadrzné 2% zdohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH vyplati
objednavatel zhotovitelovi aZ po odstraneni vSetkych ojedinelych drobnych vad
a nedorobkov (ktoré nebrania uzZivaniu predmetu zmiuvy), uvedenych
v zapisnici o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy a po potvrdeni ich
odstranenia objednavatelom, po Upinom odstraneni zariadenia staveniska a po
vydani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povoleni
uzivat stavbu; zadrzné modze byt pouzité na odstranenie drobnych vad
a nedorobkov predmetu zmluvy; zadrzné podfa tohto bodu bude zhotovitelovi
uhradené najskor do 30 dni po potvrdeni o odstraneni ojedinelych drobnych vad
a nedorobkov  objednavatefom, resp. po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia,

5.2.3 zvysné zadrzné vo vyske 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
vyplati objednavatel zhotovitelovi po uplynuti zaruénej doby vratane urokov na
Grovni priemernej roénej Grokovej sadzby, ktorou Gro¢i zostatok na beznom Uéte
banka, vktorej ma objednavatel vedeny ulet; zadrzne garantuje kvalitu
predmetu zmluvy a mdze byt pouZité na odstranenie vad podla &l. IX zmluvy,
resp. na zmluvnd pokutu za omesSkanie s odstrafiovanim vad a nedorobkov
podfa &l. X zmluvy.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

Po dokonceni predmetu zmluvy vtermine do 10-tich dni od podpisania zapisnice
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami, zhotovitel
vystavi koneénu faktiru. SGCastou koneénej faktiry bude zapisnica o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, celkovy supis skutoéne vykonanych prac a dodavok a
vyhlasenie zhotovitela ku koneénej faktire, Ze cena za predmet zmluvy predstavuje
pozadovanu koneénu platbu.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu za vykonané prace na zaklade zhotovitelom
vystavenej a doru€enej faktiry podla bodu 5.2.1 tohto &lanku zmluvy. Vy8ka sumy
uvedena vo faktire bude vecne a finanéne zodpovedat objemu vykonanych prac
a dodavok a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budl uvedené v supise
vykonanych prac adodavok, potvrdenych opravnenymi osobami objednavatela a
zhotovitela.

Pre GCely vyplatenia zadrzného je dokladom zapisnica o odstraneni vad a nedorobkov
a o Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, resp. zapisnica o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, v ktorej je uvedeny datum uplynutia zaruénej doby, resp. vydanie
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia/rozhodnutia o povoleni uzZivat stavbu.

Zhotovitefom predlozena faktira ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zadkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitelnou prilohou faktary bude sipis vykonanych prac a dodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu zasiat listinne postou a su€asne v textovo
¢itatelnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailovi adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
obsah faktiry poslanej postou alebo doru¢enej do podatelne objednavatela sa bude
zhodovat s faktirou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovd adresu
objednavatela. Miestom doruéenia faktary v listinnej forme je Socidlna poistovia,
Ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktira vystavena zhotovitefom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nelpiné Uudaje,
objednavatel ma pravo takuto faktaru vratit’ zhotovitefovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novl, opravend, resp.
doplnenu faktiaru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo nova faktaru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovi adresu
objednavatela uvedent v bode 5.7 tohto ¢lanku zmiuvy. Nova lehota splatnosti zacne
plynat doru¢enim dopinenej a opravenej faktiry do podatelne objednévatela.

Lehota splatnosti faktury je najneskdr do 30 dni odo diia jej doruéenia do podatelne
objednavatefa.

S vi
Stavenisko

Zhotovitel je povinny zabezpeéit prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné
zariadenia staveniska. Naklady za vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su stu¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o v8eobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajice sa na
stavenisku.
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6.4

6.5

6.6

6.7

71

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeti vo svojom mene a na vlastné naklady dofasné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za G&istotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpefnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeli na vilastné naklady v pripade potreby straZenie staveniska.
Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady ochranu Zzivotného prostredia i okolitych
priestorov.

Zhotovitel poCas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za bezpeénost, Cistotu
a poriadok na stavenisku.

CL v
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik,
do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu
zmluvy, najma v zmysle €l. Il zmluvy. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektovej dokumentacie, Gdaje o polte zamestnancov, poCte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac a dodavok. Povinnost viest' stavebny dennik
skoné&i dnom zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyvediceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika. Stavebny dennik sa bude
nachadzat na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom objednavatefa a dotknutym
organom a organizaciam. Zapisy do stavebného dennika bude éitatelne zapisovat
a podpisovat stavbyveduci vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo ked
nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit dalsi postup prac.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedidceho bude mébct
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Statutarny organ zhotovitela,
resp. nim spinomocneny zastupca, zhotovitel projektovej dokumentéacie, zastupca
objednavatela alebo prislusné dotknuté organy a organizacie.

Ak stavbyveduci nebude sthlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel (technicky
dozor objednavatela), pripadne zhotovitel projektovej dokumentacie, musi k tomuto
zapisu zaujat' svoje stanovisko, a to najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa
tak nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne vstavebnom denniku 3 dni vopred
a po predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatefa. Ak zhotovitel nespini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktorua bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokradovat' v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym
organom  zhotovitefa, resp. nim splnomocnenym zastupcom  a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmiuvy.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spIni svoju povinnost' realizovat predmet zmluvy v rozsahu podfa &l i
zmluvy, jeho riadnym dokon&enim a zapisniénym odovzdanim.

8.2. Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov

8/17



a za dodrZiavanie no¢ného pokoja a pokoja pocas dni pracovného vofna a pokoja.
Zhotovitel je povinny realizovat predmet zmluvy tak, aby nepriSlo k obmedzeniu
uzivania priestorov objednavatela, resp. skratit toto obmedzenie na nevyhnutny
rozsah.

8.3. Objednavatel ma pocCas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebeZzne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

8.4. Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel d& na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nebude zhotovitel v omeskani.

8.5. Nebezpedenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materidloch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel aZ do Casu
zéapisniéného prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

8.6. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej C&innosti postupovat s maximélnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost’ a ochranu zdravia
pri praci vzmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €&innosti v zneni vyhlasky €.
46/2014 Z.z. vzneni neskorSich predpisov, ako aj vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov a sUvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci na stavenisku a ochranu pred poZiarmi.

8.7. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat' na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢&innosti k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze na zéklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voéi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tato znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

8.8. PoCas realizacie predmetu zmluvy zhotovitel zabezpedi, aby nakladnou dopravou
neboli znedistované miestne komunikacie a zabezpeli ich Cistenie. Naklady na tieto
¢innosti  zhotovitel zohfadni v kalkulacii ceny. Pripadné skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto slvislosti, bude hradit zhotovitel.

8.9. VytyCenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny uich
spravcov zabezpeéit pred zadatim prac zhotovitel za Uhradu kalkulovanu v ramci
zmluvnej ceny. Zhotovitel znaSa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Zze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov, uzivatelov alebo ndjomcov podzemnych aj nadzemnych
inzinierskych sieti, resp. inych opravnenych osdb déjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie (poziadavky), resp. k opravnenej pohladavke vodi objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, tito znasa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

8.10. Zhotovitel je povinny po realizacii stavebnych prac za G€elom usporiadania evidencie
druhov pozemkov v katastri nehnutelnosti dat' vypracovat porealizatny geometricky
plan. Zhotovitel znaSa Uhradu nakladov kalkulovant v ramci zmluvnej ceny.

8.11. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti (ak bude
potrebné) vzmysle nariadenia viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. =z.
o minimainych  bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo
vlastnej rézii. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do
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stavebného dennika a zarovenn odovzda doklad opraviiujici uvedent osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti. Naklady na tato &innost st zohladnené v kalkulacii zmluvnej
ceny. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednavatelovi zanedbanim
povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel.

8.12. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutofiovania stavby poveril odborne
spoOsobili osobu - stavbyveduiceho. Zodpoveda taktiez za bezpe€nost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpefnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa
¢innosti pri vykondvani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo
v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody bude v celom rozsahu
znasat zhotovitel.

8.13. Zhotovitel je povinny z(€astfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe
$tatutarneho organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyvediceho), ak sa zmluvné strany nedchodnul inak. V opaénom pripade mdze
objednavatel presunut kontrolny def na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpedena (c¢ast niektorej z uvedenych os6b. Zhotovitel je na tento Gcel povinny
v dostatoénom éasovom predstihu, minimalne v8ak 1 pracovny den vopred, informovat
objednavatela o pripadnej netcasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, kioré musia byt
opodstatnené, a teda objektivne nezlucitelné so zabezpedenim Ucasti na kontrolnom
dni. K zapisom zkontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat a tieto podpisovat
Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne) alebo nim splnomocneny
zastupca, ak sa na kontrolnom dni zucastnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3
pracovnych dni od doruéenia (aj e-mailovou formou) Statutarny organ, resp. fyzicka
osoba podnikatel osobne alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie sUhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych
porad a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi telefonicky a suéasne
elektronickou pos$tou minimaine 3 pracovné dni vopred.

8.14. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokonéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie vSetkych
skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a odbornym
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku dniu terminu dodania/zhotovenia predmetu
zmiuvy podfa ¢l 1l zmluvy bude znamenat, Ze je =zhotovitel vomeSkani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy.

8.15. Zhotovitel zapisniéne odovzda predmet zmluvy objednavatefovi a objednavatel
ukonéeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnd také vady, ktoré buda branit
riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy sa povazuje aj nedodanie €o i len ¢asti dokumentacie v zmysle €l. |l
bodu 2.9 tejto zmluvy.

8.16. Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit pisomne doporuéenym listom najneskér 3 dni vopred alebo zapisom
z kontrolného dna. Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej
dokumentacie a ostatnych dotknutych G&astnikov. Zhotovitel bude povinny pri
odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materidl
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat' a pouzivat.

8.17. Pre odovzdanie predmetu zmiuvy bude platit’

8.17.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisand opravnenymi osobami. Zapisnica bude obsahovat najma zakladné
Udaje dokonceného predmetu zmluvy, sUpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy (ak
sa takéto vyskytnl), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude
povinny nedorobky a vady odstranit bezplatne v dohodnutej lehote.
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8.17.2 Sdcéastou zapisnice budu:

8.17.2.1 projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia — 2x,

8.17.2.2 pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

8.17.2.3 stavebny dennik,

8.17.2.4 certifikaty (vyhldsenia o zhode, vyhlasenia o parametroch) a atesty
pouzitych materialov,

8.17.2.5 spravy o vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach,

8.17.2.6 doklad oulozeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia
stavebného odpadu),

8.17.2.7 ostatné dokumenty sUvisiace s predmetom zmluvy, potrebné
k uvedeniu do uZivania.

8.17.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapisnicu o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, spiSu zmiluvné strany zapis, vktorom uvedl svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

8.17.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudi menit prijaté
rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudu vadami, ak budt dohodnuté
aspoh suUhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude
zhotovitel  povinny vyznalit v projektovej dokumentacii skutoéného
vyhotovenia.

8.17.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy,
nebudl dévodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednavatelom.
Dokladom o odstraneni tychto vad a nedorobkov bude zapisnica podpisana
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

8.18. Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouzZit len vyrobky a materialy, ktoré maju

také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej tdrzbe
zaruena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost,
hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri
uzivani, ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom v projektovej
dokumentacii. Zhotovitel bude méct pouzit' ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych
STN a vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odslhlasené objednavatefom a zhotovitefom
projektovej dokumentacie. PouZitie ekvivalentného rieSenia nemdze byt ddvodom
prediZenia lehoty realizacie predmetu zmluvy.

8.19. Bez predchadzajicej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel

8.20.

8.21.

9.1

9.2

uzivat predmet zmluvy, resp. jeho €asti, ktoré neboli cdovzdané a prevzaté.

Zhotovitel nebude zodpovedat' za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uZivani stavby
¢innostou objednavatela.

Technolégie, vyrobky a materidly pouZité pri realizacii prac budu schvéalené na dovoz
a predaj v Slovenskej republike, resp. vramci Europskej unie abudl vyhovovat
platnym medzinarodnym normam, STN a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podla projekiovej
dokumentécie vypracovanej spolo¢nostou PRO ARCH s.r.0. Ruzomberok, (priloha €. 1
k zmluve), rozhodnutia stavebného Gradu obce Pavéina Lehota o stavebnom povoleni,
vodopravneho povolenia Obvodného Uradu Zivotného prostredia v Liptovskom Mikulasi
(priloha €. 2 k zmluve) a podmienok tejto zmluvy a Ze po€as celej zaru¢nej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

0.8

9.9

9.10

9.1

10.1

zékonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 aZ 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude po&as zaruénej
doby spdsobily na zmluvny G&el a zachova si po€as tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatefa upozornil
a objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Zaruéna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynat odo dfia zapisniéného
odovzdania a prevzatia predmetu ' zmluvy objednavatefom. Pri  vyrobkoch,
predpisanych projektovou dokumentaciou, plati zaru¢na doba ustanovena vyrobcom.
Presny termin ukonéenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do zapisnice
z odovzdania a prevzatia predmetu zmiuvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbytoéného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamécie
objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratS8om technicky moznom &ase, najneskér do
3 dni odo dnia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, resp. na zaklade dohody
s objednavatefom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude
vada predmetu zmluvy neodstranitelnd, zhotovitel sa zavazuje ur€it do 5 dni
od zistenia tejto skutoCnosti nahradny predmet pinenia. Zhotovitel je povinny dodat
nahradny predmet plnenia do 30 dni od terminu pisomnej dohody. Odstrariovanie
zaruénych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu
zarucné vady odstranovat. :

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad inou organizdciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznaéne preukazatelné, Ze vada bola spdsobena nevhodnym uzZivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitefovi vSetky naklady,
vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného pinenia uplatnit’ tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak s odstranitelné,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.

Ak pdjde o vadu, ktora by mohla spdsobit, alebo spdsobila na predmete zmiuvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavéazuje nastlpit na odstranenie vad do 24 hodin
od ich oznamenia objednavatefom, kioré vtomto pripade méze byt telefonické
NA CiSlEluuiri i , alebo prostrednictvom e-mailu:

-

Zmliuvné pokuty a Groky z omeskania

V pripade omes$kania zhotovitela so zacatim plnenia predmetu zmiuvy v dohodnutom
termine podfa &l. lli bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvni pokutu vo vysSke 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takato
zmluvnl pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dia jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeskania zhotovitela s pinenim predmetu zmiuvy v dohodnutom termine
podla &l. lll bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy def
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnd pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dha jej
uplatnenia objednavatefom.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, vad zistenych po&as zaru€nej doby v dohodnutom
termine podla &l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvnd pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy defi omeSkania a za kazdu vadu, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takdto zmluvnu pokutu
zaplati objednavatelovi najneskér tridsat (30) dni odo dia jej uplatnenia
objednavatelom.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim staveniska dohodnutej v iehote
urenej v ¢l Il bode 3.5 zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvni pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak. Zhotovitel sa zavadzuje, Ze takito zmluvnd pokutu zaplati
objednavatelovi najneskér tridsat (30) dni odo diia jej uplatnenia objednévatelom.

V pripade omeskania objednavatefa s Ghradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit si narok na Urok z omeSkania maximalne vo vyske urfenej
nariadenim viady ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia viady €. 303/2014 Z. z.. Objednéavatel sa
zavazuje, ze takyto Urok z omeskania zaplati zhotovitelovi najneskdr do tridsat' (30) dni
odo dna dorucenia jeho vyuétovania na zaklade faktlry.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom, nezanika narok objednavatefa na nahradu
Skody, ktora prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

V stlade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany sthlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok. Objednavatel je opravneny zapocitat zmluvné pokuty podla
tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej ceneljej asti, resp. zadrznému.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat v stlade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

¢l xi
Osobitné ustanovenia

Ak zhotovitel pocas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozeni v8etkého
Gsilia nebude moct niektoré technolégie, materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané
schvalenou projektovou dokumentaciou zabezpedit, bude s objednavatelom rokovat o
pouziti nahradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, priom budd musiet byt
dodrzané projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budl podliehat
schvaleniu objednavatelom a projektantom.

Pod vy$8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastand po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podfa zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude zmluvna strana dotknuta vy$Sou mocou
zbavena zodpovednosti za Ciastoéné, alebo Upiné nesplnenie zavazkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy primerane pocas doby, po ktort pdsobili tieto okolnosti. Ak sa pinenie
zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy38ej moci, zmluvna
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11.3

11.4

11.5

11.6

strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$8iu moc, poZiada druhd zmluvni stranu
o Upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, bude mat zmluvna strana, kiora sa
odvolala na vy3Siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podlfa zmluvy dostane do stdneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto stdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit reciproéne
aj pre zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedo$lo k poruSeniu vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v stvislosti s plnenim zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi zaclatie
akehokolvek sudneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného,
restrukturalizatneho alebo obdobného konania, ktoré sa zaalo proti nemu alebo ktore
sam inicioval v suvislosti s predmetom tejto zmiuvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit' objednavatelovi, ak niektory z veritelov zhotovitefa podal proti nemu navrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukiuralizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukondenie.

Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia st povinni
zachovat mi€anlivost' o v8etkych dévernych informaciach, ktoré su uvedené v tejto
zmiuve av jej prilohach a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v
suvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy, resp. ktoré
suvisia s predmetom pinenia, s Udajmi, ktoré podliehaju ochrane podla zakona €.
122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
vzneni zakona & 84/2014 Z. z., s Udajmi o klientoch a obchodnych partneroch
objednavatela, s Gdajmi z informaéného systému objednavatela a s Gdajmi ziskanymi
v ramci predzmluvnych rokovani, ktoré suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujlcich
pripadov: ’

11.5.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
uloZzenej postupom podlfa vSeobecne zavazného pravneho predpisu (napr.
zakon ¢&.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni
neskorSich predpisov);

11.6.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je porudenie povinnosti
mi€anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su vdef
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v def podpisania
tejto zmluvy ziskat' z bezne dostupnych informaénych prostriedkov;

11.56.3 ak sa jedna o informacie, ktoré sa stanl po podpisani zmluvy verejne
znamymi, alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat zbezne dostupnych
informaénych prostriedkov;

11.56.4 ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmiuvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov), ktori st bud
viazani v8eobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti alebo, ak sa vo&i
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou miéanlivosti;

11.5.5 pre GCely akéhokolvek sidneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmiuvna strana uc¢astnikom;

11.5.6 ak je infformacia poskytnuta so sthlasom druhej zmluvnej strany.
Zmluvné strany su povinné zachovavat micanlivost o v8etkych dévernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych

pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavdzok nezanika ani po ukonéeni tejto
zmluvy.
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1.7

11.8

11.9

Zmluvné strany sa zavazujd, ze doéverné informacie bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouZiju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich os6b k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju €&lenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, kiori si ohladne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou miéanlivosti na zaklade v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze upovedomia druht zmluvnl stranu o poruSeni
povinnosti mianlivosti bez zbytoéného odkiadu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli. '

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze buda ochrafovat déverné informacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochranuju viastné déverné informacie rovnakého
druhu, vZdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.10Zmluvu je mozné menit pofas jej trvania v sulade s ustanovenim § 18 zakona o

12.1

12.2

12.3

verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

CL X
Skoncenie zmluvy

Zmiuva moze skondit:

12.1.1  spinenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méze byt skonéeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran okrem ddvodov uvedenych v tejto zmiuve ajbez uvedenia dovodu. Zmluvné
strany sa dohodli na jednomesaénej vypovednej lehote, ktora zacina plynat prvym
driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po doru€eni pisomnej vypovede druhej
zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstipit:
12.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné
poruSenie zmluvy sa povazuje:
- omeskanie zhotovitela so za¢atim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od zapisniéného odovzdania a prevzatia staveniska,
- omeskanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy oviac ako 15 dni
od dohodnutého terminu dodania/zhotovenia podfa &l. Il bodu 3.1 zmluvy a
zhotovitelfovi vznika narok na thradu len skutoéne vynalozenych nakladov
odsuhlasenych objednavatelom, znizenych o vy$ku zmluvnej pokuty,
- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2 v pripade nepodstatného porudenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaneho porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaji z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni véeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukdzatelne porusenie
dvakrat a viackrat,

12.3.4 z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

12.4 Odstlapeniu objednavatefa od zmluvy musi predchadzat upozornenie zhotovitela na

12.5

neplnenie povinnosti a na moznost’ ukonéenia tejto zmluvy odstipenim.

Zhotovitel mbze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani
s Uhradou riadne vystavenej faktary podla tejto zmluvy po dobu dihSiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury; skon€eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
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na neplinenie platobnych povinnosti objednavatela a na moznost ukoncenia tejto
zmluvy odstapenim.

12.6 Odstupenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomnou formou a bude u¢inné diiom
jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.

12.7 Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na do¢asné
zastavenie vSetkych &innosti slvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na pinenie zavazku.

12.8 Prikazom na doasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota
na spinenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmluvy dany v sUvislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti bude plynat bez prerusenia.

12.9 Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na pinenie
odobrat a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

12.10Ak docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace,
alebo ak uz uplynul pdvodne dohodnuty €as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skonéenie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.11V pripade odstipenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit’ objednavatelovi
naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutna, pripadne jeho straZenie a ostatné suvisiace nakiady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skutoéne vynalozené
naklady spojené so zadatim arealizaciou predmetu zmiuvy podla stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
Skoda v dbsledku porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

¢L xim
Zavereéné ustanovenia

13.1. Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplfia zakon
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a doplfhaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit tato zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce ztejto zmluvy a svojim
podpisom dava sthlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu,
okrem prilohy €. 1 k zmluve.

13.2. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innost' ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v registri.

13.3.Zmluvu moZno menit adopifat formou pisomnych dodatkov, ktoré budu jej
neoddelitefnou stuc€ast'ou, s vynimkou zmeny sadzby DPH, ktora sa vykona podfa ¢&l. IV
bodu 4.3 zmluvy.

13.4. Neoddelitelnou st€ast'ou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:
e priloha &. 1: projektova dokumentacia,

o priloha & 2: stavebné povolenie vydané obcou Pavlina Lehota (stavebné
povolenie &. MsU/URaSP 2017/5867-03/Hav zo dfa 29.09.2017), povolenie na
vodnu stavbu vydané Okresnym u(radom Liptovsky Mikula$ (vodopravne
povolenie & OU-LM-OSZP-8VS-2017/009255-3/Mk zo diia 22.08.2017),

e priloha €. 3: kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby),

e priloha & 4: zdsady dodrZiavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac,
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmiluvou sa riadia prisiusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstaravani a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

Zmluvné strany sa zavazuja, Ze vSetky spory, vyplyvajlce z tejto zmluvy, budi riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, oktorych sa 2zmluvné strany nedohodli, budd postiupene
na rozhodnutie vecne a miestne prisluSnému sudu.

Skonéenim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlice
zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaji naroku na nahrady Skody vzniknutej
poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podia ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmiuvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat
aj po ukoné&eni zmluvy, napr. dovernost informacii a mi¢anlivost.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len séasti
alebo neskdr stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouzije Gprava, ktora sa o najviac priblizuje zmyslu
a Ucelu tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmiuvna
stranu.

13.10. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vble, zmluva

nebola uzatvorena vtiesni aani za zvla8t nevyhodnych podmienok. Su€asne
vyhlasuju, Zze si ju riadne a dbsledne precitali, jej obsahu a pravnym uéinkom
porozumeli a na znak sthlasu ju viastnoruéne podpisali.

V Bratislave dfa: \% dna:
Za objednavatela: : Za zhotovitela:

Ing. Lubomir Vazny
generalny riaditel
Socialnej poistovne
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Priloha é. 1 k zmluve €. ...........

Projektova dokumentacia
vypracovana PRO ARCH Ruzomberok s.r.o. — ,,Socialna poist'oviia, DaRZ
Pavcéina Lehota — spevnené plochy*



Priloha ¢. 2k zmluve €. .............

Rozhodnutie obce Pavéina Lehota
stavebné povolenie ¢. MsU/URaSP 2017/5867-03/Hav zo dfia 29.09.2017

Povolenie na vodni stavbu vydané Okresnym tradom Liptovsky Mikulas
vodopravne povolenie ¢. OU-LM-OSZP-SVS-2017/009255-3/Mk zo diia 22.08.2017



Priloha ¢. 3 k zmluve ¢. ..........

KALKULACIA CENY (polozkovy rozpoéet stavby)



Priloha €. 4 k zmluve ¢. ........

Zasady dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred

a)

b)

d)

f)

poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac

Vsetky pracovné &innosti realizované za G€elom naplnenia predmetu zmiuvy bude
vykondvat zhotovitel z stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*) a ochrany
pred poziarmi (dalej len ,OPP*).

Zhotovitel je povinny preukazatelne pouéit zamestnancov pred vykonom pracovnych
¢innosti o svojich povinnostiach, najma o povinnostiach a spdsobe spravania sa
v priestoroch a na pracoviskach objednavatela, o povinnosti zachovavat micanlivost
o v8etkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s vykonom pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na vykon pracovnych &innosti zabezped€it Gcast
v8etkych zamestnancov zhotovitela, ktori budd vykonavat pracovné &innosti v zmysle
zmiuvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iucast na dalSich Skoleniach podla
poziadaviek objednavatela (napr. $kolenie z internych predpisov). Svoju U¢ast na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitela vlastnoruénym podpisom do prezenénej listiny.
Uvedené Skolenia vykona objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknutd povinnost
zhotovitefa vykonavat voéi svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitelné
a preukazatelné oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP
v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene a dopineni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny 48 hodin pred zadiatkom prac, pisomne zaslat objednavatelovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budl vykonavat pracovna &innost' s uvedenim ich
identifikaénych Gdajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budi vstupovat do aredlu
za G¢elom vykonu pracovnych &innosti. Zhotovitel sti€asne berie na vedomie, Ze Ziadnej
inej osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokolvek objektu objednavatela bez
predchadzajuceho sthlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednavatela a v pracovnom
¢ase aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpedit aby jeho zamestnanci, pripadne
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnasali takéto latky
na pracoviska objednavatela a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel
pripadne strazna sluzba, resp. prisluSny organ S§tatnej spravy, aby zistil, &i nepracuje
pod vplyvom tychto latok. Zhotovitel je povinny tiez zabezpedit dodrziavanie zakazu
fajéenia v priestoroch a na pracoviskach objednavatefla.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych ¢&innosti s vy88im rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prisluSnou odbornou spdsobilostou).

Zhotovitel zodpoveda za spracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v zmysle nariadenia viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpedénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, za uréenie a spracovanie
bezpeénych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlaSky Ministerstva
prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
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h)

)

k)

pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov pre innosti vykonavané na
stavenisku, ich predloZenie objednavatelovi pred zacatim prac a v pripade potreby ich
aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeény vykon prac na stavenisku, za bezpeény stav
pracovisk, priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych od objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpedéit vybavenie staveniska bezpeénostnym oznadenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia viady Slovenskej republiky €. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznadenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatelovi za G€elom objektivneho vySetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym spbsobom zabezpecit stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam podas uskuto€riovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel
je povinny vhodnym spésobom zabezpedit' stavenisko i v mimopracovnom case.

Zhotovitel je povinny pre ¢&innosti so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru
vzmysle § 1 vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky & 121/2002 Z. z.
o pozZiarne] prevencii vzneni neskorSich predpisov urit poZadovany pocet
zamestnancov na UGcel vykonu protipoZiarnej asistenénej hliadky, na tento Uucel
zabezpedit ich G¢ast na odbornej priprave vykonanej objednavatelom pred zalatim
¢innosti. OdbornG pripravu a vybavenie protipoziarnej asistenénej hliadky zabezpedi
objednavatel.

m) Cinnosti so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru méZe zhotovitel vykonavat' len

na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatefom apo vykonani
prislusnych opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych &innosti je
zhotovitel povinny s dostatoénym €asovym predstihom informovat’ objednavatela.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne oboznamit ostatnych subdodavatelov
s poziadavkami BOZP obsiahnutymi v dokumentéacii k stavenisku (plan BOZP,
technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit
uréenych zamestnancov objednavatela vstupujucich na stavenisko za Udelom vykonu
kontroly, resp. pinenia inych pracovnych povinnosti s nebezpe€enstvami a ohrozeniami
vyplyvajlcimi z vykonu prac zhotovitela na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb
zamestnancov objednavatefa, resp. inych o0s6b v pésobnosti objednavatela
na stavenisku vopred hiasit’ zhotovitefovi.

Zhotovitel je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych ¢&innosti realizovanych
za UuCelom splnenia predmetu zmluvy pouzit' len tych zamestnancov, ktori st odborne
a zdravotne spOsobili, skuseni a preukazatelne oboznameni s miestom staveniska
vo vztahu k vykondavanej pracovnej Cinnosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel zodpoveda za odbornl a zdravotnt spdsobilost i|zamestnancov svojich
subdodavatelov.
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