Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych prac
»So0cialna poist'oviha, pobocka Kosice — oplotenie®
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL1
Zmluvné strany

Objednavatel: Socialna poistovha
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Lubomir Vazny

generalny riaditel Socialnej poistovne
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA
ICQ: 30807484
DIC: 2020592332

(dalej len ,objednavatel”)
a

Zhotovitel"
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v Obchodnom, resp. Zivnostenskom registri ................ oddiel: .......... vlozka
Gl v,

(dalej len ,zhotovitel)

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie
stavebnych prac ,Socialna poistovia, pobocka Kosice — oplotenie® podla § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva“) je ponuka zhotovitela zo dna
............................... , ktora bola predloZzena objednavatelovi pri zadavani zakazky s nizkou
hodnotou podla § 5 ods. 4 a § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
0 verejnom obstaravani).

CL
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela realizovat stavebné prace (dalej aj ,stavba“
alebo ,prace“) — stavebné objekty SO-04 Oplotenie, SO-07 Osvetlenie a rampovy
systém, SO-09 Logo v budove Socialnej poistovne, pobocCka KosSice, Festivalové
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2.2

namestie 1, 041 84 KoSice (dalej aj ,budova“), na zaklade projektovej dokumentacie
vypracovanej pre objekty SO-04 Oplotenie a SO-09 Logo v 06/2017 pod €. 150-2017 a
pre objekt SO-07 Osvetlenie arampovy systém v 11/2013 pod ¢&. 116/2013
spolo¢nostou HABESO s.r.0., Razusova 25, 040 01 KoSice, pracovisko Kukucinova
23, 040 01 Kosice, zodpovedny projektant Ing. lvan Bergendy, ktora tvori prilohu &. 1
k tejto zmluve, ponuky zhotovitela (cenova kalkulacia - polozkovy rozpocet stavby) zo
dia .....ccceeeeeeenn. , ktora tvori prilohu & 2 ktejto zmluve, v sulade s Oznamenim
k ohlaseniu drobnej stavby vydanym Mestom KoSice k objektom SO-04, SO-07, ktoré
tvori prilohu &. 3 k tejto zmluve, v sulade so stavebnym povolenim vydanym Mestom
KoSice pre objekt SO-09, ktoré tvori prilohu €. 4 ktejto zmluve a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Stavebné prace pozostavaju najma:
SO-04 Oplotenie:

- presun chodnika - demontaz dlazby, presun materialu, Uprava podkladu,
opatovna montaz dlazby,

- dodavka a montaz oplotenia zo systémovych plotovych panelov uchytavanych
na stlpiky, ktoré su kotvené do beténovych patiek,

- dodavka amontadz 2 ks samonosnych posuvnych bran vratane elektrickych
rozvodov,

- dodavka amontaz branky pre peSich, vratane elektrickych rozvodov
elektrického vratnika a uzamykania napojenych na vratnicu,

- oprava pristupového chodnika — vyburanie asfaltového krytu, obrubnikov
a Ciastocne beténového podkladu, osadenie novych obrubnikov, betonaz
podkladového beténu, novy asfaltovy kryt, vymena Cistiacich rostov,

- oprava pristupovej rampy — demontaz rostov, dodavka a montaz novych
rostov, oCistenie a nater nosnej konstrukcie a zabradlia,

- kone€né upravy terénu — navozenie humusu, zaloZenie nového travnika
vysevom, vysadba vzrastlych krikov,

SO-07 Osvetlenie a rampovy systém:

- kompletna rekonstrukcia elektrickych rozvodov vonkajSieho osvetlenia na budove
vratane rozvodov osvetlenia markizy a loga,

- demontaz existujucich svietidiel na budove, dodavka a montaz novych
exteriérovych svietidiel,

- dodavka a montaz novej zavory vratane elektrickych rozvodov pre pohon,
riadiacu jednotku, snimac kariet a elektrického vratnika,

S0O-09 Logo:

- buracie prace — odstranenie povlakovej krytiny, dodatocného zateplenia,
oplechovania na markize,

- dodavka a montaz novych streSnych vrstiev na markize nad uroviiou pévodnych
streSnych vrstiev vratane osadenia novej vpuste a oplechovania,

- dodavka a montaz nosnej ocefovej konstrukcie osadenej na markize hlavného
vstupu budovy,

- dodavka a montaz informacnej tabule reklamného zariadenia, na ktorom bude
nazov Socialnej poistovne alogo; napis alogo bude z krabicového pisma,
osvetlené LED modulmi a napojené na sumrakovy spinac,

- demontaz existujuceho osvetlenia markizy, dodavka a montaz novych svietidiel.
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2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

Sucastou predmetu zmluvy su okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy
aj doprava materialu, odvoz stavebného odpadu na skladku a jeho likvidacia (priCom
poplatok za uloZenie stavebného odpadu je su€astou zmluvnej ceny), priebezné
Cistenie staveniska a priestorov dotknutych stavebnou c¢innostou, vybudovanie,
vypratanie, vyCistenie staveniska a priestorov ovplyvnenych c&innostou zhotovitela,
naklady spojené so zakreslenim podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti
a v pripade potreby ich vyty&enim, naklady na geodetické vytyCenie hranic pozemkov,
spracovanie dielenskej dokumentacie vyplyvajlucej z projektovej dokumentacie stavby
pri redpektovani autorskych prav, naklady na vyhotovenie v3etkych dokladov
potrebnych k uzivaniu stavby (revizne spravy, skusky, projekt skuto€ného vyhotovenia
a pod.), pripadné naklady na vybavenie povolenia na uzivanie pozemnej komunikacie
a verejného priestranstva, naklady spojené s uZivanim pozemnej komunikacie
a verejného priestranstva vratane spravnych poplatkov, pripadné naklady spojené s
premiestnenim dopravného znacenia a presmerovanim dopravy, naklady na spotrebu
elektrickej energie avody, ako inaklady spojené so splnenim poziadaviek
vyplyvajucich zo stanovisk dotknutych organov a organizacii a povoleni na
uskutoCnenie stavby.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrZiavania bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac®, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 5 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny na vysokej kvalitativnej urovni stavebnych prac
podla projektovej dokumentacie vypracovanej pre objekty SO-04 Oplotenie a SO-09
Logo v 06/2017 pod & 150-2017, pre objekt SO-07 Osvetlenie a rampovy systém
v 11/2013 pod & 116/2013 spoloénostou HABESO s.r.o., Razusova 25, 040 01
KosSice, pracovisko Kukucinova 23, 040 01 KosSice, zodpovedny projektant Ing. lvan
Bergendy, v zmysle Oznamenia k ohlaseniu drobnej stavby vydaného Mestom KosSice
k objektom SO-04, SO-07, v zmysle stavebného povolenia vydaného Mestom Kosice
pre objekt SO-09, vzmysle platnych STN, vyhlaSok, technologickych postupov,
vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na realizaciu stavebnych prac,
platnych  pravnych, prevadzkovych a bezpe€nostnych predpisov v sulade
s rozhodnutiami a stanoviskami dotknutych organov a organizacii.

Vsetky materialy a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, schvalené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp.
vramci Eurdpskej unie abudu vyhovovat platnym medzinarodnym normam, STN
a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom, resp. musia byt v sulade so zakonom €.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ureného vyrobku na trhu
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade predpisanych technolégii, materidlov a zariadeni, méze zhotovitel pouzit
ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a v8etkych kvalitativnych, technickych
a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V takom pripade
bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatelom a zhotovitefom projektovej dokumentacie av pripade potreby
dotknutymi organmi a organizaciami. Pouzitie schvaleného ekvivalentného rieSenia
zo strany zhotovitefa neméze byt ddvodom na zvy$enie zmluvnej ceny a na prediZenie
terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, su€asne modze byt aj dévodom na
znizenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k zmluve.

Nakladanie s odpadmi vratene dokladovania o naloZeni s odpadom, je zhotovitel
povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi. Naklady na odvoz a likvidaciu odpadu a poplatok za uloZenie odpadu su
zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné Skody/postihy, ktoré vznikni objednavatelovi
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti bude hradit' zhotovitel. V pripade,
Ze zo strany spravneho organu ddéjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voci
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2.9

2.10

211

2.12

2.13

2.14

objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa v tejto veci, tieto si
objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa zarover zavazuje ich uhradit.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. j.
potvrdenim zapisnice o0 odovzdani a prevzati stavby a pododani nasledujicej
dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.9.1 projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby - 2x,
2.9.2 pasporty, zaruéné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,
2.9.3 stavebny dennik,

2.9.4 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

2.9.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch) a atesty pouZitych
materialov,

2.9.6 spravy o vykonanych odbornych skudkach a odbornych prehliadkach (revizna
sprava elektroinStalacie, protokol o skuske tesnosti povlakovej krytiny ,funkéné
skusky bran, branicky a zavory a pod.),

2.9.7 doklad o uloZeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia stavebného
odpadu),

2.9.8 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy.

Nedodanie ktorejkolvek ¢Casti uvedenej dokumentacie zhotovitefom je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom, &im sa zhotovitel dostava do
omeskania s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podfa €l. Il bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze sU mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze k terminu zacatia realizacie a poCas doby vykonavania
predmetu zmluvy bude poisteny pre pripad vzniku Skody spdsobenej pri plneni
pracovnych uloh vykonom c¢innosti zhotovitela vo vySke ceny diela s DPH. Tuto
skuto¢nost zhotovitel objednavatefovi preukdze v defi odovzdania a prevzatia
staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného na obdobie
po€as plnenia predmetu zmluvy. Su€asne zhotovitel' je povinny zabezpecit poistenie
svojich zamestnancov pre pripad Urazu v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy a uhradit cenu
za jeho vykonanie v sulade stouto zmluvou. Suc€astou plnenia je aj odovzdanie
vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:
2.13.1 zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

2.13.2 poskytnut’ zhotovitefovi sucinnost, t.j. strpiet’ v nevyhnutnom &ase a rozsahu
vykonavanie stavebnych prac,

2.13.3 zapisnitne prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prisludnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

2.14.2 dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,
2.14.3 dodrziavat predpisané parametre stavby vedené v projektovej dokumentacii,

2.14.4 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podla €l. lll tejto zmluvy.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1

cLm
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel doda/zhotovi predmet zmluvy, Specifikovany v &l. 1l tejto zmluvy najneskoér
do 4 mesiacov odo dna zapisnitného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia).

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do 15-ich dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Za zaciatok plynutia terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania. O odovzdani
a prevzati staveniska bude vyhotovena zapisnica podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoznovali zacatie plnenia predmetu
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méoze
objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni
od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit zariadenie staveniska ku dfu zapisniéného
odovzdania predmetu zmluvy zhotovitelom a prevzatia predmetu zmluvy
objednavatelom alebo do 10 dni odo dna doruCenia vyzvy objednavatela na
odstranenie staveniska v pripade, ze nedéjde k zapisnicnému odovzdaniu a prevzatiu
stavby.

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dfia ucinnosti zmluvy,
zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat’ v zmysle €l. Xl tejto zmluvy. Ani objednavatel,
ani zhotovitel si z tohto titulu nebudd méct uplathovat narok na nahradu Skody, resp.
zmluvnu pokutu.

Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je areal Socialne poistovne, pobocka
KoSice, Festivalové namestie 1, 041 84 KoSice.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie vratane odovzdania vSetkych dokladov a dokumentov suvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né
prevzatie predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez me8kania, najneskér do 3 pracovnych dni pisomne
informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na
realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo prediZzenia asu plnenia
podla bodu 3.1 tohto ¢lanku zmluvy. Toto ustanovenie nema vplyv na moznost
objednavatela odstupit od zmluvy vsulade s ¢l. Xl bodom 12.3 zmluvy, resp.
uplatnenia naroku na zmluvnu pokutu podfa ¢l. X zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia poZzadovaného objednavatefom, ktora si bude
vyZadovat zmenu predmetu zmluvy a tato zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa
lehota vystavby prediZi dmerne o dobu potrebnl na realizaciu tejto zmeny. Takato
zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokonCi predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel po vzdjomnej dohode prevezme predmet zmluvy zapisnicne
skor.

Cl.Iv
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
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4.2

4.3

4.4

4.5

predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov. Kalkulacia ceny tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Zmluvna cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnuta nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH EUR
(= [0)7/0] 1 £ AT eur s DPH.

Ak je zhotovitel platcom DPH, uvedie celkovu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude uctovana v aktualnej sadzbe podla vS§eobecne zavédznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase zdanitelného pinenia. Pripadna zmena vysky sadzby DPH nevyZaduje
upravu formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie celkovu zmluvni cenu za predmet zmluvy
bez DPH a na skutoc¢nost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel
pocas plnenia predmetu zmluvy stane platcom DPH, tato skuto¢nost nie je dévodom
na zmenu dohodnutej ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvySuje o prislusnu
sadzbu DPH.

(v zmluve sa uvedie len aktualna alternativa)

Zmluvna cena zahifia vSetky naklady zhotovitela potrebné k dodaniu a zhotoveniu
predmetu zmluvy, ato najma kompletnd dodavku materialu, stavebnych prac a
technoldgii, ako aj naklady na dopravu, buracie prace, demontaz, odvoz stavebného
odpadu na skladku a jeho likvidaciu vratane poplatku za jeho uloZenie, priebezné
Cistenie staveniska a priestorov dotknutych stavebnou ¢&innostou, vybudovanie,
vypratanie a vycCistenie staveniska a priestorov ovplyvnenych stavebnou c&innostou,
naklady spojené so zakreslenim podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti
a v pripade potreby ich vytyCenim, naklady na geodetické vyty&enie hranic pozemkov,
spracovanie dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie stavby pri
reSpektovani autorskych prav, naklady na vyhotovenie vSetkych dokladov potrebnych
k uzivaniu stavby (revizne spravy, skusky, projekt skuto&ného vyhotovenia a pod.),
pripadné naklady na vybavenie povolenia na uzivanie pozemnej komunikacie a
verejného priestranstva, naklady spojené s uzivanim pozemnej komunikacie a verejného
priestranstva vratane spravnych poplatkov, pripadné naklady spojené s premiestnenim
dopravného znacenia a presmerovanim dopravy, naklady na spotrebu elektrickej
energie a vody, naklady spojené so splnenim poziadaviek vyplyvajucich zo stanovisk
dotknutych organov a organizacii a naklady na dodrZiavanie ,Zasad dodrziavania
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred pozZiarmi pri zhotoveni
stavebnych prac®. V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté aj mnozstevné zfavy, iné
zlavy, colné a darove poplatky, komplexné zabezpecenie sluzieb spojenych s dodavkou
predmetu zmluvy atiez v8etky dane, cla, poplatky, platby vyberané v ramci
uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi, ako aj iné
naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Cenova kalkulacia - polozkovy rozpocet stavby je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
ktory je sucCastou projektovej dokumentacie podla ¢&l. Il bodu 2.1 a tvori prilohu &. 2
k tejto zmluve. Jej suCastou su taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné na
vykonanie predmetu zmluvy.

V kalkulacii ceny na zaklade vykazu vymer bude zhotovitefom uvedena pre kazdu
pozadovanu polozku aj jednotkova cena. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dana suCinom jednotkovej ceny
a mnozstva uvedeného v zozname poloziek vykazu vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektorl z poloziek uvedenych vo vykaze vymer plati, Ze neocenené polozky su
uz zahrnuté v ostatnych polozkach.
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4.6

4.7

4.8

4.9

V pripade, Ze objednavatel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v cenovej kalkulacii (polozkovom rozpocte stavby), zhotovitel na zaklade poziadavky
objednavatela ich oceni podla cennikov, ktoré pouZil pre ocefiovanie vykazu vymer pri
vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze sa zisti potreba vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v polozkovom
rozpolte stavby anedaju sa ocenit podla cennikov, ktoré zhotovitel pouZil
pre ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny), oceni ich
zhotovitel podla individualnej kalkulacie cenami z databazy smernych orientacnych cien
Cenekon 1. polrok 2018 po celu dobu vystavby. Prace alebo dodavky nenachadzajice
sa ani v tejto databaze budu podrobne rozpisané v R-poloZzke pomocou kalkulaéného
vzorca databazy Cenekon s uvedenim kompletného rozboru TOV (Technicko-
organizacny variant) pre danu polozku.

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v cenovej
kalkulacii (polozkovy rozpocet stavby) podfa prilohy €. 2 k zmluve, upozorni na tuto
skutoénost objednavatefa a po vzajomnej dohode ich oceni najneskér pred ich
uskutoCnenim a podla cennikov, ktoré pouzil pre ocenovanie vykazov vymer pri
vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ak skuto€Cne vykonany rozsah prac bude nizSi ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpocet stavby), zhotovitel si tieto nerealizované prace
nezapocCita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za to, Ze cena predmetu zmluvy bude odzrkadlovat skutoény rozsah prac
vratane dodavok potrebnych na Uplné vykonanie predmetu zmluvy.

4.10 Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zdmeny materidlov vyvolanych

objednavatelom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany
zhotovitela nesmu byt vysSie ako ceny uvedené v kalkulacii ceny.

4.11 Uprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 a 4.10 tohto &lanku zmluvy

mdbze byt dohodnuta len formou pisomného dodatku k zmluve za podmienky, Zze bude
vsulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, pricom sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny a upravy zvySenim alebo zniZzenim rozsahu prac je zhotovitef
povinny zdbévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu znizit
kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené
zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale su len
po odsuhlaseni opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podkladom pre uplatnenie
zmien formou dodatku k tejto zmluve. V3etky odsuhlasené zmeny prac a dodavok
anavrh dodatku ktejto zmluve musi zhotovitel predlozit objednavatelovi eSte
pred zaCatim ich realizacie a dodatok mdéze byt uzavrety len v sulade s § 18 zakona
0 verejnom obstaravani. Bez uzatvorenia pisomného dodatku k zmluve nie je mozné
realizovat Ziadne zmeny prac a dodavok. V pripade, ak by doslo k zvySeniu rozsahu
prac adodavok vrozpore z vysSie uvedenym postupom (najmad bez uzatvoreného
dodatku), cena za tieto prace a dodavky je zahrnuta v cene za predmet zmluvy tak, ako
bola dohodnuta v tejto zmluve, pripadne v platnom a u€innom dodatku k tejto zmluve.

4.12 Zhotovitelovi nevznikne narok na uhradu dodato¢nych nakladov, ktoré si nezapocital

5.1
5.2

do ceny za predmet zmluvy.
CLVv
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude uhradzat faktury za vykonané prace
a dodavky nasledovne:

5.2.1 mesacéne az do vysky 90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
podla bodu 5.4 tohto ¢lanku zmluvy,
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5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.2.2 zadrzné vo vySke 7% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH po
podpisani zapisnice o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, zapisnice o
odstraneni vSetkych ojedinelych vad a nedorobkov (ktoré nebrania uZivaniu
predmetu zmluvy), po uplnom odstraneni =zariadenia staveniska a po
nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. rozhodnutia
0 povoleni uzivat stavbu, a to zniZzené o pripadné naklady na odstranenie vad
predmetu zmluvy objednavatefom, alebo o iné naroky objednavatela vo i
zhotovitelovi, na ktoré objednavatelovi vznikol narok; zadrzné méze byt pouzité
na uhradu nakladov na odstranenie vad, na nahradu zmluvnych pokut
dohodnutych v tejto zmluve, inych pokut, Skody spésobenej v dbsledku
konania/nekonania zhotovitela, alebo na Uhradu akychkolvek narokov
objednavatela voci zhotovitefovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto
zmluvou,

5.2.3 zvy3né zadrzné vo vyske 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
vyplati objednavatel zhotovitelovi po uplynuti zaru€nej doby vratane urokov
na urovni priemernej roénej urokovej sadzby, ktorou uro&i zostatok na beznom
ucte banka, v ktorej ma objednavatel vedeny ucet; zadrzné méze byt pouzité
na odstranenie vad podla ¢&l. IX zmluvy, na uhradu zmluvnych pokuat
dohodnutych v tejto zmluve, inych pokut, Skody spdsobenej v dobsledku
konania/nekonania zhotovitela, alebo na Uhradu akychkolvek narokov
objednavatela voci zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto
zmluvou.

Po dokonc¢eni predmetu zmluvy v termine do 10-tich dni od podpisania zapisnice
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami zhotovitel vystavi
kone¢nu faktaru, v ktorej bude vycislena zvySna suma do vySky 90% z dohodnutej
zmluvnej ceny, podla bodu 5.2.1 a su€asne aj hodnota zadrzného vo vyske 7%
z dohodnutej ceny predmetu zmluvy podla bodu 5.2.2 zmluvy avo vy3ke 3%
z dohodnutej ceny podla bodu 5.2.3 zmluvy. SuCastou konecnej faktury bude
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy a celkovy supis skutocne
vykonanych prac a dodavok.

Objednavatel uhradi zhotovitefovi cenu za vykonané prace a dodavky podla bodu
5.2.1 tohto ¢lanku zmluvy na zaklade zhotovitefom vystavenych a dorucenych
mesacnych faktur a konecnej faktury v sulade s bodmi 5.3 a 5.10 tohto ¢lanku zmluvy.
VysSka sumy uvedena v kazdej fakture bude vecne a finan€ne zodpovedat objemu
vykonanych prac a dodavok a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budu uvedené
v supise vykonanych prac adodavok, potvrdenych opravnenymi osobami
objednavatela a zhotovitela.

Pre ucely vyplatenia zadrzného podla bodu 5.2.2 tohto &lanku zmluvy je dokladom
zapisnica o0 odstraneni vad a nedorobkov a o Uplnom odstraneni zariadenia
staveniska, resp. zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, resp. vydanie
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia/rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu. Pre
uCely vyplatenia zadrzného podla bodu 5.2.3 tohto clanku zmluvy je dokladom
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, v ktorej je uvedeny datum
uplynutia zaru€nej doby.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnid pohfadavku, ktoru
ma voci zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
zhotovitefovi vo€i objednavateflovi. ZapocCet pohlfadavok méze objednavatel uplatnit’ pri
Uhrade faktury zhotovitela.

Zhotovitelom predloZena faktura ako dafiovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitelnou prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok a pripadne
zapisnica 0 odstraneni vad a nedorobkov, potvrdeny opravnenou osobou
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5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu zaslat' listinne postou a suasne v textovo
Citatefnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailova adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
obsah faktury poslanej posStou alebo dorucenej do podatefne objednavatela sa bude
zhodovat s fakturou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovu adresu
objednavatela. Miestom doru€enia faktury v listinnej forme je Socialna poistoviia,
ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktiura vystavena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
objednavatel ma pravo takuto faktaru vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novu, opravenu, resp.
doplnenu fakturu s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu fakturu znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovu adresu
objednavatela uvedenu v bode 5.8 tohto ¢lanku zmluvy. Nova lehota splatnosti zaéne
plynut doru€enim doplnenej a opravenej faktury do podatelne objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je najneskdr do 30 dni odo dha jej doru€enia do podatelne
objednavatefla.

CL. VI
Stavenisko

Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné
zariadenia staveniska. Naklady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zakona ¢. 50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon®) a ustanoveniami § 13 vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajuce sa na
stavenisku.

Vstup zamestnancov zhotovitefa do arealu a budovy Socialnej poistovne, pobocka
KoSice, bude zabezpeCeny nazaklade predlozeného menného zoznamu
zamestnancov zhotovitela alebo subdodavatelov zhotovitefa, vratane disiel
obcCianskych preukazov a adries trvalého bydliska.

Vstup do areédlu Socialnej poistovne, pobotka KoSice pre auta zhotovitela, alebo jeho
subdodavatelov, bude umozneny len na zaklade povolenia vjazdu pre auta, ktorych
zoznam evidencnych Cisel bude predlozeny zhotovitefom pred nastupom na realizaciu
predmetu zmluvy.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeci vo svojom mene a na vlastné naklady do¢asné
uzivanie verejnych komunikacii a ploch.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material, odvaza
stavebny odpad a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia
tejto povinnosti si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich
uhradit’.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady ochranu zivotného prostredia i okolitych
priestorov dotknutych stavebnou ¢innostou.
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6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel polas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za bezpeclnost, Cistotu
a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny ddsledne denne upratat po ukonceni
prac a dodavok stavenisko, dotknuté priestory a komunikacie, ktoré znecistil svojou
Cinnostou pri realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek
naklady vzniknuté objednavatelovi na zabezpelenie distoty a poriadku si uplatni
u zhotovitela, ktory sa zarover zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti pri
realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tejto poziadavky objednavatel
vzniknuté naklady na odstranenie odpadu a nasledné zabezpecenia poriadku si uplatni
u zhotovitela, ktory sa zavazuje zaroven ich uhradit.

Zhotovitel je povinny oznaCit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3
pismeno j) stavebného zakona.

CL. Vi
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavbyveduceho
stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujuce pre
zhotovenie predmetu zmluvy, najméa v zmysle &l. Il zmluvy. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat uUdaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zddévodnenie
odchylok vykonanych prac a dodavok od poloZkového rozpoctu stavby, udaje o pocte
zamestnancov a mnozstve realizovanych druhov prac a dodavok. Povinnost viest
stavebny dennik skon¢i diom zapisnicného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika. Stavebny dennik sa bude
nachadzat’ na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom objednavatela (stavebnika) a
osobam opravnenym vykonavat zapisy v zmysle § 46d bodu 3 stavebného zakona.
Zapisy do stavebného dennika bude Citatelne zapisovat a podpisovat stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich
vykonu, resp. je potrebné dorieSit dalSi postup prac a dodavok. VSetky strany
stavebného dennika musia byt o€islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho bude méct do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy iba Statutdarny organ zhotovitela, resp. nim
splnomocneny zastupca, zastupca objednavatela a osoby opravnené vykonavat
zapisy podla § 46d bodu 3 stavebného zakona.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel, pripadne
zhotovitel' projektovej dokumentacie, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko,
a to najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, bude sa mat za to,
Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu €innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred
a po predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym
orgadnom  zhotovitefa, resp. nim  splnomocnenym zastupcom a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

Zhotovitel je povinny najmenej raz za 7 dni preukazatelne dorucit objednavatelovi
priepis zdznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom z&znamu
nebude suhlasit, je povinny preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 7
dni od doru€enia zaznamu, inak sa bude predpokladat, Ze s obsahom zaznamu
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7.7

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy v rozsahu podla ¢&l. |l
zmluvy, jeho riadnym dokon&enim a zapisni¢énym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrzZiavanie no¢ného pokoja a pokoja po€as dni pracovného vofna a pokoja.
Zhotovitel je povinny realizovat predmet zmluvy tak, aby nepriSlo k obmedzeniu
uzivania priestorov objednavatela, resp. skratit toto obmedzenie na nevyhnutny ¢as.

Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavku objednavatela realizovat’ predmet zmluvy
tak, aby ¢o najmenej obmedzil prevadzku a uzivanie inych priestorov objednavatela.
Buracie prace a stavebno-montazne prace s hluénostou nad 75 dB sa zavazuje
zhotovitel vykonavat' v pracovnych drioch po 15:00 h.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a dodavok a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na zhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerudenia prac
a dodavok z tychto dévodov nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasat zhotovitel az do &asu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej c&innosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia
pri praci vzmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky &.
46/2014 Z.z. vzneni neskorSich predpisov, ako aj vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci na stavenisku a ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat' na to, aby nedoS$lo vplyvom
jeho cinnosti k poSkodeniu majetku objednavatela, ako aj susednych nehnutelnosti.
Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit' zhotovitel.
V pripade, Ze na zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo ngjomcov susednych
nehnutefnosti dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voCi objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednavatel uplatni u zhotovitela,
ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej €innosti, zabezpeci ho zhotovitel za
uhradu kalkulovanu vramci zmluvnej ceny. PocCas realizacie predmetu zmluvy
zhotovitel zabezpe€i, aby ndkladnou dopravou neboli zneistované miestne
komunikacie a zabezpedi ich Cistenie. Naklady na tieto Cinnosti zhotovitel zohladni
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

v kalkulacii ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze na zaklade podnetu vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych oséb dbjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke vodci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednavatel
uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuije ich uhradit.

Zhotovitel zabezpeci povolenie pre pripad uzivania pozemnej komunikacie a/alebo
zabratia verejného priestranstva (rozkopavky, umiestnenie kontajnera, docCasné
dopravné znalenie apod.) Zhotovitel znaSa uhradu nakladov na vybavenie
povolenia, nakladov spojenych s uzivanim pozemnej komunikacie a verejného
priestranstva vratane spravnych poplatkov kalkulovand vramci zmluvnej ceny.
Zodpovednost voéi organu, ktory uZivanie povofloval, resp. zodpovednost v zmysle
udeleného povolenia prebera na seba zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze na
zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych priestranstiev alebo
inych opravnenych oséb déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k ingj
opravnenej pohladavke voci objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tieto si objednavatel uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich
uhradit’.

Zakreslenie podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti aich pripadné
vytyCenie je povinny u ich spravcov zabezpecit’ pred za€atim prac zhotovitel za uhradu
kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Zhotovitel znaSa uhradu nakladov vratane
spravnych poplatkov kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade,
Ze na zaklade podnetu vlastnikov, spravcov, uzivatelfov alebo najomcov podzemnych
aj nadzemnych inzinierskych sieti, resp. inych opravnenych oséb déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie (poziadavky), resp. k opravnenej pohladavke vodi
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednavatel
uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel je povinny zabezpelit vytyCenie hranic pozemku parcelné c¢islo 434/1,
katastralne uzemie Letna, obec KoSice-Staré Mesto, Okres Kosice, osobou spdsobilou
vykonavat geodetické prace podla osobitého predpisu za uhradu kalkulovanu v ramci
zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Zze na zaklade podnetu vlastnikov
susednych nehnutelnosti, resp. inych opravnenych oséb dbjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie (poziadavky), resp. k opravnenej pohladavke vocli objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tieto si objednavatel uplatni u zhotovitela,
ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit vykon (funkciu) koordinatora dokumentéacie a
koordinatora bezpec¢nosti v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006
Z. z. ominimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
prostrednictvom vlastnych zamestnancov (alebo zmluvne dohodnutymi osobami) a vo
vlastnej rézii. Mena koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti oznami pri
odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroveri odovzda doklady
opravnujuce uvedené osoby na vykonavanie tejto Cinnosti. Naklady na tuto Cinnost' su
zohfadnené v kalkulacii zmluvnej ceny. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by vznikli
objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, si objednavatefl
uplatni u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vedenim uskutoChovania stavby poveril odborne
spbsobilu osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa
Cinnosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
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8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo
v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody si objednavatel uplatni
u zhotovitela, ktory sa zaroven zavazuje ich uhradit.

Zhotovitel je povinny zucastrfiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe
Statutarneho organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyveduceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade mdze
objednavatel presunut kontrolny den na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpeCena uc€ast niektorej z uvedenych osbdb. Zhotovitel je na tento ucel povinny
v dostatonom €asovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny der vopred, informovat
objednavatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené, a teda objektivne nezlulitelné so zabezpeCenim ucasti na kontrolnom
dni. Kzapisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat a tieto podpisovat
Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne) alebo nim splnomocneny
zastupca, ak sa na kontrolnom dni zucastnil. V pripade, Ze sa kzapisu do 3
pracovnych dni od dorucenia (aj e-mailovou formou) &tatutarny organ, resp. fyzicka
osoba podnikatel osobne alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych
porad a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitefovi telefonicky a sucasne
elektronickou postou minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspeSné vykonanie vSetkych
skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a odbornym
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku driu terminu dodania/zhotovenia predmetu
zmluvy podfa ¢l Il zmluvy bude znamenat, Z2Ze je zhotovitel v omeskani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel
ukonceny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit
riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy sa povazuje aj nedodanie Co i len &asti dokumentacie v zmysle ¢l. 1l
bodu 2.9 tejto zmluvy.

Pripravenost’ na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit pisomne doporuc¢enym listom najneskdér 3 dni vopred alebo zapisom
z kontrolného dna. Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej
dokumentacie a ostatnych dotknutych ucastnikov. Zhotovitel bude povinny pri
odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zvySny material a odpady na stavenisku
tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit’:

8.19.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisanu opravnenymi osobami. Zapisnica bude obsahovat najma zakladné
Uudaje dokongeného predmetu zmluvy, suUpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak
sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude
povinny nedorobky a vady odstranit’ bezplatne v dohodnutej lehote.

8.19.2 Sucastou zapisnice budu:

8.19.2.1 projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia — 2x ,

8.19.2.2 pasporty, zaru€né listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

8.19.2.3 stavebny dennik,

8.19.2.4 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

8.19.2.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o parametroch) a atesty
pouzitych materialov,
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

9.1

9.2

8.19.2.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach
(revizna sprava elektroinstalacie, protokol o skuske tesnosti
povlakovej krytiny, funkéné skusky bran, braniciek, zavory a pod.),

8.19.2.7 doklad ouloZzeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia
stavebného odpadu),

8.19.2.8 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy.

8.19.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapisnicu o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

8.19.4 Drobné odchylky, ktoré nebudu menit prijaté rieSenie, ani nebudu zvySovat
cenu prac, nebudi vadami, ak budd dohodnuté aspori suhlasnym zapisom
v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny vyznacit
v projektovej dokumentacii skutoného vyhotovenia.

8.19.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy,
nebudu dévodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednavatelom.
Dokladom o odstraneni tychto vad a nedorobkov bude zapisnica podpisana
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouzZit len technoldgie, vyrobky
a materialy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby
bola pri beznej udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna
bezpe€nost, hygienické pozZiadavky, ochrana =zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecCnost pri uzivani, ochrana proti hluku. Zhotovitel bude moct pouZit ekvivalentné
rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych
parametrov. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do
stavby vopred odsuhlasené objednavatefom a zhotovitefom projektovej dokumentacie.
Pouzitie ekvivalentného rieenia neméze byt dévodom predizenia lehoty realizacie
predmetu zmluvy, alebo zmeny ceny predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uzivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani
predmetu zmluvy ¢innostou objednavatefla.

Predmet zmluvy prechadza na objednavatela dfiom riadneho spinenia zavazku, t. j.
potvrdenim zapisnice o0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, pripadne zapisnice
0 odstraneni vad a nedorobkov.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, ze cely predmet zmluvy bude dodany a zhotoveny podla
projektovej dokumentacie vypracovanej pre objekty SO-04 Oplotenie a SO-09 Logo v
06/2017 pod €. 150-2017, pre objekt SO-07 Osvetlenie a rampovy systém v 11/2013
pod & 116/2013 spolo¢nostou HABESO s.r.o.,, Razusova 25, 040 01 KosSice,
pracovisko Kukucinova 23, 040 01 KosSice, zodpovedny projektant Ing. Ivan Bergendy
(priloha €. 1 k zmluve), v sulade s Oznamenim k ohlaseniu drobnej stavby vydanym
Mestom KoSice k objektom SO-04, SO-07 (priloha €. 3 kzmluve), vsulade so
stavebnym povolenim vydanym Mestom KoSice pre objekt SO-09 (priloha ¢&. 4
k zmluve), v zmysle podmienok tejto zmluvy a ze pocas celej zaruCnej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude po€as zaruénej
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

doby spdsobily na zmluvny Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatefa upozornil
a objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spbésobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zaruéna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfa zapisniéného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri vyrobkoch plati zaruéna
doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaru¢nej doby zmluvné strany
zapiSu do zapisnice z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie
objednavatela a vady odstrani v o najkratsom technicky moznom Case, najneskér do
3 dni odo dia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, resp. na zaklade dohody
s objednavatelom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude
vada predmetu zmluvy neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje urCit do 5 dni
od zistenia tejto skutoCnosti nahradny predmet plnenia. Zhotovitel je povinny dodat
nahradny predmet pinenia do 30 dni od terminu pisomnej dohody. Odstrafiovanie
zarucnych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu
zaru¢né vady odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznacne preukazatelné, Zze vada bola spésobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady,
vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su odstranitelné,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.

9.11 Ak péjde o vadu, ktora by mohla spésobit, alebo spbésobila na predmete zmluvy vznik

10.1

havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad do 24 hodin
od ich oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade moze byt telefonické
(1= o1 1] 1= S , alebo prostrednictvom e-mailu:

Cl. X
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela so zacatim plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podla Cl. 1l bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dna jej
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine
podla &l. 1l bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit' si narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskdér do tridsat (30) dni odo dna jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, vad zistenych pocCas zaruénej doby v dohodnutom
termine podla ¢l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok
na zmluvnu pokutu vo vy8ke 50,- EUR za kazdy defi omeSkania a za kazdu vadu, ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu
zaplati objednavatelovi najneskdér do tridsat (30) dni odo dfia jej uplatnenia
objednavatelom.

V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim staveniska v lehotach dohodnutych
v ¢l. 1l bode 3.5 zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy defi omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Zhotovitel sa zavazuje, zZe takuto zmluvnd pokutu zaplati objednavatelovi
najneskor do tridsat (30) dni odo dria jej uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit si narok na urok z omeskania maximalne vo vysSke urcenej
nariadenim viady ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vlady €. 303/2014 Z. z.. Objednavatel sa
zavazuje, ze takyto urok z omeskania zaplati zhotovitelovi najneskér do tridsat’ (30) dni
odo diia doruc€enia jeho vyucétovania na zaklade faktury.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanikd narok objednavatefa na nahradu
Skody, ktora prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapoc€itanim
vzajomnych pohladavok. Objednavatel je opravneny zapocitat zmluvné pokuty podla
tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej ceneljej Easti, resp. si ich uplatnit zo zadrzného.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

CL. X
Osobitné ustanovenia

Ak zhotovitel polas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozeni vSetkého
usilia nebude moct niektoré technoldgie, materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané
v polozkovom rozpocte stavby zabezpedit, bude s objednavatelom rokovat o pouZiti
nahradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, priCom budd musiet byt dodrzané
technické parametre vyrobku uvedeného v poloZkovom rozpocte stavby. Tieto zmeny
budu podliehat’ schvaleniu objednavatelom a projektantom.

Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatefnych azmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitefovi, alebo objednavatefovi, bude zmluvna strana dotknuta vy$Sou mocou
zbavena zodpovednosti za CiastoCné, alebo upIné nesplinenie zavazkov vyplyvajucich
Z tejto zmluvy primerane poc€as doby, po ktoru pdsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyS$8ej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, poziada druhd zmluvna stranu
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11.3

11.4

11.5

11.6

0 Upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa
odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitefovi vietky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit reciproéne
aj pre zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zaclatie
akéhokolvek stidneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného,
restrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa za€alo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v stvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritefov zhotovitela podal proti nemu navrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukoncenie.

Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia su povinni zachovat

mi¢anlivost o vSetkych dévernych informaciach, ktoré su uvedené v tejto zmluve
avjej prilohach, a/alebo, ktoré budu uvedené v jej dodatkoch a prilohach a/alebo,
ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo
s ktorymi sa oboznamili po¢as plnenia zmluvy, resp. ktoré suvisia s predmetom
plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podfa Nariadenia Eurépskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (GDPR) a zakona ¢&. 18/2018 Z. z.
0 ochrane osobnych udajov a ozmene adoplneni niektorych zakonov, s udajmi
o klientoch a obchodnych partneroch objednavatela, s udajmi z informa&ného systému
objednavatela a s udajmi ziskanymi v ramci predzmluvnych rokovani, ktoré suvisia
so zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.5.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
uloZenej postupom podfa vdeobecne zavazného pravneho predpisu (napr.
zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov);

11.5.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je porusenie povinnosti
mléanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v den
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v den podpisania
tejto zmluvy ziskat z bezne dostupnych informacénych prostriedkov;

11.5.3 ak sa jedna o informacie, ktoré sa stanu po podpisani zmluvy verejne
znamymi, alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat z bezne dostupnych
informacnych prostriedkov;

11.5.4 ak je informacia poskytnutd odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, dafovych a inych poradcov), ktori su bud
viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi€anlivosti alebo, ak sa vodi
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou mi€anlivosti;

11.5.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom;

11.5.6 ak je informacia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany su povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych ddévernych
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11.7

11.8

11.9

informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukonceni tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze doverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju €lenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori su ohladne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou micanlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu ochranovat déverné informacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochrariuju vlastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvu je mozné menit pocCas jej trvania v sulade s ustanovenim § 18 zdkona o
verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

11.10Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela a ani

12.1

12.2

12.3

inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostupi Cast alebo celkovu vysku svojich pohladavok na tretiu
osobu.

CL X
Skonéenie zmluvy

Zmluva modze skondit:

12.1.1 splnenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méze byt skonfeny pisomnou vypovedou ktorejkofvek zo zmluvnych

stran okrem dévodov uvedenych v tejto zmluve ajbez uvedenia dévodu. Zmluvné

strany sa dohodli na jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacina plynut prvym

driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doru€eni pisomnej vypovede druhej

zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’

12.3.1 v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné
poruSenie zmluvy sa povazuje:

- omesSkanie zhotovitela so zaCatim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska,

- omes8kanie zhotovitefa s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni
od dohodnutého terminu dodania/zhotovenia podla ¢l. Il bodu 3.1 zmluvy;
zhotovitelovi vtomto pripade vznikd narok na uhradu len skutoCne
vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych o vySku
zmluvnej pokuty,

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2 v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného porudenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni veobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie
dvakrat a viackrat,

12.3.4 z dévodov uvedenych v tejto zmluve.
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Odstupeniu objednavatela od zmluvy musi predchadzat upozornenie zhotovitefa na
neplnenie povinnosti a na moznost ukoncenia tejto zmluvy odstupenim.

Zhotovitel mbzZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani
s uhradou riadne vystavenej faktury podfa tejto zmluvy po dobu dihSiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury; skonCeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moZnost ukoncenia tejto
zmluvy odstupenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomnou formou a bude ucinné driom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na do€asné
zastavenie vSetkych cCinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vSetky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota
na spinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti bude plynut bez prerusenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dlhSie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat’ a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.10Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihSie ako 3 mesiace,

alebo ak uz uplynul pdvodne dohodnuty Cas plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skoncéenie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.11V pripade odstupenia zhotovitefa od zmluvy, je tento povinny uhradit’ objednavatelovi

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutna, pripadne jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitefovi skutoéne vynaloZzené
naklady spojené so zaCatim arealizaciou predmetu zmluvy podla stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
Skoda v désledku porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

CL X
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona &. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a dopifaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit’ tuto zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce ztejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh, s vynimkou

prilohy €. 1 k zmluve.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Gcinnost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Zmluvu mozno menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budl jej
neoddelitelnou sucastou.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

e priloha €. 1: Projektova dokumentacia
e priloha €. 2: Cenova kalkulacia - polozkovy rozpocet stavby
e priloha ¢. 3: Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby
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e priloha €. 4: Stavebné povolenie
e priloha&. 5: Zasady dodrziavania bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac.

13.5.Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstaravani a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

13.6.Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budu riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postupené
na rozhodnutie vecne a miestne prislusnému sudu.

13.7. Skon€enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahrady Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat
aj po ukon&eni zmluvy, napr. ochrana dévernych informacii a mi¢anlivost.

13.8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len scasti
alebo neskoér stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouzije uprava, ktora sa ¢o najviac priblizuje zmyslu
a ucelu tejto zmluvy.

13.9.Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvnu
stranu.

13.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva
nebola uzatvorend vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne
vyhlasuju, zZe si ju riadne adésledne preditali, jej obsahu a pravnym ucinkom
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave dna: V dna:

Za objednavatela: Za zhotovitefla:

Ing. Lubomir Vazny
generalny riaditel
Socialnej poistovne
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Priloha ¢. 1 k zmluve €. ...........

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
na stavbu:
Socialna poistovina, pobocka KosSice — oplotenie

stavebné objekty:
S0O-04 Oplotenie
S0O-09 Logo
vypracovana fy HABESO s.r.o., Kukué€inova 23, 040 01 KoSice
v 06/2017

SO-07 Osvetlenie a rampovy systém
vypracovana fy HABESO s.r.o., Kukuc€inova 23, 040 01 KoSice
v 11/2013
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Priloha €. 2 k zmluve €. ...........

CENOVA KALKULACIA - POLOZKOVY ROZPOCET STAVBY
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Priloha €. 3k zmluve €. .............

OZNAMENIE K OHLASENIU DROBNEJ STAVBY
vydané Mestom Kosice pod €. MK/A/2017/21594-02/I/STS dna 20.11.2017
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Priloha €. 4 k zmluve €. .............

STAVEBNE POVOLENIE
vydané Mestom Kosice,
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Priloha €. 5 k zmluve €. .............

Zasady dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred

a)

b)

C)

d)

f)

9)

poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac

Vsetky pracovné cinnosti realizované za uc¢elom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonavat zhotovitel z sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany
pred poziarmi (dalej len ,OPP*).

Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
¢innosti o svojich povinnostiach, najma o povinnostiach a spdsobe spravania sa
v priestoroch ana pracoviskach objednavatela, o povinnosti zachovavat mi€anlivost
o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s vykonom pracovnych
Cinnosti.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na vykon pracovnych €innosti zabezpedit ucast
vSetkych zamestnancov zhotovitefa, ktori budu vykonavat pracovné cCinnosti v zmysle
zmluvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iucast na dalSich Skoleniach podla
poziadaviek objednavatela (napr. Skolenie z internych predpisov). Svoju u¢ast na skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitefa vlastnoruénym podpisom do prezenénej listiny.
Uvedené Skolenia vykona objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknuta povinnost
zhotovitela vykonavat voli svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitelné
a preukazatelné oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny 48 hodin pred zaciatkom prac, pisomne zaslat objednavatelovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budu vykonavat pracovnu ¢innost s uvedenim ich
identifikadnych (dajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budd vstupovat do aredlu
za ucelom vykonu pracovnych ¢innosti. Zhotovitel su¢asne berie na vedomie, Ze Ziadnej
inej osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokolvek objektu objednavatela bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednavatela a v pracovnom
Case aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpecit’ aby jeho zamestnanci, pripadne
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnasali takéto latky
na pracoviska objednavatefa a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel
pripadne strazna sluzba, resp. prisludny organ Statnej spravy, aby zistil, &i nepracuje
pod vplyvom tychto latok. Zhotovitel je povinny tiez zabezpecCit dodrziavanie zakazu
faj€enia v priestoroch a na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych ¢innosti s vy88im rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prislusnou odbornou spdsobilostou).

Zhotovitel zodpoveda za spracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v zmysle nariadenia vilady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za urCenie a spracovanie
bezpecnych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
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h)

k)

pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov pre €innosti vykonavané na
stavenisku, ich predloZenie objednavatefovi pred zacatim prac a v pripade potreby ich
aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeény vykon prac na stavenisku, za bezpelny stav
pracovisk, priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych od objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit vybavenie staveniska bezpe&nostnym oznaéenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym spésobom zabezpedlit stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam pocas uskutonovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel
je povinny vhodnym spésobom zabezpedit stavenisko i v mimopracovnom Case.

Zhotovitel je povinny pre ¢&innosti so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru
vzmysle § 1 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov urCit poZadovany pocet
zamestnancov na ucCel vykonu protipoziarnej asistentnej hliadky, na tento ucel
zabezpedit ich u€ast na odbornej priprave vykonanej objednavatelom pred zacatim
¢innosti. Odbornu pripravu a vybavenie protipoziarnej asistenénej hliadky zabezpedi
objednavatel.

Cinnosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru méze zhotovitel vykonavat len
na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatefom apo vykonani
prisludnych opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych &innosti je
zhotovitel povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat’ objednavatela.

Zhotovitel je povinny preukazatefne oboznamit ostatnych  subdodavatelov
s poziadavkami BOZP obsiahnutymi v dokumentéacii k stavenisku (plan BOZP,
technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit
urenych zamestnancov objednavatela vstupujucich na stavenisko za ucelom vykonu
kontroly, resp. plnenia inych pracovnych povinnosti s nebezpedenstvami a ohrozeniami
vyplyvajucimi z vykonu prac zhotovitela na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb
zamestnancov  objednavatela, resp. inych o0séb v pbésobnosti objednavatela
na stavenisku vopred hlasit’ zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych Ccinnosti realizovanych
za ucelom splnenia predmetu zmluvy pouzit' len tych zamestnancov, ktori su odborne
a zdravotne spbsobili, skuseni a preukazatelne oboznameni s miestom staveniska
vo vztahu k vykonavanej pracovnej €innosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel zodpoveda za odbornu a zdravotnu spésobilost izamestnancov svojich
subdodavatelov.
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