
                             
 

1 / 26 
 

Zmluva o dielo 

na zhotovenie stavebných prác  
„Sociálna poisťovňa, pobočka Košice – oplotenie“ 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Čl. I 
Zmluvné strany  

Objednávateľ:   Sociálna poisťovňa 
Sídlo:    Ul. 29. augusta 8 a 10 
    813 63  Bratislava  

Štatutárny orgán:         Ing. Ľubomír Vážny 
                                 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:    SK40 8180 0000 0070 0016 4314 
SWIFT:    SPSRSKBA 

IČO:    30807484 
DIČ:    2020592332 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:     
Sídlo:     
Štatutárny orgán:   

Bankové spojenie:    
IBAN:     
SWIFT:     

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný v Obchodnom, resp. živnostenskom registri ................ oddiel: .......... vložka 
č.: .......... 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie 

stavebných prác „Sociálna poisťovňa, pobočka Košice – oplotenie“ podľa § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 
..............................., ktorá bola predložená objednávateľovi pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“). 

 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať stavebné práce (ďalej aj „stavba“ 
alebo „práce“) – stavebné objekty SO-04 Oplotenie, SO-07 Osvetlenie a rampový 
systém, SO-09 Logo v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Košice, Festivalové 
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námestie 1, 041 84 Košice (ďalej aj „budova“), na základe projektovej dokumentácie 
vypracovanej pre objekty SO-04 Oplotenie a SO-09 Logo v 06/2017 pod č. 150-2017 a 
pre objekt SO-07 Osvetlenie a rampový systém v 11/2013 pod č. 116/2013 
spoločnosťou HABESO s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice, pracovisko Kukučínova 
23, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Ivan Bergendy, ktorá tvorí prílohu č. 1 
k tejto zmluve, ponuky zhotoviteľa (cenová kalkulácia - položkový rozpočet stavby) zo 
dňa ..................., ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve, v súlade s Oznámením 
k ohláseniu drobnej stavby vydaným Mestom Košice k objektom SO-04, SO-07, ktoré 
tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve, v súlade so stavebným povolením vydaným Mestom 
Košice pre objekt SO-09, ktoré tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 

2.2 Stavebné práce pozostávajú najmä: 

SO-04 Oplotenie: 

 -  presun chodníka - demontáž dlažby, presun materiálu, úprava podkladu, 
 opätovná montáž dlažby, 

 - dodávka a montáž oplotenia zo systémových plotových panelov uchytávaných 
 na stĺpiky, ktoré sú kotvené do betónových pätiek, 

 - dodávka a montáž 2 ks samonosných posuvných brán vrátane elektrických 
 rozvodov, 

 - dodávka a montáž bránky pre peších, vrátane elektrických rozvodov 
 elektrického vrátnika a uzamykania napojených na vrátnicu, 

 - oprava prístupového chodníka – vybúranie asfaltového krytu, obrubníkov 
 a čiastočne betónového podkladu, osadenie nových obrubníkov, betonáž 
 podkladového betónu, nový asfaltový kryt, výmena čistiacich roštov, 

 - oprava prístupovej rampy – demontáž roštov, dodávka a montáž nových 
 roštov, očistenie a náter nosnej konštrukcie a zábradlia, 

 - konečné úpravy terénu – navozenie humusu, založenie nového trávnika 
 výsevom, výsadba vzrastlých kríkov, 

SO-07 Osvetlenie a rampový systém: 

- kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov vonkajšieho osvetlenia na budove 
vrátane rozvodov osvetlenia markízy a loga, 

- demontáž existujúcich svietidiel na budove, dodávka a montáž nových 
exteriérových svietidiel, 

- dodávka a montáž novej závory vrátane elektrických rozvodov pre pohon, 
 riadiacu jednotku, snímač kariet a elektrického vrátnika,  

SO-09 Logo: 

- búracie práce – odstránenie povlakovej krytiny, dodatočného zateplenia, 
oplechovania na markíze, 

- dodávka a montáž nových strešných vrstiev na markíze nad úrovňou pôvodných 
strešných vrstiev vrátane osadenia novej vpuste a oplechovania, 

- dodávka a montáž nosnej oceľovej konštrukcie osadenej na markíze hlavného 
vstupu budovy, 

- dodávka a montáž informačnej tabule reklamného zariadenia, na ktorom bude 
názov Sociálnej poisťovne a logo; nápis a logo  bude z krabicového písma, 
osvetlené LED modulmi a napojené na súmrakový spínač, 

- demontáž existujúceho osvetlenia markízy, dodávka a montáž nových svietidiel. 
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2.3 Súčasťou predmetu zmluvy sú okrem prác uvedených v bode 2.2 tohto článku zmluvy 
aj doprava materiálu, odvoz stavebného odpadu na skládku a jeho likvidácia (pričom 
poplatok za uloženie stavebného odpadu je súčasťou zmluvnej ceny), priebežné 
čistenie staveniska a priestorov dotknutých stavebnou činnosťou, vybudovanie, 
vypratanie, vyčistenie staveniska a priestorov ovplyvnených činnosťou zhotoviteľa, 
náklady spojené so zakreslením podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí 
a v prípade potreby ich vytýčením, náklady na geodetické vytýčenie hraníc pozemkov, 
spracovanie dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie stavby 
pri rešpektovaní autorských práv, náklady na vyhotovenie všetkých dokladov 
potrebných k užívaniu stavby (revízne správy, skúšky, projekt skutočného vyhotovenia 
a pod.), prípadné náklady na vybavenie povolenia na užívanie pozemnej komunikácie 
a  verejného priestranstva, náklady spojené s užívaním pozemnej komunikácie 
a verejného priestranstva vrátane správnych poplatkov, prípadné náklady spojené s 
premiestnením dopravného značenia a presmerovaním dopravy, náklady na spotrebu 
elektrickej energie a vody, ako i náklady spojené so splnením požiadaviek 
vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií a povolení na 
uskutočnenie stavby. 

2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je aj plnenie „Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“, ktoré platia 
v podmienkach objednávateľa a tvoria prílohu č. 5 k tejto zmluve. 

2.5 Predmet zmluvy bude vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác 
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej pre objekty SO-04 Oplotenie a SO-09 
Logo v 06/2017 pod č. 150-2017,  pre objekt SO-07 Osvetlenie a rampový systém 
v 11/2013 pod č. 116/2013 spoločnosťou HABESO s.r.o., Rázusova 25, 040 01 
Košice, pracovisko Kukučínova 23, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Ivan 
Bergendy, v zmysle Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby vydaného Mestom Košice 
k objektom SO-04, SO-07, v zmysle stavebného povolenia  vydaného Mestom Košice 
pre objekt SO-09, v zmysle platných STN, vyhlášok, technologických postupov, 
všeobecne záväzných technických požiadaviek na realizáciu stavebných prác, 
platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v súlade 
s rozhodnutiami a stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií.  

2.6 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia 
byť platne certifikované, schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. 
v rámci Európskej únie a budú vyhovovať platným medzinárodným normám, STN 
a všeobecne záväzným právnym predpisom, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 
56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.7 V prípade predpísaných technológií, materiálov a zariadení, môže zhotoviteľ použiť 
ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických 
a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. V takom prípade 
bude ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené 
objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie a v prípade potreby 
dotknutými orgánmi a organizáciami. Použitie schváleného ekvivalentného riešenia 
zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom na zvýšenie zmluvnej ceny a na predĺženie 
termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, súčasne môže byť aj dôvodom na 
zníženie zmluvnej ceny, ktorá sa upraví formou dodatku k zmluve. 

2.8 Nakladanie s odpadmi vrátene dokladovania o naložení s odpadom, je zhotoviteľ 
povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie 
s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu sú 
zahrnuté v kalkulácii ceny. Prípadné škody/postihy, ktoré vzniknú objednávateľovi 
zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, 
že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči 
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objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, tieto si 
objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

2.9 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j. 
potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby a po dodaní nasledujúcej 
dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

2.9.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby - 2x, 

2.9.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, 

2.9.3 stavebný denník, 

2.9.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 

2.9.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch) a atesty použitých 
materiálov, 

2.9.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach (revízna 
správa elektroinštalácie, protokol o skúške tesnosti povlakovej krytiny ,funkčné 
skúšky brán, bráničky a závory a pod.),  

2.9.7 doklad o uložení stavebného odpadu na skládku (likvidácia stavebného 
odpadu), 

2.9.8 ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy. 

Nedodanie ktorejkoľvek časti uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom 
neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, čím sa zhotoviteľ dostáva do 
omeškania s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy. 

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné 
k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.  

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že k termínu začatia realizácie a počas doby vykonávania 
predmetu zmluvy bude poistený pre prípad vzniku škody spôsobenej pri plnení 
pracovných úloh výkonom činnosti zhotoviteľa vo výške ceny diela s DPH. Túto 
skutočnosť zhotoviteľ objednávateľovi preukáže v deň odovzdania a prevzatia 
staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného na obdobie 
počas plnenia predmetu zmluvy. Súčasne zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie 
svojich zamestnancov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska. 

2.12 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu 
za jeho vykonanie v súlade s touto zmluvou. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie 
všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.  

2.13 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.13.1   zápisnične odovzdať stavenisko, 

2.13.2   poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, t.j. strpieť v nevyhnutnom čase a rozsahu 
  vykonávanie stavebných prác, 

2.13.3 zápisnične prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú 
 dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy 
 zhotoviteľa v dohodnutom termíne.  

2.14  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.14.1  viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 

2.14.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy, 

2.14.3 dodržiavať  predpísané parametre stavby vedené v projektovej dokumentácii, 

2.14.4 dodať/zhotoviť predmet zmluvy v lehote podľa čl. III tejto zmluvy. 
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Čl. III 
Termín a miesto dodania/zhotovenia 

3.1 Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr 
do 4 mesiacov odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto 
dodania/zhotovenia).  

3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do 15-ich dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.3 Za začiatok plynutia termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa považuje deň 
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápisnici z tohto konania. O odovzdaní 
a prevzatí staveniska bude vyhotovená zápisnica podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú 
brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu 
zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže 
objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy najneskôr do 15 dní 
od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zariadenie staveniska ku dňu zápisničného 
odovzdania predmetu zmluvy zhotoviteľom a prevzatia predmetu zmluvy 
objednávateľom alebo do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na 
odstránenie staveniska v prípade, že nedôjde k zápisničnému odovzdaniu a prevzatiu 
stavby. 

3.6 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, 
zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v zmysle čl. XII tejto zmluvy. Ani objednávateľ, 
ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť uplatňovať nárok na náhradu škody, resp. 
zmluvnú pokutu. 

3.7 Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je areál Sociálne poisťovne, pobočka 
Košice, Festivalové námestie 1, 041 84 Košice.  

3.8 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie 
a prevzatie vrátane odovzdania všetkých dokladov a dokumentov súvisiacich 
s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné 
prevzatie predmetu zmluvy minimálne 3 dni vopred. Dokladom o dodaní/zhotovení je 
zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

3.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 3 pracovných dní písomne 
informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na 
realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia 
podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy. Toto ustanovenie nemá vplyv na možnosť 
objednávateľa odstúpiť od zmluvy v súlade s čl. XII bodom 12.3 zmluvy, resp. 
uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu podľa čl. X zmluvy. 

3.10 V prípade zmeny projektového riešenia požadovaného objednávateľom, ktorá si bude 
vyžadovať zmenu predmetu zmluvy a táto zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa 
lehota výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto 
zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku k zmluve. 

3.11 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým 
v zmluve, objednávateľ po vzájomnej dohode prevezme predmet zmluvy zápisnične 
skôr. 
 

Čl. IV 
Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 



                             
 

6 / 26 
 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Kalkulácia ceny tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.  

4.2 Zmluvná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnutá nasledovne: 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH EUR 
4.2.2 20 % sadzba DPH  EUR 
4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH EUR 

slovom: ........................................................... eur s DPH. 

Ak je zhotoviteľ platcom DPH, uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH 
bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 
platných v čase zdaniteľného plnenia. Prípadná zmena výšky sadzby DPH nevyžaduje 
úpravu formou dodatku k zmluve. 

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet zmluvy 
bez DPH a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, ak sa zhotoviteľ 
počas plnenia predmetu zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom 
na zmenu dohodnutej ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú 
sadzbu DPH. 

(v zmluve sa uvedie len aktuálna alternatíva) 

4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu a zhotoveniu 
predmetu zmluvy, a to najmä kompletnú dodávku materiálu, stavebných prác a 
technológií, ako aj náklady na dopravu, búracie práce, demontáž, odvoz stavebného 
odpadu na skládku a jeho likvidáciu vrátane poplatku za jeho uloženie, priebežné 
čistenie staveniska a priestorov dotknutých stavebnou činnosťou, vybudovanie, 
vypratanie a vyčistenie staveniska a priestorov ovplyvnených stavebnou činnosťou,  
náklady spojené so zakreslením podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí 
a v prípade potreby ich vytýčením, náklady na geodetické vytýčenie hraníc pozemkov, 
spracovanie dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie stavby pri 
rešpektovaní autorských práv, náklady na vyhotovenie všetkých dokladov potrebných 
k užívaniu stavby (revízne správy, skúšky, projekt skutočného vyhotovenia a pod.), 
prípadné náklady na vybavenie povolenia na užívanie pozemnej komunikácie a  
verejného priestranstva, náklady spojené s užívaním pozemnej komunikácie a verejného 
priestranstva vrátane správnych poplatkov, prípadné náklady spojené s premiestnením 
dopravného značenia a presmerovaním dopravy, náklady na spotrebu elektrickej 
energie a vody, náklady spojené so splnením požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk 
dotknutých orgánov a organizácií a náklady na dodržiavanie „Zásad dodržiavania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení 
stavebných prác“. V dohodnutej zmluvnej cene sú obsiahnuté aj množstevné zľavy, iné 
zľavy, colné a daňové poplatky, komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou 
predmetu zmluvy a tiež všetky  dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci 
uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné 
náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. 

4.4 Cenová kalkulácia - položkový rozpočet stavby je výsledkom ocenenia výkazu výmer, 
ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie podľa čl. II bodu 2.1 a tvorí prílohu č. 2 
k tejto zmluve. Jej súčasťou sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné na 
vykonanie predmetu zmluvy. 

4.5 V kalkulácii ceny na základe výkazu výmer bude zhotoviteľom uvedená pre každú 
požadovanú položku aj jednotková cena. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady 
a výdavky za uvedenú položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva uvedeného v zozname položiek výkazu výmer. V prípade, ak zhotoviteľ 
neocení niektorú z položiek uvedených vo výkaze výmer platí, že neocenené položky sú 
už zahrnuté v ostatných položkách. 
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4.6 V prípade, že objednávateľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v cenovej kalkulácii (položkovom rozpočte stavby), zhotoviteľ na základe požiadavky 
objednávateľa ich ocení podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri 
vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny). 

4.7 V prípade, že sa zistí potreba vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v položkovom 
rozpočte stavby a nedajú sa oceniť podľa cenníkov, ktoré zhotoviteľ použil 
pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny), ocení ich 
zhotoviteľ podľa individuálnej kalkulácie cenami z databázy smerných orientačných cien 
Cenekon 1. polrok 2018 po celú dobu výstavby. Práce alebo dodávky nenachádzajúce 
sa ani v tejto databáze budú podrobne rozpísané v R-položke pomocou kalkulačného 
vzorca databázy Cenekon s uvedením kompletného rozboru TOV (Technicko-
organizačný variant) pre danú položku.    

4.8 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v cenovej 
kalkulácii (položkový rozpočet stavby) podľa prílohy č. 2 k zmluve, upozorní na túto 
skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred ich 
uskutočnením a podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazov výmer pri 
vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).  

4.9 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený 
v kalkulácii ceny (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ si tieto nerealizované práce 
nezapočíta do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovať. Zhotoviteľ v plnom rozsahu 
zodpovedá za to, že cena predmetu zmluvy bude odzrkadľovať skutočný rozsah prác 
vrátane dodávok potrebných na úplné vykonanie predmetu zmluvy. 

4.10 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 
objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany 
zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v kalkulácii ceny. 

4.11 Úprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 a 4.10 tohto článku zmluvy 
môže byť dohodnutá len formou písomného dodatku k zmluve za podmienky, že bude 
v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, pričom sa bude postupovať 
nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ 
povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť 
kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené 
zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len 
po odsúhlasení oprávnenými zástupcami zmluvných strán podkladom pre uplatnenie 
zmien formou dodatku k tejto zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok 
a návrh dodatku k tejto zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte 
pred začatím ich realizácie a dodatok môže byť uzavretý len v súlade s § 18 zákona 
o verejnom obstarávaní. Bez uzatvorenia písomného dodatku k zmluve nie je možné 
realizovať žiadne zmeny prác a dodávok. V prípade, ak by došlo k zvýšeniu rozsahu 
prác a dodávok v rozpore z vyššie uvedeným postupom (najmä bez uzatvoreného 
dodatku), cena za tieto práce a dodávky je zahrnutá v cene za predmet zmluvy tak, ako 
bola dohodnutá v tejto zmluve, prípadne v platnom a účinnom dodatku k tejto zmluve.  

4.12 Zhotoviteľovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal 
do ceny za predmet zmluvy. 

 
Čl. V 

Platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zálohovej platby. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude uhrádzať faktúry za vykonané práce 
a dodávky nasledovne: 

5.2.1 mesačne až do výšky 90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH 
podľa bodu 5.4 tohto článku zmluvy,  
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5.2.2 zádržné vo výške 7% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH po 
podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, zápisnice o 
odstránení všetkých ojedinelých vád a nedorobkov (ktoré nebránia užívaniu 
predmetu zmluvy), po úplnom odstránení zariadenia staveniska a po 
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia 
o povolení užívať stavbu, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie vád 
predmetu zmluvy objednávateľom, alebo o iné nároky objednávateľa voči 
zhotoviteľovi, na ktoré objednávateľovi vznikol nárok; zádržné môže byť použité 
na úhradu nákladov na odstránenie vád, na náhradu zmluvných pokút 
dohodnutých v tejto zmluve, iných pokút, škody spôsobenej v dôsledku 
konania/nekonania zhotoviteľa, alebo na úhradu akýchkoľvek nárokov 
objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto 
zmluvou, 

5.2.3 zvyšné zádržné vo výške 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH 
vyplatí objednávateľ zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby vrátane úrokov 
na úrovni priemernej ročnej úrokovej sadzby, ktorou úročí zostatok na bežnom 
účte banka, v ktorej má objednávateľ vedený účet; zádržné môže byť použité 
na odstránenie vád podľa čl. IX zmluvy, na úhradu zmluvných pokút 
dohodnutých v tejto zmluve, iných pokút, škody spôsobenej v dôsledku 
konania/nekonania zhotoviteľa, alebo na úhradu akýchkoľvek nárokov 
objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto 
zmluvou.  

5.3 Po dokončení predmetu zmluvy v termíne do 10-tich dní od podpísania zápisnice 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami zhotoviteľ vystaví 
konečnú faktúru, v ktorej bude vyčíslená zvyšná suma do výšky 90% z dohodnutej 
zmluvnej ceny, podľa bodu 5.2.1 a súčasne aj hodnota zádržného vo výške 7% 
z dohodnutej ceny predmetu zmluvy podľa bodu 5.2.2 zmluvy a vo výške 3% 
z dohodnutej ceny podľa bodu 5.2.3 zmluvy. Súčasťou konečnej faktúry bude 
zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a celkový súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok.  

5.4 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané práce a dodávky podľa bodu 
5.2.1 tohto článku zmluvy na základe zhotoviteľom vystavených a doručených 
mesačných faktúr a konečnej faktúry v súlade s bodmi 5.3 a 5.10 tohto článku zmluvy. 
Výška sumy uvedená v každej faktúre bude vecne a finančne zodpovedať objemu 
vykonaných prác a dodávok a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené 
v súpise vykonaných prác a dodávok, potvrdených oprávnenými osobami 
objednávateľa a zhotoviteľa.  

5.5 Pre účely vyplatenia zádržného podľa bodu 5.2.2 tohto článku zmluvy je dokladom 
zápisnica o odstránení vád a nedorobkov a o úplnom odstránení zariadenia 
staveniska, resp. zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, resp. vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutia o povolení užívať stavbu. Pre 
účely vyplatenia zádržného podľa bodu 5.2.3 tohto článku zmluvy je dokladom 
zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, v ktorej je uvedený dátum 
uplynutia záručnej doby. 

5.6 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú 
má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy 
zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri 
úhrade faktúry zhotoviteľa. 

5.7 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade so 
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a prípadne 
zápisnica o odstránení vád a nedorobkov, potvrdený oprávnenou osobou 
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objednávateľa.  

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo 
čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa 
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
obsah faktúry poslanej poštou alebo doručenej do podateľne objednávateľa sa bude 
zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna poisťovňa, 
ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. 

5.9 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu 
a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať 
opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
objednávateľa uvedenú v bode 5.8 tohto článku zmluvy. Nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry do podateľne objednávateľa. 

5.10 Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 
objednávateľa.  
 

Čl. VI 
Stavenisko 

6.1   Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné 
zariadenia staveniska. Náklady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu 
a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.2 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a ustanoveniami § 13 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie.  

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na 
stavenisku. 

6.4 Vstup zamestnancov zhotoviteľa do areálu a budovy Sociálnej poisťovne, pobočka 
Košice, bude zabezpečený na základe predloženého menného zoznamu 
zamestnancov zhotoviteľa alebo subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane čísiel 
občianskych preukazov a adries trvalého bydliska. 

6.5 Vstup do areálu Sociálnej poisťovne, pobočka Košice pre autá zhotoviteľa, alebo jeho 
subdodávateľov, bude umožnený len na základe povolenia vjazdu pre autá, ktorých 
zoznam evidenčných čísel bude predložený zhotoviteľom pred nástupom na realizáciu 
predmetu zmluvy. 

6.6 V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí vo svojom mene a na vlastné náklady dočasné 
užívanie verejných komunikácií a plôch. 

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál, odváža 
stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 
tejto povinnosti si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň zaväzuje ich 
uhradiť. 

6.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých 
priestorov dotknutých stavebnou činnosťou. 
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6.9 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za bezpečnosť, čistotu 
a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný dôsledne denne upratať po ukončení 
prác a dodávok stavenisko, dotknuté priestory a komunikácie, ktoré znečistil svojou 
činnosťou pri realizácii predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek  
náklady vzniknuté objednávateľovi na zabezpečenie čistoty a poriadku si uplatní 
u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

6.10 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri 
realizácii predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia tejto požiadavky objednávateľ 
vzniknuté náklady na odstránenie odpadu a následné zabezpečenia poriadku si uplatní 
u zhotoviteľa, ktorý sa zaväzuje zároveň ich uhradiť.  

6.11 Zhotoviteľ je povinný označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s § 66 ods. 3 
písmeno j) stavebného zákona.  

 
Čl. VII 

Stavebný denník 

7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavbyvedúceho 
stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 
zhotovenie predmetu zmluvy, najmä v zmysle čl. II zmluvy. Ďalej je povinný v denných 
záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie 
odchýlok vykonaných prác a dodávok od položkového rozpočtu stavby, údaje o počte 
zamestnancov a množstve realizovaných druhov prác a dodávok. Povinnosť viesť 
stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím 
staveniska a poverí ho vedením stavebného denníka. Stavebný denník sa bude 
nachádzať na stavbe a bude vždy prístupný zástupcom objednávateľa (stavebníka) a 
osobám  oprávneným vykonávať zápisy v zmysle  § 46d bodu 3 stavebného zákona. 
Zápisy do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci 
vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich 
výkonu, resp. je potrebné doriešiť ďalší postup prác a dodávok. Všetky strany 
stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť 
vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka 
vykonávať potrebné záznamy iba štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. ním 
splnomocnený zástupca, zástupca objednávateľa a osoby oprávnené vykonávať 
zápisy podľa  § 46d bodu 3 stavebného zákona. 

7.3 Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykonáva objednávateľ, prípadne 
zhotoviteľ projektovej dokumentácie, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, 
a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, bude sa mať za to, 
že s týmto zápisom súhlasí. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred 
a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 
a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, 
na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy. 

7.5 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim, štatutárnym 
orgánom zhotoviteľa, resp. ním splnomocneným zástupcom a zástupcom 
objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy.  

7.6 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz za 7 dní preukázateľne doručiť objednávateľovi 
priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu 
nebude súhlasiť, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 7 
dní od doručenia záznamu, inak sa bude predpokladať, že s obsahom záznamu 
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súhlasí. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, 
aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

 
Čl. VIII 

Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

8.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. II 
zmluvy, jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.  

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov 
a za dodržiavanie nočného pokoja a pokoja počas dní pracovného voľna a pokoja. 
Zhotoviteľ je povinný realizovať predmet zmluvy tak, aby neprišlo k obmedzeniu 
užívania priestorov  objednávateľa, resp. skrátiť toto obmedzenie na nevyhnutný čas. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa realizovať predmet zmluvy 
tak, aby čo najmenej obmedzil prevádzku a užívanie iných priestorov objednávateľa. 
Búracie práce a stavebno-montážne práce s hlučnosťou nad 75 dB sa zaväzuje 
zhotoviteľ vykonávať v pracovných dňoch po 15:00 h.  

8.4. Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie 
prác a dodávok a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich 
odstránenia v primeranej lehote.  

8.5. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dá na zhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác 
a dodávok z týchto dôvodov nebude zhotoviteľ v omeškaní. 

8.6. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, 
potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času 
zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.  

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 
46/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými, plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov a súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci na stavenisku a ochranu pred požiarmi. 

8.8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom 
jeho činnosti k poškodeniu majetku objednávateľa, ako aj susedných nehnuteľností. 
Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. 
V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných 
nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, 
z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, tieto si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, 
ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

8.9. Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 
premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 
vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, zabezpečí ho zhotoviteľ za 
úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Počas realizácie predmetu zmluvy 
zhotoviteľ zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované miestne 
komunikácie a zabezpečí ich čistenie. Náklady na tieto činnosti zhotoviteľ zohľadní 
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v kalkulácii ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, 
správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde 
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, tieto si objednávateľ 
uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť. 

8.10. Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad užívania pozemnej komunikácie a/alebo 
zabratia verejného priestranstva (rozkopávky, umiestnenie kontajnera, dočasné 
dopravné značenie a pod.) Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov na vybavenie 
povolenia, nákladov spojených s užívaním pozemnej komunikácie a verejného 
priestranstva vrátane správnych poplatkov kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. 
Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle 
udeleného povolenia preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na 
základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných priestranstiev alebo 
iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej 
oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, tieto si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň zaväzuje ich 
uhradiť.  

8.11. Zakreslenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich prípadné 
vytýčenie je povinný u ich správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane 
správnych poplatkov kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by 
vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, 
že na základe podnetu vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných 
aj nadzemných inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu 
pokuty, alebo inej sankcie (požiadavky), resp. k oprávnenej pohľadávke voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, tieto si objednávateľ 
uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

8.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie hraníc pozemku parcelné číslo 434/1, 
katastrálne územie Letná, obec Košice-Staré Mesto, Okres Košice, osobou spôsobilou 
vykonávať geodetické práce podľa osobitého predpisu za úhradu kalkulovanú v rámci 
zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov 
susedných nehnuteľností, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie (požiadavky), resp. k oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, 
z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, tieto si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa, 
ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

8.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora dokumentácie a 
koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
prostredníctvom vlastných zamestnancov (alebo zmluvne dohodnutými osobami) a vo 
vlastnej réžii. Mená koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti oznámi pri 
odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklady 
oprávňujúce uvedené osoby na vykonávanie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť sú 
zohľadnené v kalkulácii zmluvnej ceny. Prípadné škody, resp. pokuty, ktoré by vznikli 
objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, si objednávateľ 
uplatní u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

8.14. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne 
spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu 
zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, 
za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa 
činností pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ 
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porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo 
v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody si objednávateľ uplatní 
u zhotoviteľa, ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.  

8.15. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ, a to v osobe 
štatutárneho orgánu zhotoviteľa, resp. ním splnomocneného zástupcu (napr. 
stavbyvedúceho), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže 
objednávateľ presunúť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa 
zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný 
v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať 
objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť 
opodstatnené, a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom 
dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať 
štatutárny orgán (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne) alebo ním splnomocnený 
zástupca, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 
pracovných dní od doručenia (aj e-mailovou formou) štatutárny orgán, resp. fyzická 
osoba podnikateľ osobne alebo ním splnomocnený zástupca nevyjadrí, bude sa 
uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania pracovných 
porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ zhotoviteľovi telefonicky a súčasne 
elektronickou poštou minimálne 3 pracovné dni vopred. 

8.16. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 
skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a odborným 
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania/zhotovenia predmetu 
zmluvy podľa čl. III zmluvy bude znamenať, že je zhotoviteľ v omeškaní 
s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy.  

8.17. Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ 
ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť 
riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu 
predmetu zmluvy sa považuje aj nedodanie čo i len časti dokumentácie v zmysle čl. II 
bodu 2.9 tejto zmluvy. 

8.18. Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 dni vopred alebo zápisom 
z kontrolného dňa. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa projektovej 
dokumentácie a ostatných dotknutých účastníkov. Zhotoviteľ bude povinný pri 
odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, zvyšný materiál a odpady na stavenisku 
tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať. 

8.19. Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť: 

8.19.1 Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísanú oprávnenými osobami. Zápisnica bude obsahovať najmä základné 
údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád 
a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak 
sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, 
prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude 
povinný nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.   

8.19.2 Súčasťou zápisnice budú: 

8.19.2.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x , 
8.19.2.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,  
8.19.2.3 stavebný denník, 
8.19.2.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 
8.19.2.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch) a atesty 

použitých materiálov, 
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8.19.2.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach 
(revízna správa elektroinštalácie, protokol o skúške tesnosti 
povlakovej krytiny, funkčné skúšky brán, bráničiek, závory a pod.),  

8.19.2.7 doklad o uložení stavebného odpadu na skládku (likvidácia 
stavebného odpadu), 

8.19.2.8 ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy. 
 

8.19.3 Ak objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje 
stanoviská a ich odôvodnenie. 

8.19.4 Drobné odchýlky, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať 
cenu prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom 
v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť 
v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

8.19.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky 
a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, 
nebudú dôvodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľom. 
Dokladom o odstránení týchto vád a nedorobkov bude zápisnica podpísaná 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.20. Zhotoviteľ musí pri plnení predmetu zmluvy použiť len technológie, výrobky 
a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby 
bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna 
bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, 
bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku. Zhotoviteľ bude môcť použiť ekvivalentné 
riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických 
parametrov. V takom prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do 
stavby vopred odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. 
Použitie ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie 
predmetu zmluvy, alebo zmeny ceny predmetu zmluvy. 

8.21. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ 
užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. 

8.22. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní 
predmetu zmluvy činnosťou objednávateľa.  

8.23. Predmet zmluvy prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. 
potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, prípadne zápisnice 
o odstránení vád a nedorobkov. 

Čl. IX 
Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celý predmet zmluvy bude dodaný a zhotovený podľa 
projektovej dokumentácie vypracovanej pre objekty SO-04 Oplotenie a SO-09 Logo v 
06/2017 pod č. 150-2017,  pre objekt SO-07 Osvetlenie a rampový systém v 11/2013 
pod č. 116/2013 spoločnosťou HABESO s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice, 
pracovisko Kukučínova 23, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Ivan Bergendy 
(príloha č. 1 k zmluve), v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej stavby vydaným 
Mestom Košice k objektom SO-04, SO-07 (príloha č. 3 k zmluve), v súlade so 
stavebným povolením vydaným Mestom Košice pre objekt SO-09 (príloha č. 4 
k zmluve), v zmysle podmienok tejto zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 
2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej 
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doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.  

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil 
a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, 
spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ 
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, 
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

9.4 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Pri výrobkoch platí záručná 
doba ustanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany 
zapíšu do zápisnice z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalosťou. 

9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 
3 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, resp. na základe dohody 
s objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude 
vada predmetu zmluvy neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní 
od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Zhotoviteľ je povinný dodať 
náhradný predmet plnenia do 30 dní od termínu písomnej dohody. Odstraňovanie 
záručných vád je bezplatné. 

9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú 
záručné vady odstraňovať. 

9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ 
v dohodnutom termíne vady neodstráni. 

9.9 Ak bude jednoznačne preukázateľné, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním 
predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, 
vzniknuté v súvislosti s odstránením vady. 

9.10 Objednávateľ bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky: 

 9.10.1 výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád, 
 9.10.2 odstránenie vád opravou, ak sú odstrániteľné, 
 9.10.3 odstúpenie od zmluvy. 

9.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín 
od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické 
na čísle:..........................................., alebo prostredníctvom e-mailu: 
............................................................  

 
Čl. X 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom 
termíne podľa čl. III bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený uplatniť si nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň 
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej 
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uplatnenia objednávateľom. 

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne 
podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený uplatniť si nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň 
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej 
uplatnenia objednávateľom. 

10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov 
zistených pri prevzatí predmetu zmluvy v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy, vád zistených počas záručnej doby v  dohodnutom 
termíne podľa čl. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania a za každú vadu, ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu 
zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia 
objednávateľom. 

10.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska v lehotách dohodnutých 
v čl. III bode 3.5 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi 
najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 

10.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ 
je oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z.. Objednávateľ sa 
zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí zhotoviteľovi najneskôr do tridsať (30) dní 
odo dňa doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry.  

10.6 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezaniká nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

10.7 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 
vzájomných pohľadávok. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa 
tohto článku zmluvy proti dohodnutej cene/jej časti, resp. si ich uplatniť zo zádržného. 

10.8 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

Čl. XI 
Osobitné ustanovenia 

11.1 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého 
úsilia nebude môcť niektoré technológie, materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané 
v položkovom rozpočte stavby zabezpečiť, bude s objednávateľom rokovať o použití 
náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodržané 
technické parametre výrobku uvedeného v položkovom rozpočte stavby. Tieto zmeny 
budú podliehať schváleniu objednávateľom a projektantom. 

11.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 
V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 
zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou 
zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie 
zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu 
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o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa 
odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

11.3 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 
konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 
vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 
ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 
vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne 
aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná 
podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných 
právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 
akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, 
reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré 
sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne 
oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh 
na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup 
do likvidácie a jej ukončenie. 

11.5 Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj prípadní subdodávatelia sú povinní zachovať 
 mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré sú uvedené v tejto zmluve 
a v jej prílohách, a/alebo, ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a/alebo, 
ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo 
s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom 
plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s údajmi 
o klientoch a obchodných partneroch objednávateľa, s údajmi z informačného systému 
objednávateľa a s údajmi získanými v rámci predzmluvných rokovaní, ktoré  súvisia 
so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

11.5.1 ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti 
uloženej postupom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. 
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov); 

11.5.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň 
podpísania zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania 
tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

11.5.3 ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne 
známymi, alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných 
informačných prostriedkov; 

11.5.4 ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany 
(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď 
viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči 
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti; 

11.5.5 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 
konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom; 

11.5.6 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

11.6 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných 
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informáciách, ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení tejto 
zmluvy. 

11.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori 
alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 
informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.9 Zmluvu je možné meniť počas jej trvania v súlade s ustanovením § 18 zákona o 
verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy musí byť písomná. 

11.10 Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a ani 
inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti 
inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu 
osobu. 

 
Čl. XII 

Skončenie zmluvy  

12.1 Zmluva môže skončiť: 

12.1.1 splnením predmetu zmluvy, 
12.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, 
12.1.3 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
12.1.4 odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

12.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán okrem dôvodov uvedených v tejto zmluve aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné 
strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane.  

12.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

12.3.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné 
porušenie zmluvy sa považuje: 
- omeškanie zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy o  viac ako 15 

dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, 
- omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní 

od dohodnutého termínu dodania/zhotovenia podľa čl. III bodu 3.1 zmluvy; 
zhotoviteľovi v tomto prípade vzniká nárok na úhradu len skutočne 
vynaložených nákladov odsúhlasených objednávateľom, znížených o výšku 
zmluvnej pokuty, 

- ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite, 

 12.3.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

 12.3.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie 
dvakrát a viackrát, 

 12.3.4 z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 
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12.4 Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie zhotoviteľa na 
neplnenie povinností a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením. 

12.5 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní 
s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní 
po lehote splatnosti faktúry; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie 
na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto 
zmluvy odstúpením. 

12.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom 
jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.7 Ak objednávateľ alebo kompetentný orgán dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné 
zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. 

12.8 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota 
na splnenie povinností uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie 
realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, 
lehota na splnenie povinností bude plynúť bez prerušenia. 

12.9 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať 
dlhšie ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie 
odobrať a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.10 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, 
alebo ak už uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Skončenie zmluvy objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi. 

12.11 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy, je tento povinný uhradiť objednávateľovi 
náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak 
je nutná, prípadne jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný 
v prípade jeho odstúpenia od zmluvy uhradiť zhotoviteľovi skutočne vynaložené 
náklady spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu jeho 
rozpracovanosti. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla 
škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je týmto dotknutý. 

 
Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

13.1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa 
zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojím 
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh, s výnimkou 
prílohy č. 1 k zmluve. 

13.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

13.3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú jej 
neoddeliteľnou súčasťou.  

13.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve: 

 príloha č. 1:  Projektová dokumentácia 

 príloha č. 2: Cenová kalkulácia - položkový rozpočet stavby 

 príloha č. 3: Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby 
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 príloha č. 4: Stavebné povolenie   

 príloha č. 5: Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
   ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác. 
 

13.5. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a európskou legislatívou. 

13.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 
nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené 
na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu. 

13.7. Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhrady škody vzniknutej 
porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto 
zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať 
aj po ukončení zmluvy, napr. ochrana dôverných informácií a mlčanlivosť. 

13.8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti 
alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na 
miesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu 
a účelu tejto zmluvy. 

13.9. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu. 

13.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne 
vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Bratislave dňa:     V                         dňa:  

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 
 
 
 
..................................     ...................................... 
Ing. Ľubomír Vážny      
generálny riaditeľ       
Sociálnej poisťovne 
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Príloha č. 1 k zmluve č. ........... 
 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA  
na stavbu: 

Sociálna poisťovňa, pobočka Košice – oplotenie 
 
 

stavebné objekty: 
SO-04 Oplotenie 

SO-09 Logo 
vypracovaná fy HABESO s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice  

v 06/2017 
 

 

SO-07 Osvetlenie a rampový systém 
vypracovaná fy HABESO s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice  

v 11/2013 
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Príloha č. 2 k zmluve č. ........... 
 
 

CENOVÁ KALKULÁCIA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 
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Príloha č. 3 k zmluve č. ............. 

 
 

OZNÁMENIE K OHLÁSENIU DROBNEJ STAVBY 
vydané Mestom Košice pod č. MK/A/2017/21594-02/I/STS dňa 20.11.2017 
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Príloha č. 4 k zmluve č. ............. 

 
  

STAVEBNÉ POVOLENIE 
vydané Mestom Košice,  

pod č. ..............................dňa.........................právoplatné dňa........................... 
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Príloha č. 5 k zmluve č. ............. 
 

Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 
požiarmi pri zhotovení stavebných prác 

 
 
a) Všetky pracovné činnosti realizované za účelom naplnenia predmetu zmluvy bude 

vykonávať zhotoviteľ z súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany 
pred požiarmi (ďalej len „OPP“). 

 
b) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť zamestnancov pred výkonom pracovných 

činností o svojich povinnostiach, najmä o povinnostiach a spôsobe správania sa 
v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa, o povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom pracovných 
činností. 

 
c) Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť 

všetkých zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle 
zmluvy na vstupnom školení BOZP a OPP ako i účasť na ďalších školeniach podľa 
požiadaviek objednávateľa (napr. školenie z interných predpisov). Svoju účasť na školení 
potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručným podpisom do prezenčnej listiny. 
Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom pravidelné, zrozumiteľné 
a preukázateľné oboznamovanie sa platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP 
v  zmysle príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
d) Zhotoviteľ je povinný 48 hodín pred začiatkom prác, písomne zaslať objednávateľovi 

zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť s uvedením ich 
identifikačných údajov a zoznam vozidiel s EČV, ktoré budú vstupovať do areálu 
za účelom výkonu pracovných činností. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že žiadnej 
inej osobe ani vozidlu nebude povolený vstup do akéhokoľvek objektu objednávateľa bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

 
e) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz práce pod vplyvom alkoholu, omamných 

a psychotropných látok na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa a v pracovnom 
čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov a zabezpečiť aby jeho zamestnanci, prípadne 
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do práce, nevnášali takéto látky 
na pracoviská objednávateľa a podrobili sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ 
prípadne strážna služba, resp. príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či nepracuje 
pod vplyvom týchto látok. Zhotoviteľ je povinný tiež zabezpečiť dodržiavanie zákazu 
fajčenia v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa. 

 
f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby obsluhovanie pracovných prostriedkov a výkon 

pracovných činností s vyšším rizikom, (ktoré ustanovujú osobitné predpisy) vykonávali 
osoby s potrebnými povoleniami/oprávneniami (príslušnou odbornou spôsobilosťou). 

 
g) Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za určenie a spracovanie 
bezpečných pracovných a technologických postupov v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
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prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov pre činnosti vykonávané na 
stavenisku, ich predloženie objednávateľovi pred začatím prác a v prípade potreby ich 
aktualizovanie. 

 
h) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečný výkon prác na stavenisku, za bezpečný stav 

pracovísk, priestorov, komunikácií a sociálnych priestorov prevzatých od objednávateľa. 
 
i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným označením, ako 

aj jeho aktualizáciu v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z. 

 
j) Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 

(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 
bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia vzniknutej 
mimoriadnej udalosti a prijatia preventívnych opatrení. 

 
k) Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko proti vstupu 

nepovolaným osobám počas uskutočňovania zmluvných pracovných výkonov. Zhotoviteľ 
je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko i v mimopracovnom čase. 

 
l) Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

v zmysle § 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov určiť požadovaný počet 
zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel 
zabezpečiť ich účasť na odbornej príprave vykonanej objednávateľom pred začatím 
činnosti. Odbornú prípravu a vybavenie protipožiarnej asistenčnej hliadky zabezpečí 
objednávateľ. 

 
m) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len 

na základe písomného povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní 
príslušných opatrení v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedených činností je 
zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa. 

 
n) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť ostatných subdodávateľov 

s požiadavkami BOZP obsiahnutými v dokumentácii k stavenisku (plán BOZP, 
technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotoviteľ povinný oboznámiť 
určených zamestnancov objednávateľa vstupujúcich na stavenisko za účelom výkonu 
kontroly, resp. plnenia iných pracovných povinností s nebezpečenstvami a ohrozeniami 
vyplývajúcimi z výkonu prác zhotoviteľa na stavenisku. Objednávateľ je povinný pohyb 
zamestnancov objednávateľa, resp. iných osôb v pôsobnosti objednávateľa 
na stavenisku vopred hlásiť zhotoviteľovi. 

 
o) Zhotoviteľ je povinný na vykonanie všetkých pracovných činností realizovaných 

za účelom splnenia predmetu zmluvy použiť len tých zamestnancov, ktorí sú odborne 
a zdravotne spôsobilí, skúsení a preukázateľne oboznámení s miestom staveniska 
vo vzťahu k vykonávanej pracovnej činnosti (plán BOZP, technologické postupy a pod.). 
Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť i zamestnancov svojich 
subdodávateľov. 

 

 


