VYZVA
na predlozenie cenovej ponuky

podla § 5 ods. 4 a § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani) postupom zadavania civilnej zakazky s nizkou hodnotou na predmet zakazky

1.

,»Socialna poistovia, pobocka Zvolen — zateplenie budovy*
(stavebné prace)

Identifikacia verejného obstaravatefa

Nazov: Socialna poistoviia

Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Krajina: Slovenska republika

ICO: 30807484

DIC: 2020592332

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314

SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktna osoba: Mgr. Eva Venglovi€ova, Ing. Jana Fajnerova
Telefén: 090617 1798, 090617 1264, mobil 0917 644713
e-mail: eva.venglovicova@socpoist.sk, jana.fainerova@socpoist.sk

Miesto dodania predmetu zakazky
Miestom dodania predmetu zakazky je: 5
a) Budova Sociainej poistovne, pobogka Zvolen, S. Moyzesa 52, 960 62 Zvolen.

b) Zaujemcom sa odporuca vykonat obhliadku miesta realizacie predmetu zakazky

v objekte Socidlnej poistovne, pobogka Zvolen, S. Moyzesa 52, 960 62 Zvolen, aby si
sami overili potrebny rozsah prac a ziskali potrebné informacie nevyhnutné na
pripravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovana a zohfadiiovala
cely objem potrebnych prac. Vydavky spojené s obhliadkou idd na tarchu zaujemcu.

Obhliadka miesta realizacie predmetu zdkazky pre potreby vypracovania ponuky bude
mozna dfia 24.07.2017 a 25.7.2017 od 10 hod, kontaktna osoba: Ing. Peter Chrenko,
riaditel pobodky, t.C. 090617-6367, mobil: +421905 596 337,
peter.chrenko@socpoist.sk.

3. Predmet zakazky a jeho Specifikacia

a) Predpokiadana hodnota zakazky: 125 700 EUR bez DPH, 150 840 EUR s DPH.

b) Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac (dalej aj ,stavba®, ,stavebne prace”

alebo ,prace“) na zaklade projektovej dokumentéacie vypracovanej spoloénostou VvPU
DECO Bratislava, a.s., Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava, v stlade so stavebnym
povolenim vydaného mestom Zvolen (stavebné povolenie & SU 1281/2016-Hr zo diia
1.7.2016) a za podmienok dohodnutych v zmiuve o dielo. Zmluva o dielo tvori prilochu
¢. 3 k tejto vyzve, stavebné povolenie prilohu €. 4 a projektova dokumentacia tvori
prilohu &. 5 k tejto vyzve.

b.1) Stavebné prace zahffiajd najma:

- QOdstranenie vonkajsich parapetov, vsetkych oplechovani, zvyS8ku pdvodného
komina, oplotenia, kabrincového obkladu na budove v exteriéri a z interieru
zadveria, bleskozvodu. Vyburanie okapovych chodnikov a Zfabov okolo celej
budovy.

- Nadbeténovanie stre$nej atiky, osadenie vylezu na strechu, streSnych vpusti
a stresnej krytiny, bleskozvodu.
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Zateplenie objektu mineralnou vinou a extrudovanym polystyrénom. Ukoncenie
fasady silikonovou omietkou.

Montaz exteriérovych parapetnych dosiek a loga.

Zrealizovanie okapovych chodnikov z liateho beténu po obvode budovy.

Vymalovanie vstupného zadveria.

b.2) Zakazka zahfha aj naklady na dopravu, odvoz stavebného odpadu na skladku

a poplatok za uloZenie stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku, straZenie,
likvidaciu a vypratanie staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej
dokumentéacie, vyplyvajacej z projektovej dokumentacie pri zachovani
autorskych prav, naklady spojené s uzivanim verejného priestranstva,
premiestnenim dopravného znaenia a presmerovania dopravy, naklady
na spotrebu elektrickej energie avody ako isplnenie poziadaviek zo
stavebného povolenia a z vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

b.3) Sudastou predmetu zakazky je aj plnenie ,Zasad dodrZiavania bezpeCnosti

a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych
prac‘, ktoré platia v podmienkach objedndvatela aktoré tvoria prilohu €. 4
k zmluve o dielo.

c) CPV: 45262700-8 Prace na zmene (Gprave) budov

45111300-1 Demontazne prace

45260000-7 ZastreSovacie prace a iné Speciadlne remeselné prace
45321000-3 Tepelnoizolaéné prace

45442110-1 Malby a natieranie budov

45421131-1 Montaz dveri

45443000-4 Fasadne prace

d) Podmienky G&asti uchadzada (technicka spdsobilost alebo odborna spdsobilost):

1.

Uchadzaé v ponuke predloZi zoznam stavebnych prac rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zakazky (obcianske, resp. bytové stavby)
uskutoénenych za predchadzajucich pat rokov s uvedenim cien, miest a lehot
uskutoénenia stavebnych prac. Verejny obstaravatel poZaduje, aby minimalne 1
zakazka z tohto zoznamu mala vy$8iu cenu ako 150 000 EUR. Zoznam musi byt
podpisany uchadzatom, jeho S$tatutdrnym organom alebo inym zastupcom
uchadzada, ktory je opravneny konat v mene uchadzacéa v zavazkovych vztahoch,
v stlade s dokladom o opravneni podnikat a musi byt dopineny potvrdenim
o uspokojivom vykonani stavebnych préac.

Odbévodnenie primeranosti uréenia podmienky Géasti:

Verejnym obstaravatefom uréena podmienka Gcasti vyplyva z potreby preukazania
minimalnych praktickych skisenosti uchadzaca so stavebnymi pracami rovnakeho
alebo obdobného charakteru ako je predmet zékazky. Potreba urCenia tejto
podmienky Géasti vyplynula z dévodu overenia si skutoCnosti, & uchadzaCi
disponujii skisenostami z oblasti predmetu zakazky a st opravneni a schopni ho
uskutoénit.

Uchéadzaé v ponuke predlozi doklad o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo
vystavbe vzmysle zakona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a stavebnych inZinieroch vzneni neskorSich predpisov pre Cinnost
stavbyveduceho s odbornym zameranim ,Pozemné stavby“. UchadzaC v ponuke
predloZi kopiu Autorizadného osvedSenia vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov pre &innost stavbyvedlceho s odbornym zameranim
,Pozemné stavby*, a to v kopii opatrenej originalnou peciatkou a podpisom osoby,
na ktord je vydané osvedCenie a ktora bude ¢innost stavbyveduceho na predmete
zakazky vykonavat, ato v képii opatrenej originalnou peéiatkou a podpisom
osoby, na ktort je vydané osveddéenie a ktora bude &innost' stavbyvediceho na
predmete zdkazky vykonavat. Uchadzaé zaroven do ponuky preloZi profesijny
Zivotopis osoby, ktora bude zabezpeovat vykon stavbyvediceho. Zo Zivotopisu
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musi byt zrejmé, Ze osoba, ktora bude vykonavat Cinnost stavbyvediceho, ma
minimaine 5 rokov stavebnej praxe v oblasti ob&ianskych alebo bytovych stavieb a
vo funkcii hlavného stavbyveduceho realizovala minimaine dve stavby rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky (obcianske, resp. bytové
stavby) so zmluvnou cenou min. 150.000 EUR jednotlivo.

Oddvodnenie primeranosti uréenia podmienky Géasti:

Vedenie uskutoCfiovania stavieb je podla § 45 Stavebného zakona tzv. vybranou
¢innostou vo vystavbe, ktorG mézu vykonavat len opravnené osoby. Opravnenou
osobou zodpovednou za vedenie uskutoffiovania stavby je podia § 46 a
Stavebného zakona stavbyveduci, ktory je z hladiska jeho kompetencii a
opravneni vyplyvajucich zo Stavebného zakona rozhodujtcim €initelom z hladiska
organizacie, riadenia a koordinacie stavebnych prac a samotnej kvality stavby.
Verejny obstaravatel definovanou poZiadavkou a jej preukazanim zabezpeduje, Ze
ginnosti  stavbyvediceho bude vykonavat skutotne kvalifikovana osoba so
skusenostami v danej oblasti, o zabezpe&i kvalitné a véasné uskutoCnenie
stavby, bez ohrozenia dodrzania zmluvnych terminov a pripadnych z toho
vyplyvajlcich sankcii a inych nasledkov nie len pre uchadzaca, ale aj pre
verejného obstaravatela.

e) Poziadavky na predmet zakazky:

1)

2)

4)

Uchadzal v ponuke predlozi koépiu licencie na zhotovovanie vonkajSich
tepelnoizolaénych  kontaktnych systémov (ETICS), vydani Technickym
a skusSobnym ustavom stavebnym, n.o. v Bratislave, alebo ekvivalentny.

Predmet zakazky musi byt vyhotoveny na vysokej kvalitativnej Urovni stavebnych
prac podla platnej projektovej dokumentécie vypracovanej VPU DECO Bratislava,
a.s., stavebného povolenia, platnych STN, technologickych postupov, véeobecne
zavaznych technickych pozZiadaviek na realizaciu stavebnych prac, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpe&nostnych predpisov v sllade s rozhodnutiami
dotknutych organov a organizacii.

V8etky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie musia byt platne
certifikované, resp. musia byt vsllade so zakonom & 264/1999 Z. z
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Uchadza¢ (zhotovitel) bude =zodpovedat za ochranu Zivotného prostredia
i okolitych priestorov, za dodrzZiavanie no¢ného a nedefného pokoja Uchadzaé
(zhotovitel) bude povinny realizovat predmet zakazky tak, aby neprislo
k obmedzeniu uZivania priestorov verejného obstaravatela (objednavatela), resp.
na skratenie tohto obmedzenia na nevyhnutny rozsah.

Uchadza€ (zhotovitel) poas realizacie predmetu zakazky zabezpedéi Cistotu
a poriadok na pracovisku a dbsledné denné upratanie pracoviska po ukoncéeni
prac. Uchadzal (zhotovitel) odstrani na viastné naklady odpady, ktoré s
vysledkom jeho &innosti pri realizacii predmetu zdkazky. V pripade nespinenia
tychto poZiadaviek mdze verejny obstaravatel (objednavatel) na naklady
uchadzafa (zhotovitela) zabezpeéit poriadok a vzniknuté naklady odaétovat
z konecénej fakturacie.

Nakladanie s odpadmi bude uchadza¢ (zhotovitel) povinny realizovat v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podla
podmienok uvedenych v stavebnom povoleni, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu musia byt uchadzadom zohfadnené
v cenovej ponuke v kalkulacii ceny. Pripadné Skody - postihy, ktoré by vznikli
verejnému obstaravatelovi (objednavatefovi) zanedbanim povinnosti uchadzaca
(zhotovitela) v tejto suvislosti bude hradit uchadza¢ (zhotovitel). V pripade, Ze zo
strany spravneho organu dobjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie vodi
verejnému obstaravatelovi (objednavatelovi), z dévodu pochybenia na strane
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7)

8)

uchadzaa (zhotovitefa) vtejto veci, tUto zndSa a uhradi v urlenej lehote
uchadzaé (zhotovitel). V opaénom pripade mbzZze verejny obstaravatel

s

(zhotovitefom) dorugenej faktury, s €im uchadzac (zhotovitel') suhlasi.

V suvislosti s oznaCenim niektorych materidlov  a vyrobkov v projektovej
dokumentacii obchodnym nazvom verejny obstaravatel umozhuje predloZenie
ponuky s pouzitim ekvivalentnych materialov a vyrobkov v zmysle § 42 zakona
o verejnom obstaravani s tym, Ze takéto pouzitie bude oznagené v ponuke slovom
~ekvivalentny“.

Pri pouziti ekvivalentného rieSenia, ktoré bude vyzadovat prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie, resp. ini zmenu projektovej dokumentacie, bude cely
rozsah zmeny projektovej dokumentécie so suhlasom verejného obstaravatela
(objednavatela) zabezpefovat uchadzaé so zhotovitefom  projektovej
dokumentacie a odsUhlasovat v pripade potreby na stavebnom drade, resp.
dotknutymi organmi a organizaciami. V pripade potreby realizacie dielenskej
projektovej dokumentacie zabezpedi tuto uchadzal (zhotovitel) na viastné
naklady, ktoré musia byt uchadzalom (zhotovitefom) zohfadnené v ponukovej
cene. Pouzitie schvaleného ekvivalentného rieSenia neméze byt dévodom
na zvySenie zmluvnej ceny a na prediZzenia lehoty zhotovenia/dodania
predmetu zakazky.

Ak uchadzaé (zhotovitel) nevyuzije moznost pouzitia ekvivalentu a neuvedie vo
svojej ponuke obchodny nazov materidlu alebo vyrobku, ktory bol v projektovej
dokumentacii oznaeny obchodnym nazvom, bude mat verejny obstaravatel
(objednavatel) za to, Ze uchadza¢ (zhotovitel) uvaZoval stym materidlom,
technol6giou, pripadne vyrobkom, ktorého obchodny nazov uviedol verejny
obstaravatel (objednavatel) v projektovej dokumentacii.

10)Pri pouziti ekvivalentného rieSenia niektorych druhov materidlov, vyrobkov

a technologickych zariadeni musia tieto mat' viastnosti (parametre) rovnocenné
vlastnostiam (parametrom) vyrobkov (materialov, technolégii, atd.), ktoré uviedol
verejny obstaravatel (objednavatel) v projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer
(prilcha €. 4 ktejto vyzve). DAkazy o ekvivalentnosti navrhu (navrhov) je
uchadza¢ (zhotovitef) povinny predlozit’ v ponuke, a to takym spésobom, ze
rozhodujlice parametre ekvivalentu musia byt odsuhlasené zhotovitefom
projektovej dokumentacie ako skutoéné ekvivalenty. Odsthlasenie
ekvivalentnosti zhotovitefom projektovej dokumentacie musi realizovat’
uchadza¢ vo vlastnej rézii pred predlozenim ponuky. Koneéné posudenie
ekvivalentnosti je vyluéne v kompetencii verejného obstaravatela (objednavatela).

11) Uchadzaé (zhotovitel) bude povinny zabezpedit prevadzkové, socidlne, pripadne

aj vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie,
straZenie, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska musia byt uchadzacom
(zhotovitefom) zohladnené v ponukovej cene.

12) Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zakazky potrebné umiestnenie alebo

premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy as tym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inzinierskej €innosti, obstard ho uchadzaé
(zhotovitel). Podas realizacie predmetu zmluvy zhotovitel zabezpeéi, aby
nakladnou dopravou neboli znecistované miestne komunikacie a zabezpedi ich
Cistenie. Naklady na tieto &innosti musia byt uchadzaom zohladnené v sutaznej
ponuke v kalkulacii ceny. Pripadné Skody - postihy, ktoré by vznikli verejnému
obstaravatelovi (objednavatelovi) zanedbanim povinnosti zhotovitefa v tejto
suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany viastnikov, spravcov
alebo najomcov komunikacii alebo inych opravnenych oséb dbéjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravnenému naroku voéi objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tato znasa a uhradi v uréenej lehote
uchadzag (zhotovitel).



13) Ak bude v slvislosti s realizaciou predmetu zakazky potrebné zabezpedit' vykon
(funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky
€. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov, zabezpedi tuto
povinnost uchadzaé (zhotovitel) prostrednictvom viastného zamestnanca (alebo
zmiuvne dohodnutou osobou) a vo viastnej rézii. Meno koordinatora oznami
pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroveh odovzda
doklad opravriujlci uvedend osobu na vykonavanie tejto €innosti. Naklady na tato
¢innost’ musia byt uchadzadom (zhotovitelom) zohladnené v ponukovej cene.
Pripadné $kody - postihy, ktoré by wvznikli verejnému obstaravatelovi
(objednavatelovi) zanedbanim povinnosti uchadzada v tejto stvislosti, bude hradit
uchadzaé (zhotovitel).

14)Uchadzaé (zhotovitel) zabezpeéi povolenie pre pripad potreby uZivania, alebo
rozkopavky verejnych ploch. Pripadné Skody - postihy, ktoré by vznikli verejnému
obstaravatelovi (objednavatelovi) zanedbanim povinnosti uchadzaga (zhotovitefa)
v tejto stvislosti, bude hradit uchadza¢ (zhotovitel). Naklady na tdto Einnost musia
byt uchadzacom zohladnené v sttaznej ponuke v kalkulacii ceny. V pripade, Ze
zo strany vlastnika, resp. spravcu uvedenych pléch (pozemku) dbjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voli verejnému obstaravatelfovi (objednavatelovi), z
dévodu pochybenia na strane uchadzaéa (zhotovitela), tito znaSa a uhradi v
uréenej lehote uchadzag (zhotovitel).

15) VytyCenie podzemnych vedeni (inzinierskych sieti) je povinny uich spravcov
zabezpeit pred zacatim prac uchadzal (zhotovitel). Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim jeho povinnosti vtejto suvislosti, bude hradit uchadzad
(zhotovitel). V pripade, Ze na zaklade podnetu vlastnikov, spravcov, uzivatelov
alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inZinierskych sieti, resp. inych
opravnenych osdb déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie (poziadavky), resp.
k opravnenej pohladavke voli verejnému obstaravatelovi (objednavatefovi),
z dévodu pochybenia na strane uchadzala (zhotovitefa), tito znaSa a uhradi
v urenej lehote uchadzac (zhotovitel).

16) Uchadzaé (zhotovitel) musi byt po€as doby dodania predmetu zakazky poisteny
pre pripad vzniku $kody spdsobenej pri plneni pracovnych uloh na vy3ku Skody
150 000 EUR. Tuto skutonost preukaze v dent odovzdania a prevzatia staveniska
prisilusnym dokladom (platnou poistnou zmluvou) a potvrdenim o zaplateni
poistenia minimalne na obdobie dodania predmetu zakazky. Zaroven musi
zabezpedit poistenie svojich pracovnikov pre pripad Urazu v priestoroch
staveniska.

Predmet zdkazky bude povazZovany za spineny po zhotoveni a dodani stavby, t,|.

potvrdenim zapisnice o odovzdani a prevzati stavby apo dodani nasledujlcej

dokumentacie zo strany uchadzaca (zhotovitela):

- projektova dokumentéacia skuto¢ného vyhotovenia — 2x,

- pasporty, zaruéné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

- stavebny dennik,

- certifikaty (vyhlasenia o zhode) a atesty pouzitych materiélov,

- spravy o vykonanych odbornych skt8kach a odbornych prehliadkach,

- energeticky certifikat,

- doklad o ulozeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia stavebného odpadu),

- ostatné doklady sulvisiace s predmetom zakazky, potrebné k uvedeniu
do uzivania.

Nedodanie uvedenej dokumentacie uchadzaéom (zhotovitelom) je ddvodom

neprevzatia predmetu zakazky.



)]

Konflikt zaujmov

1) Verejny obstaravatel zabezpeéi, aby v tomto verejnom obstaravani nedoslo ku
konfliktu zaujmov, ktory by mohol narusit alebo obmedzit hospodarsku sataz
alebo porusit princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchadzania.

2) Konflikt zdujmov zahffia najma situacie, kedy osoba, ktorda méZe ovplyvnit
vysledok alebo priebeh verejného obstardvania (vratane osoby bez nutnosti
formalneho zapojenia do priebehu verejného obstaravania), ma priamy alebo
nepriamy finanény zaujem, ekonomicky zaujem alebo iny osobny zaujem, ktory
mozno povazovat za ohrozenie jej nestrannosti a nezavislosti v suvislosti
s verejnym obstaravanim.

3) Verejny obstaravatel prijme primerané opatrenia a vykona napravu, ak zisti
konflikt zaujmov. Opatreniami podfa prvej vety st najma vyluCenie zainteresovane;j
osoby z procesu pripravy alebo realizacie verejného obstaravania alebo Uprava jej
povinnosti a zodpovednosti s ciefom zabranit pretrvavaniu konfliktu zaujmov.
V pripade nemoznosti odstranit konflikt zaujmov inymi U¢innymi opatreniami,
verejny obstaravatel v stlade s § 40 ods. 6 pism. f) zdkona vyluéi uchadzaca
z tohto verejného obstaravania.

4) Verejny obstaravatel v ramci opatreni podla predchadzajiceho bodu poZaduje,
aby zaujemca, uchadza¢, resp. ¢len skupiny dodavatefov vo vsetkych fazach
procesu verejného obstardvania postupoval tak, aby nedoslo k vzniku konfliktu
zaujmov spdsobom podla prilohy & 2 tychto sutaznych podkladov. Verejny
obstaravatel upozoriiuje, 2e bude kontrolovat pravdivost uchadzaémi
predloZenych vyhlaseni tykajucich sa konfliktu zaujmov.

5) Uchéadza¢ je povinny bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte zaujmov
alebo o mozZnosti jeho vzniku, informovat o tejto skutoCnosti verejného
obstaravatela.

4. Moznost’ Ciastkového plnenia
Uchéadzad predlozi ponuku na cely predmet zakazky.

5.

Variantné riesenie

a)

Neumoznuje sa predloZit variantné rieSenie.

b) Ak su€astou ponuky bude variantné rieSenie, variantné rieSenie nebude zaradené do

vyhodnotenia a bude sa nai hlfadiet, akoby nebolo predlioZené.

Lehota a miesto na predkladanie cenovych poniik

a)

b)

Lehota na predloZzenie ponuky uplynie dha 02.08.2017 o 10:00 hod., pricom
rozhodujici je termin doru€enia ponuky verejnému obstaravatelovi, nie termin
podania ponuky na postovu prepravu.

Ponuky uchadzaCov v zalepenej obélke s oznaCenim Cenova ponuka ,Zateplenie
budovy ZV - NEOTVARAT* musia byt doru¢ené postou alebo osobne na adresu:
Socialna poistoviia

Odbor nakupu

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Stanovenie ceny

a)

Cena za predmet zdkazky musi byt stanovena v EUR, podla zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a
vyhla8ky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni

neskorSich predpisov a podla tejto vyzvy.



b)

d)

e)

Uchadza¢ predlozi ponukova cenu podfa prilohy &. 1 k tejto vyzve — navrh uchadzaca
na plnenie kritéria. Ponukova cena musi byt spracovana formou ocenenia vykazu
vymer, ktory je st€astou projekiovej dokumentacie - priloha €. 4 k tejto vyzve a musia
vnej byt zahrnuté vSetky naklady uchadzaCa suvisiace s realizaciou predmetu
zakazky vratane odvozu stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho uloZenie,
vybudovanie, prevadzku, strazenie, likvidaciu a vypratanie staveniska, nakiady
uchadzaca vyplyvajlce z plnenia ,Zasad dodrzania bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac”, naklady podfa ¢&l. VI.
a VIl zmluvy atiez naklady na splnenie pozZiadaviek zo stavebného povolenia.
V ponukovej cene musia byt obsiahnuté aj mnozZstevné zfavy, iné zlavy, colné
a dafové poplatky, komplexné zabezpedenie sluzieb spojenych s dodavkou predmetu
zmiuvy atiez vSetky dane, cla, poplatky, platby vyberané vramci uplathovania
nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady
suUvisiace so zhotovenim predmetu zakazky. V pripade, ak uchadzaé neoceni niektord
z poloziek vykazu vymer, plati, Ze neocenené poloZzky su uz zahrnuté v ostatnych
polozkach.

Ak uchadza¢ je platitelom DPH, uvedie celkovl cenu za predmet zakazky s DPH.
DPH bude uétovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, platnych v ¢ase zdanitelného plnenia.

Ak uchadzag nie je platitefom DPH, uvedie navrhovant cenu celkom a na skuto¢nost,
Ze nie je platitelom DPH upozorni. V pripade, ak sa uchadza¢ pocas pinenia
predmetu zakazky stane platitefom DPH, tato skuto¢nost nie je dévodom na zmenu
dohodnutej ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvySuje o prislusni sadzbu DPH.

Platnost’ cenovej ponuky: do 31.10.2017.

Kritéria na vyhodnotenie pontk

e

Obsah cenovej ponuky

a)

b)

f)

g)

ldentifikacné Gdaje uchadzala, s uvedenim kontaktnej osoby uchadzaéa (e-mailova
adresa, Cislo telefonu), na ktord sa mbdzZe verejny obstaravatel obratit v pripade
potreby ziskat' vysvetlenie k obsahu prediozenej ponuky.

Képia dokladu o opravneni dodavat tovar, uskuto&hovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu (kopia vypisu zobchodného registra, resp. vypisu zo
zivnostenského registra), ktory zodpoveda predmetu zékazky.

Doklady podla bodu 3. pism. d) tejto vyzvy.
Doklad podla bodu 3. pism. €) podbod 1) tejto vyzvy.

Navrh uchadzada na pinenie kritéria podfa prilohy €. 1 ktejto vyzve vjednom
vyhotoveni, ktory bude podpisany uchadza¢om, jeho Statutarnym orgadnom alebo inym
zastupcom uchadzaéa, ktory je opravneny konat v mene uchadzaéa v zavazkovych
vztahoch vsulade s dokladom o opravneni podnikat, t. j. podfa toho, kto za
uchadzaéa kona navonok.

Navrh zmluvy o dielo podla prilohy €. 3 k tejto vyzve v jednom vyhotoveni, ktory bude
podpisany uchadzadom, jeho S&tatutdrnym organom alebo inym zastupcom
uchadzaéa, ktory je opravneny konat v mene uchadzata v zavazkovych vztahoch
v stlade s dokladom o opravneni podnikat, t. j. podla toho, kto za uchadzaéa kona
navonok.

Cestné vyhlasenie uchadzada, Ze ma vodi verejnému obstaravatelovi vysporiadané
vSetky zavazky podfa zakona €. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni
neskorSich predpisov.



h)

Cenova ponuka nesmie obsahovat Ziadne obmedzenia alebo vyhrady, ktoré su
v rozpore s poZiadavkami a podmienkami uvedenymi v tejto vyzve.

10. Obchodné a platobné podmienky

11.

a)

h)

Vysledkom verejného obstaravania bude uzatvorenie zmluvy podfa § 536 Obchodného
zakonnika, ktorej vzor tvori prilohu & 2. Tato Cast vyzvy obsahuje pozZiadavky
verejného obstaravatela, ktoré nie je pripustné menit a v plnom rozsahu musia byt
premietnuté v zmluve.

Uspesny uchadzag, jeho subdodavatelia a subdodavatelia podfa zakona &. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora“), musia byt v stlade s § 11
ods. 1 zakona zapisani do registra partnerov verejného sektora podla zakona
oregistri partnerov verejného sektora (dalej len ,register partnerov verejného
sektora®). Verejny obstaravatel nesmie uzavriet Ramcovi dohodu s uchadzacom
alebo uchadzadmi, ktori maju povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného
sektora a nie suU zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podfa zakona o registri partnerov verejného
sektora, ktori maju povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a
nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Lehota na dodanie predmetu zakazky je maximalne 4 mesiace od odovzdania
a prevzatia staveniska.

Verejny obstaravatel (objednavatel) neposkytne uchadzadovi (zhotovitelovi) Ziaden
preddavok. Predmet zédkazky bude financovany formou bezhotovostného platobného
styku bez zalohovej platby.

Splatnost faktiry je do 30 kalendarnych dni odo dfia jej doru€enia verejnému
obstaravatelovi (objednavatelovi).

Faktira musi obsahovat' vSetky naleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorSich predpisov.

Zaruéna doba je minimalne 60 mesiacov a zaina plynit odo dfia zapisniéného
odovzdania a prevzatia predmetu zakazky verejnym  obstaravatefom
(objednavatefom). Presny termin ukonéenia zaruénej doby bude uvedeny v zapise
zodovzdania stavebnych prac. Pri vyrobkoch, predpisanych projektovou
dokumentaciou, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom.

Zmluva a faktara podliehaji povinnému zverejneniu podla § 5 a ods. 1 zékona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliiia
zakon €. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktorym sa
menia a doplifiaju niektoré zakony. Uchadzaé (zhotovitel') berie na vedomie povinnost
verejného obstaravatela (objednavatefa) zverejnit objednavku ako aj faktiru
vyplyvajucu z objednavky vratane priloh v plnom rozsahu.

Dal&ie informacie

a)

b)

c)

d)

V3etky naklady a vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky znasa uchadzad
bez akéhokolvek finanéného naroku voéi verejnému obstaravatelovi.

Ponuky uchadzaCov doruené na adresu verejného obstardvatela a predlozené
v lehote na predkladanie ponuk sa uchadzatom nevracaju. Zostavaju ako suéast
dokumentacie tohto verejného obstaravania.

Ponuka predlozena uchadzadom musi obsahovat doklady a dokumenty uvedené
v bode 9 tejto vyzvy a musi byt vyhotovena v pisomnej forme, a to pisacim strojom
alebo tlagiarenskym vystupnym zariadenim vypoctovej techniky.

Ponuky, navrhy adalSie doklady adokumenty vo verejnom obstardvani sa
predkiadaju v Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom
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jazyku, predklada sa spolu s jeho tradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati
pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v éeskom jazyku. Ak sa zisti
rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je Gradny preklad do $tatneho jazyka.

e) Kazdy uchadza¢ méze predioZit' iba jednu ponuku, bud samostatne sam za seba
alebo ako splnomocneny &len skupiny za ¢&lenov skupiny.

Bratislava, dfa

Ing. Pavol Menky, PhD., MPH, MBA
riaditel sekcie prevadzky

Priloha €. 1 Navrh uchadzaéa na plnenie kritéria

Priloha &. 2  Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov
Priloha &. 3  Navrh zmluvy o dielo

Priloha &. 4  Stavebné povolenie

Priloha €. 5 Projektova dokumentéacia



Priloha €.1 k vyzve

NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA

1. Obchodné meno uchadzada:

2. Adresa alebo sidlo uchadzaca:

3. Nazov zakazky:
wSocialna poist'ovia, pobocka Zvolen — zateplenie budovy“

Vyplni uchadzaé v EUR¥

Kritérium celkova cena N celkova cena
bez DPH vySka DPH s DPH

Cena celkom za predmet zakazky

Vyhlasujem, Ze ponukova cena spifa poZiadavky verejného obstaravatela uvedené vo vyzve
na predloZenie cenovej ponuky a obsahuje vSetky naklady suvisiace s dodavkou predmetu
zakazky.

Datum:

pediatka, meno a podpis uchadzada**

*) Navrh ceny predloZenej v ponuke musi byt uchadzadom vyjadreny v EUR so zaokrihlenim max. na
dve desatinné miesta a musi byt vy3si ako nula.

**) Podpis uchadzada, jeho $tatutarneho organu alebo iného zastupcu uchadzada, ktory je opravneny
konat' v mene uchadzada v zavazkovych vztahoch v sulade s dokladom o opravneni podnikat, t. j.
podfa toho, kto za uchadzaéa kona navonok.
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Priloha €. 2 k vyzve

CESTNE VYHLASENIE O NEPRITOMNOSTI KONFLIKTU ZAUJMOV

[Doplnit obchodné meno uchadzacal, zastipeny [doplnit meno a priezvisko Statutarneho
zastupcu] ako uchadzac, ktory predioZil ponuku do prieskumu trhu v rdmci zadavania zakazky
s nizkou hodnotou vyhlasenej verejnym obstaravatefom Socialna poistovia, ul. 29. augusta 8 a
10, 831 63 Bratislava (dalej len ,verejny obstaravatel”) na predmet zakazky ,Socialna
poistoviia, pobotka Zvolen - zateplenie budovy“ (dalej len ,zakazka“) vyzvou na
predloZenie ponuky diia XX.XX.2017 tymto

cestne vyhlasujem, Ze
v suvislosti s uvedenym postupom zadavania zakazky:

a) som nevyvijal a nebudem vyvijat voci Ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela,
ktora je alebo by mohla byt zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,zainteresovana osoba“) akékolvek aktivity, ktoré by
mohli viest' k zvyhodneniu nasho postavenia v postupe tohto verejného obstaravania,

b) neposkytol som a neposkytnem akejkolvek €o i len potencidlne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akukolvek finanéni alebo vecnl vyhodu ako motivaciu alebo
odmenu sUvisiacu so zadanim tejto zakazky,

¢) budem bezodkladne informovat verejného obstaravatela o akejkolvek situacii, ktora je
povazovana za konflikt zaujmov alebo ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov
kedykolvek v priebehu procesu verejného obstaravania,

d) poskytnem verejnému obstaravatefovi v postupe tohto verejného obstaravania presné,
pravdivé a upliné informacie.

meno a priezvisko
funkcia, podpis™*

*Podpis uchadzada, jeho Statutdrneho organu alebo iného zastupcu uchadzada, ktory je opravneny konat v mene uchadzaéa v
zavazkovych vztahoch v stlade s dokladom o oprévneni podnikat,, t. j. podla toho, kto za uchadzaca kona navonok.

V pripade skupiny dodavatelov podpis kaZzdého ¢&lena skupiny alebo &lena skupiny, ktory je spinomocneny konat v danej veci za
&lenov skupiny.
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Priloha €. 3 k vyzve

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych prac:
»Socialna poist'ovia, pobocka Zvolen — zateplenie budovy*
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodneho zékonnika

CL1
Zmluvné strany

Objednavatel: Socialna poistoviia
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Lubomir Vazny

generalny riaditel Socialnej poistovne
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA
ICO: 30807484
DIC: 2020592332

(dalej len ,objednavatel”)
a

Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v Obchodnom, resp. zivnostenskom registri ................ oddiel: .......... vloZka
(oS

(dalej len ,zhotovitel*)

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie
stavebnych prac ,Socidlna poistoviia, pobocka Zvolen — zateplenie budovy” podla § 536
a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva“) je ponuka zhotovitela zo dnha
............................... , ktora bola predlozena objednavatelovi pri zadavani civiinej zakazky
s nizkou hodnotou podia § 5 ods. 4 a § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

cL
Predmet zmluvy

21 Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela realizovat stavebné prace (dalej aj ,stavba®
alebo ,prace”) v budove Sociainej poistovne, pobocka Zvolen, S. Moyzesa 52, 960 62
Zvolen (dalej aj ,budova“), na zaklade projekiovej dokumentacie vypracovanej
spolo¢nostou VPU DECO Bratislava, a.s., Za kasartiou 1, 831 03 Bratislava, ktora tvori
prilohu €. 1 k tejto zmluve a v sulade s rozhodnutim stavebného Gradu mesta Zvolen
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

Priloha €. 3 k vyzve

(stavebné povolenie & SU 1281/2016-Hr zo diia 1.7.2016), ktoré tvori prilohu &. 2

k tejto zmluve a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavebné prace zahfnaju najma:

2.2.1 Odstranenie vonkajSich parapetov, v§etkych oplechovani, zvy8ku pbvodného
komina, oplotenia, kabrincového obkladu na budove v exteriéri a z interiéru
zadveria, bleskozvodu. Vyburanie odkvapovych chodnikov a Zfabov okolo celej
budovy.

2.2.2 Nadbeténovanie stre$nej statiky, osadenie vylezu na strechu, streSnych vpusti
a stresnej krytiny, bleskozvodu.

2.2.3 Zateplenie objektu mineralnou vinou a extrudovanym polystyrénom. Ukonéenie
fasady silikénovou omietkou.

2.2.4 Montaz exteriérovych parapetnych dosiek a loga.

2.2.5 Zrealizovanie odkvapovych chodnikov z liateho beténu po obvode budovy.

2.2.6 Vymalovanie vstupného zadveria.

Sucéastou predmetu zmiuvy je okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy
aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skladku (vratane nebezpeénych odpadov)
a poplatok za uloZenie stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzka, strazenie,
likvidacia a vypratanie staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentéacie
vyplyvajlcej z projektovej dokumentacie stavby pri reSpektovani autorskych prav,
naklady spojené s uzivanim verejného priestranstva, premiestnenim dopravného
znadenia a presmerovania dopravy, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako
i splnenie poziadaviek zo stavebného povolenia a z vyjadreni dotknutych organov
a organizacii.

Suéast'ou predmetu zmiuvy je aj plnenie ,Zasad dodrZiavania bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac®, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 4 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny podla platnej projektovej dokumentacie stavby,
vypracovanej VPU DECO Bratislava, a.s., stavebného povolenia, platnych STN,
technologickych postupov, vSeobecne zavdznych technickych poZiadaviek na
realizaciu stavebnych prac, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov a organizacii.

VSetky materialy a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy budu
platne certifikované, resp. budud v sulade so zakonom €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade projektom predpisanych technoldgii, materidlov a zariadeni méZe zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsiihlasené objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentécie a v pripade
potreby dotknutymi organmi a organizaciami. PouZitie schvaleného ekvivalentného
rieSenia zo strany zhotovitefa nemdZze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na
prediZenie terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, siasne mbZe byt aj
dévodom na zniZenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k zmluve.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi apodla podmienok uvedenych
v stavebnom povoleni, tj. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady
na odvoz odpadu st zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné Skody/postihy, ktoré vzniknu
objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty alebo
inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa v tejto
veci, tito znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.
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2.9

2.10

2.1

2.12

2.13

2.14

3.1

3.2

Priloha &. 3 k vyzve

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. |.
potvrdenim zapisnice o odovzdani a prevzati stavby a po dodani nasledujicej
dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.9.1 projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby — 2x

2.9.2 pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

2.9.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

2.9.4 stavebny dennik,

2.9.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode) a atesty pouZitych materialov,

2.9.6 spravy o vykonanych odbornych ski8kach a odbornych prehliadkach,

2.9.7 energeticky certifikat, ’

2.9.8 doklad o uloZeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia stavebného
odpadu)

2.9.9 ostatné doklady slvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do
uzivania.

Nedodanie ktorejkolvek ¢Casti uvedenej dokumentacie zhotovitefom je ddévodom

neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, &im sa zhotovitel dostava do

omesdkania s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podfa &l. 1l bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Zze sG mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebne
k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze k terminu zalatia realizacie a pofas doby vykonavania
predmetu zmiuvy bude poisteny pre pripad vzniku 8kody spdsobenej pri pineni
pracovnych Uloh vykonom ¢&innosti zhotovitefa vo vyske........... (minimalne 150 000,-
EUR). Tuto skutoénost zhotovitel objednavatefovi preukdze v defi odovzdania
a prevzatia staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného
na obdobie po&as pinenia predmetu zmluvy. Stc¢asne zhotovitel je povinny zabezpecit
poistenie svojich zamestnancov pre pripad Grazu v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmiuvy a uhradit cenu
za jeho vykonanie v stlade so zmluvou. Stéastou plnenia je aj odovzdanie vietkych
dokladov vztahujlcich sa k predmetu zmiuvy.

Objednavatel sa zavazuje:

2.13.1 odovzdat zhotovitelovi platnt projektovi dokumentaciu stavby podfa bodu 2.1
tohto ¢lanku zmluvy v dvoch vyhotoveniach,

2.13.2 zéapisnitne odovzdat stavenisko,

2.13.3 zapisniéne prevziat dokonéeny predmet zmluvy, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat véetky skutoénosti rozhodujlce pre stavebné prace,

2.14.2 dodrZiavat pokyny dané objednavatelom po&as plnenia predmetu zmluvy,

2.14.3 dodrziavat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii

2.14.4 dodat/zhotovit predmet zmiuvy v lehote podla &l. lll tejto zmluvy.

cL
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel doda/zhotovi predmet zmluvy, $pecifikovany v &l. Il tejto zmluvy najneskor
do 4 mesiacov odo diia zapisnicného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia).

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi do 14-ich dni odo dha nadobudnutia
Géinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
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Za zadiatok plynutia terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povaZuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania. O odovzdani
a prevzati staveniska bude vyhotovena zapisnica podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit Ziadne vaZne prekazky, ktoré by znemoZfovali zadatie plnenia predmetu
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze
objednavatel jednostranne odstlpit od zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje zagat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni
od zapisniéného odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavédzuje odstranit zariadenie staveniska a do 10 dni odo dha
zapisniéného odovzdania predmetu zmluvy zhotovitelom a prevzatia predmetu zmluvy
objednavatelom.

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dila ucinnosti zmluvy,
zmluvné strany md2u zmluvu vypovedat v zmysle ¢&l. Xli tejto zmluvy. Ani objednavatel,
ani zhotovitel si z tohto titulu nebudd moct uplatiiovat narok na ndhradu Skody, resp.
zmluvna pokutu.

Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Socidlna poistovna, pobocka Zvolen,
S. Moyzesa 52, Zvolen.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisniéné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania v8etkych dokladov a dokumentov suvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisnitné
prevzatie predmetu zmluvy miniméine 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskér do 3 pracovnych dni pisomne
informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na
realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo prediZzenia Casu pinenia
podfa bodu 3.1 tohto ¢&lanku zmluvy. Toto ustanovenie nema vplyv na mozZnost
objednavatela odstupit od zmluvy, v zmysle &l. XIl bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia
naroku na zmluvnd pokutu podfa &l. X zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia poZadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyZzadovat zmenu predmetu zmluvy a tato zmena nie je podstatnou zmenou zmiuvy, sa
lehota vystavby predi#i Gmerne o dobu potrebni na realizaciu tejto zmeny. Takato
zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokon¢i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel po vzajomnej dohode prevezme predmet zmluvy zépisnine
skor.

CL IV
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmiuvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor§ich predpisov. Kalkulacia ceny tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Zmluvna cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmiuvy je dohodnuta nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH EUR
422 20 % sadzba DPH EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH EUR
5110177 0] 1 1 HNUURR RO OUTOOt eur s DPH.

Ak je zhotovitel' platcom DPH, uvedie celkovi cenu za predmet zmiuvy s DPH. DPH
bude Gétovana v aktuainej sadzbe podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
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platnych v ase zdanitelného pinenia. Pripadna zmena sadzby vy$ky DPH nevyzaduje
Upravu formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie celkov(i zmluvnd cenu za predmet zmluvy
bez DPH a na skutoénost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitef
poc¢as plnenia predmetu zmiuvy stane platcom DPH, tato skutoCnost nie je dévodom
na zmenu dohodnutej ceny za predmet zmiuvy acena sa nezvy3uje o prislusnd
sadzbu DPH.

Zmluvna cena zahffia v8etky naklady zhotovitefa potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, a to najma kompletnt dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady
na dopravu, demontaz, odvoz stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho
uloZenie, vybudovanie, prevadzku, straZenie, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie vyplyvajlucej z projektovej
dokumentécie stavby pri re§pektovani autorskych prav, naklady spojené s uzivanim
verejného priestranstva, premiestnenim dopravného znalenia a presmerovania
dopravy, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, ako i spinenie poZiadaviek zo
stavebného povolenia a z vyjadreni dotknutych organov a organizacii a naklady na
dodrZiavanie ,Zasad dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac’. V dohodnutej zmluvnej cene su
obsiahnuté aj mnoZstevné zfavy, iné zfavy, colné adanové poplatky, komplexné
zabezpeéenie sluzieb spojenych s dodavkou predmetu zmiuvy a tieZ v3etky dane, cla,
poplatky, platby vyberané vramci uplathovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Kalkulacia ceny (polozkovy rozpodet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
ktory je sugastou projektovej dokumentacie, podra €l. Il bodu 2.1 zmluvy. Jej stCastou
sy taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné na vykonanie predmetu zmiuvy.
Kalkulacia ceny (poloZkovy rozpocet stavby) tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

V kalkulacii ceny na zaklade vykazu vymer bude zhotovitelom uvedena pre kazdu
poZadovan( polozku aj jednotkova cenu. Jednotkové ceny obsahuji vSetky naklady
a vydavky za uvedenl poloZku. Vysledna cena je dana sucinom jednotkovej ceny
a mnoZstva uvedeného v zozname poloZiek vykazu vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektorl z poloziek uvedenych vo vykaze vymer plati, Ze neocenené polozky
s uz zahrnuté v ostatnych polozkéach.

V pripade, e objednavatel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie st obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel na zéklade poZiadavky objednavatefa ich oceni
podia cennikov, ktoré pouZil pre ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej
ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpocet stavby) podla prilohy ¢. 1 a¢&. 3 kzmluve,
upozorni na tito skutonost objednavatela a po vzajomnej dohode ich oceni najneskér
pred ich uskutoénenim a podla cennikov, ktoré pouZzil pre ocefovanie vykazu vymer pri
vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ak skuto&ne vykonany rozsah prac bude niz$i ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpocet stavby), zhotovitel si tieto nerealizované prace
nezapocita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materiglov zo strany
zhotovitela nesmu byt vy$8ie ako ceny uvedené v kalkulacii ceny.

Uprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.8, 4.9, 4.10 a 4.11 tohto &lanku zmluvy méze
byt dohodnuta len formou pisomného dodatku k zmluve, pricom sa bude postupovat
nasledovne: vSetky zmeny a Upravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zddévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne
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odsuhlasené zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy,
ale su len po odsuhlaseni opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podkladom pre
uplatnenie zmien formou dodatku k tejto zmluve. V8etky odsihlasené zmeny prac
a dodavok a navrh dodatku k tejto zmluve musi zhotovitel predloZit objednavatelovi
edte pred zacatim ich realizacie. Bez uzatvorenia pisomného dodatku k zmluve nie je
mozné realizovat Ziadne zmeny prac a dodavok. V pripade, ak by doSlo k zvySeniu
rozsahu prac adodavok vrozpore zvysSie uvedenym postupom (najmé bez
uzatvoreného dodatku), cena za tieto prace a dodavky je zahrnutd v cene za predmet
zmluvy tak, ako bola dohodnuta v tejto zmluve, pripadne v platnom a G¢innom dodatku
k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvnl cenuljej Cast
o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatefom voci zhotovitefovi podfa ¢l. X
o uplatnent zmluvni pokutu, resp. objednavatel znizi vySku zadrzného o zmluvni
pokutu.

Zhotovitelovi nevznikne narok na Ghradu dodato¢nych nakladov, ktoré si nezapodital
do ceny za predmet zmluvy.

CLv
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zélohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi faktiry za vykonané prace
a dodavky nasledovne:

5.2.1 postupne az do vy8ky 90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
podfa bodu 5.4 tohto ¢lanku zmluvy,

5.2.2 zadrzné 7% zdohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH vyplati
objednavatel zhotovitelfovi aZ po odstraneni vSetkych ojedinelych drobnych vad
a nedorobkov (ktoré nebrania uZivaniu predmetu zmluvy), uvedenych
v zapisnici o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy a po potvrdeni ich
odstranenia objednavatelom, po Gplnom odstraneni zariadenia staveniska a po
vydani pravoplatného kolaudacného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povoleni
uzivat stavbu; zadrzné moze byt pouzité na odstranenie drobnych vad
a nedorobkov predmetu zmluvy; zadrzné podla tohto bodu bude zhotovitelovi
uhradené najskér do 30 dni po potvrdeni o odstraneni ojedinelych drobnych vad
a nedorobkov  objednavatelom, resp. po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia,

5.2.3 zvy8né zadrzné vo vyske 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
vyplati objednavatel zhotovitelovi po uplynuti zarunej doby vratane Grokov na
arovni priemernej rocnej Urokovej sadzby, ktorou Uroéi zostatok na beznom Gcte
banka, vktorej ma objednavatel vedeny Ulet; zadrzné garantuje kvalitu
predmetu zmluvy a méZe byt pouZité na odstranenie vad podfia €l. IX zmiuvy,
resp. na zmluvnd pokutu za omeskanie s odstrafiovanim véad a nedorobkov
podla &l. X zmluvy.

Po dokon&eni predmetu zmluvy vtermine do 10-tich dni od podpisania zapisnice
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami, zhotovitel
vystavi koneénu faktaru. SGéastou konecnej faktlry bude zapisnica o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, rekapitulacia doteraz vystavenych faktar, celkovy supis
skutoéne vykonanych prac a dodavok a vyhlasenie zhotovitela ku koneénej faktire, ze
cena za predmet zmluvy predstavuje poZadovanui koneénu platbu.

Objednavatel bude uhradzat zhotovitelovi cenu za vykonané préce na zéklade
zhotovitelom vystavovanych a doru¢enych mesaénych faktir podla bodu 5.2.1 tohto
&lanku zmluvy. Vyska sumy uvedend vo faktire bude vecne a finanéne zodpovedat
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objemu vykonanych prac a dodavok a hodnote zabudovaného materidlu, ktoré budu
uvedené v sUpise vykonanych prac a dodavok, potvrdenych opravnenymi osobami
objednavatela a zhotovitela.

Pre Gcely vyplatenia zadrzného je dokladom zapisnica o odstraneni vad a nedorobkov
a o Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, resp. zapisnica o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, v ktorej je uvedeny datum uplynutia zaruénej doby, resp. vydanie
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia/rozhodnutia o povoleni uzivat’ stavbu.

KaZda zhotovitefom predloZzena faktira ako dariovy doklad, musi byt vyhotovena
v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov. Neoddelitelnou prilohou faktiry bude sipis vykonanych prac a dodavok,
podpisany opravnenou osobou objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu zaslat' listinne postou a siéasne v textovo
¢itatefnom stbore vo formate PDF elekironicky na e-mailovi adresu objednavatefa
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
obsah faktiry poslanej poStou alebo doruc¢enej do podatelne objednavatela sa bude
zhodovat s faktirou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovd adresu
objednavatefa. Miestom dorucenia faktiry v listinnej forme je Socialna poistoviia,
Ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktira vystavena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zédkonom
stanovené naleZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nelpiné udaje,
objednavatel ma pravo takuto faktdru vratit’ zhotovitelovi na jej dopinenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podfa charakteru nedostatku vystavit novu, opravenu, resp.
doplinend faktiru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel' je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo nov( faktiru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovd adresu
objednavatela uveden( v bode 5.7 tohto ¢lanku zmluvy. Nova lehota splatnosti zane
plynut doru¢enim dopinenej a opravenej faktiry do podatefne objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je najneskér do 30 dni odo diia jej doruenia do podatelne
objednavatela.

éL v
Stavenisko

Zhotovitel je povinny zabezpelit prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné
zariadenia staveniska. Naklady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su siastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v stlade s ustanoveniami § 43i
zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskor$ich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o v8eobecnych technickych pozZiadavkach na vystavbu a o v8eobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za materidl a zariadenia
nachadzajlce sa na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za material a zariadenia nachédzajuce sa na
stavenisku.

V pripade potreby zhotovitel zabezpedi vo svojom mene a na viastné naklady do¢asné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za Ccistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpeénost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.
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Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady v pripade potreby strédZenie staveniska.
Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia iokolitych
priestorov.

Zhotovitel poéas realizacie predmetu zmluvy zodpovedd za bezpelnost, CEistotu
a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny désledne denne upratat’ stavenisko po
ukonéeni prac a dodavok ako aj prifahlych komunikacii, ktoré znegistil svojou &innostou
pri realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek méze
objednavatel na naklady zhotovitela zabezpeéit' Cistotu a poriadok a vzniknuté naklady
oducétovat z koneénej fakturacie.

L. vi
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik,
do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujice pre zhotovenie predmetu
zmluvy, najmé v zmysle &l. Il zmluvy. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
Gdaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektovej dokumentacie, Gdaje o poéte zamestnancov, pote mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac a dodavok. Povinnost viest stavebny dennik
skonéi driom zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyvediceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika. Stavebny dennik sa bude
nachadzat na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom objednavatela a dotknutym
organom a organizaciam. Zapisy do stavebného dennika bude &itatefne zapisovat
a podpisovat stavbyveduici vzdy vten def, kedy boli prace vykonané alebo ked
nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit dal3i postup prac.
Véetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho bude moct
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Statutarny organ zhotovitela,
resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitel projektovej dokumentacie zastupca
objednavatela alebo prisiusné dotknuté organy a organizacie.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit’ so zapisom, ktory vykonava objednavatel (technicky
dozor objednavatela), pripadne zhotovitel projektovej dokumentacie, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa
tak nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budld dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne vstavebnom denniku 3 dni vopred
a po predchadzajicom overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nespini
uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly
a zna$at' naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveduicim, Statutarnym

organom  zhotovitela, resp. nim  splnomocnenym zastupcom  a zastupcom
objednavatela sa nepovazuji za zmenu zmluvy.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmiuvy

Zhotovitel' spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy v rozsahu podfa ¢l i
zmluvy, jeho riadnym dokonéenim a zapisniénym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie noéného pokoja a pokoja po€as dni pracovného vofna a pokoja.
Zhotovitel je povinny realizovat predmet zmluvy tak, aby nepriSlo k obmedzeniu
uZzivania priestorov objednavatela, resp. skratit toto obmedzenie na nevyhnutny
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rozsah.

8.3. Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat' vykonavanie
prac a priebeZzne zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

8.4. Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nebude zhotovitel v omeskani. '

8.5. Nebezpedenstvo 8kody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel aZz do Casu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

8.6. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej ¢&innosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrZiavat bezpeénost a ochranu zdravia
pri praci vzmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidinych veci arodiny Slovenskej
republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni vyhladky ¢.
46/2014 Z.z. vzneni neskorSich predpisov, ako aj vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskor8ich predpisov a slvisiacich predpisov upravujicich bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci na stavenisku a ochranu pred poziarmi.

8.7. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢innosti k poSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
viastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voéi objednavatefovi, zdévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tito znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

8.8. Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej ¢innosti, zabezpeéi ho zhotovitel za
Ghradu kalkulovani vramci zmluvnej ceny. Pofas realizdcie predmetu zmluvy
zhotovitel zabezpedi, aby nakladnou dopravou neboli znecistované miestne
komunikacie a zabezpeéi ich Cistenie. Naklady na tieto innosti zhotovitel zohladni
v kalkulacii ceny. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
stvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu viastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych opravnenych os6b déjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke voCi
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znaSa a uhradi
v uréenej lehote zhotovitel.

8.9. Zhotovitel zabezpeéi povolenie pre pripad potreby uZivania alebo rozkopavky
verejnych pléch. Zhotovitel znaSa uUhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovani vramci zmluvnej ceny. Zodpovednost voli organu, ktory uZzivanie
povoloval, resp. zodpovednost vzmysle udeleného povolenia preberd na seba
zhotovitel. Pripadné 8kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu viastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo inych opréavnenych oséb dbjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej opravnenej pohfadavke voci
objednavateflovi, zdévodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znd$a a uhradi
v urCenej lehote zhotovitel.

8.10. Vyty&enie podzemnych vedeni inZinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny u ich
spravcov zabezpecit pred zaatim prac zhotovitel za UGhradu kalkulovanu v ramci
zmluvnej ceny. Zhotovitel znaSa Uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
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kalkulovant v ramci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
viastnikov, spravcov, uZivatelov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych
inZinierskych sieti, resp. inych opravnenych oséb dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie (poZiadavky), resp. k opravnenej pohfadavke voéi objednévatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitefa, tito znasa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit vykon (funkciu) koordinatora bezpeénosti (ak bude
potrebné) vzmysle nariadenia viady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z.
o minimalnych  bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko
prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo
vlastnej rézii. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe do
stavebného dennika a zarovefi odovzda doklad opraviiujaci uvedenu osobu na
vykonavanie tejto €innosti. Naklady na tato ¢innost' st zohladnené v kalkulacii zmiuvnej
ceny. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednavatelovi zanedbanim
povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutoCfovania stavby poveril odborne
spOsobild osobu — stavbyvedlceho. Zodpoveda taktiez za bezpeénost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa
¢innosti pri vykonavani predmetu zmiuvy aochrany Zivotného prostredia. Pokial
poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne 8koda v priestoroch staveniska, alebo
vjeho obvode, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody bude v celom rozsahu
zna8at’ zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zU¢astiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe
Statutdrneho organu zhotovitefa, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyvedlceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opaénom pripade mbzZe
objednavatel presunut kontrolny defi na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpefena Uéast niektorej z uvedenych os6b. Zhotovitel je na tento Gcel povinny
v dostato€nom ¢asovom predstihu, miniméaine v8ak 1 pracovny defi vopred, informovat
objednavatela o pripadnej nedc€asti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené, a teda objektivne nezluditelné so zabezpelenim ucasti na kontrolnom
dni. Kzapisom zkontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat atieto podpisovat
Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne) alebo nim splnomocneny
zastupca, ak sa na kontrolnom dni zu€astnil. V pripade, Ze sa kzapisu do 3
pracovnych dni od dorudenia (aj e-mailovou formou) Statutarny organ, resp. fyzicka
osoba podnikatel osobne alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie sthlasu so zdpisom. Termin konania pracovnych
porad a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi telefonicky a stéasne
elektronickou postou minimaine 3 pracovné dni vopred.

8.14. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet zmiuvy jeho riadnym dokonéenim.

8.15. Zhotovitel zapisniCne odovzda predmet zmiuvy objednavatelovi a objednavatel

Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je Uspes$né vykonanie vetkych
skudok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a odbornym
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku dnu terminu dodania/zhotovenia predmetu
zmluvy podla €l 1l zmluvy bude znamenat, Zze je zhotovitel v omeskani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmiuvy.

y

3

ukongeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budud branit
riadnemu uzivaniu predmetu zmiuvy. Za vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy sa povazuje aj nedodanie o i len asti dokumentéacie v zmysle ¢l. 1l
bodu 2.9 tejto zmluvy.

8.16. Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi

oznamit pisomne doporu¢enym listom najneskdr 3 dni vopred alebo zapisom
z kontrolného dfia. Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej
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dokumentacie a ostatnych dotknutych Géastnikov. Zhotovitel bude povinny pri
odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat.

8.17. Pre odovzdanie predmetu zmiuvy bude platit’

8.17.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy
podpisanu opravnenymi osobami. Zapisnica bude obsahovat najmd zakladné
Udaje dokonéeného predmetu zmiuvy, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak
sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude
povinny nedorobky a vady odstranit’ bezplatne v dohodnutej lehote.

8.17.2 Sucast'ou zapisnice budu:

8.17.2.1 projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia — 2x,

8.17.2.2 pasporty, zaruéné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

8.17.2.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

8.17.2.4 stavebny dennik,

8.17.2.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode) a atesty pouzitych materidlov,

8.17.2.6 spravy o vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach,

8.17.2.7 energeticky certifikat,

8.17.2.8 doklad o uloZeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia
stavebného odpadu),

8.17.2.9 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné
k uvedeniu do uzivania.

8.17.3 Ak objednavatel odmietne podpisat zapisnicu o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, vktorom uvedd svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

8.17.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudd menit prijaté
rieSenie, ani nebudl zvySovat' cenu prac, nebudu vadami, ak budi dohodnuté
aspofl sthlasnym zépisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude
zhotovitel  povinny vyznalit v projektovej dokumentacii skutoéného
vyhotovenia.

8.17.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmiuvy,
nebudl dévodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednavatefom.
Dokladom o odstraneni tychto vad a nedorobkov bude zapisnica podpisana
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

8.18. Zhotovitel musi pri pineni predmetu zmluvy pouZit' len vyrobky a materialy, ktoré maju
také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej Gdrzbe
zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozZiarna bezpeénost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri
uzivani, ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom v projektovej
dokumentacii. Zhotovitel bude moct pouZit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych
STN a v8etkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavateflom a zhotovitelom
projektovej dokumentacie. Pouzitie ekvivalentného rieSenia nembze byt dévodom
prediZenia lehoty realizacie predmetu zmiuvy.

8.19. Bez predchadzajlicej dohody zmluvnych strdn nesmie objednavatel, resp. uZivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho &asti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

8.20. Zhotovitel nebude zodpovedat’ za Skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uzivani stavby
¢innost'ou objednavatela.

8.21. Technologie, vyrobky a materidly pouZité pri realizacii prac budda schvalené na dovoz
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a predaj v Slovenskej republike, resp. vramci Europskej Unie abudd vyhovovat
platnym medzinarodnym normam, STN a v8eobecne zavaznym pravnym predpisom.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie vypracovanej spoloénostou VPU DECO Bratislava, a.s. Bratislava,
(priloha &. 1 k zmluve), rozhodnutia stavebného Uradu o stavebnom povoleni mesta
Zvolen (priloha €. 2 k zmluve) a podmienok tejto zmluvy a ze pogas celej zaruénej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude polas zarucnej
doby spésobily na zmluvny Uéel a zachova si po€as tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spbsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatefa upozornil
a objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spbsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatefom, ak zhotovitel
na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tGto nevhodnost nemohol zistit.

Zaruéna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna zapisni€ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. Pri  vyrobkoch,
predpisanych projektovou dokumentaciou, plati zaruéna doba ustanovend vyrobcom.
Presny termin ukonéenia zarunej doby zmluvné strany zapiSu do zapisnice
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a adrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poSkodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia zivelnou udalost'ou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady predmetu zmluvy bez
zbytoéného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje za€at s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie
objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratS8om technicky moznom &ase, najneskér do
3 dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, resp. na zaklade dohody
s objednavatefom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude
vada predmetu zmluvy neodstranitelna, zhotovitel sa zavézuje uréit do 5 dni
od zistenia tejto skutoCnosti nahradny predmet plnenia. Zhotovitel je povinny dodat
nahradny predmet pinenia do 30 dni od terminu pisomnej dohody. Odstrafovanie
zaruénych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu
zaruéné vady odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznaéne preukazatelné, Ze vada bola spésobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi v3etky naklady,
vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit’ tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmiuvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak st odstranitelné,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.
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Ak pdjde o vadu, ktord by mohla spOsobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastlpit na odstranenie vad do 24 hodin
od ich oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade méze byt telefonické
na Cislei....cccccoiveceeee, , alebo prostrednictvom e-mailu:

CLX
Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela so za€atim plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podla &l lll bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit' si narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat' (30) dni odo dia jej
uplatnenia objednavatelom.

V pripade omesSkania zhotovitefa s pinenim predmetu zmiuvy v dohodnutom termine
podla €l. Ill bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmiuvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy defi
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmiuvnl pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat (30) dni odo dha jej
uplatnenia objednavatefom.

V pripade omes8kania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy, vad zistenych poéas zaru€nej doby v dohodnutom
termine podla €&l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy def omeSkania a za kazda vadu, ak
sa zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel sa zavazuje, ze takito zmluvnd pokutu
zaplati objednavatelovi najneskér tridsat (30) dni odo dia jej uplatnenia
objednavatefom.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim staveniska dohodnutej v lehote
urCenej v El. lIl bode 3.5 zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy defh omeSkania, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, ze tak(io zmiluvnli pokutu zaplati
objednavatelovi najneskér tridsat’ (30) dni odo diia jej uplatnenia objednavatefom.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit’ si narok na Grok z omeS$kania maximalne vo vyske uréenej
nariadenim viady & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia viady €. 303/2014 Z. z.. Objednavatel sa
zavazuje, Ze takyto Urok z omeskania zaplati zhotovitelovi najneskér do tridsat' (30) dni
odo dna doru€enia jeho vyuUctovania na zaklade faktury.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom, nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany sthlasia so zapoditanim
vzdjomnych pohladavok. Objednavatel je opravneny zapocitat zmluvné pokuty podla
tohto &lanku zmluvy proti dohodnutej ceneljej Easti, resp. zadrznému.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy budd zmiuvné
strany postupovat' v stlade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

éLx
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel (v pripade skupiny dodavatelov kazdy ¢len skupiny dodavatelov), jeho
subdodavatelia a subdodavatelia podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
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verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora®), ktori st uvedeni v prilohe €. 5 tejto zmluvy musia byt
vsllade s § 11 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani zapisani v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Objednavatel
neuzatvori tito zmluvu so zhotovitelom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy nebude mat
zhotovitel, jeho subdodavatelia alebo subdodavatelia podfa zakona o registri partnerov
verejného sektora spinent podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovitelovi bude uloZeny zakaz Ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zadkona
o verejnom obstaravani.

Objednavatel méze podfa § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak zhotovitel v ¢ase uzatvorenia dohody nebol zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo
ak mu bol pravoplatne uloZeny zédkaz Gc€asti podfa § 182 ods. 3 pism. b) zakona
o verejnom obstaravani.

Na pinenie predmetu zmiluvy mdze zhotovitel vyuZit subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje udaje o
v8etkych znamych subdodavatefoch zhotovitela v €ase uzatvorenia tejto zmluvy a
Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu €. 5 k tejto
zmluve a obsahuje okrem uvedenych Gdajov podiel pinenia zo zmluvy v % a struény
opis ¢asti zmluvy, ktora bude predmetom subdodavky.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi akukolvek zmenu (dajov
o subdodavatelovi, ktory je uvedeny v prilohe &. 5 ktejto zmluve najneskér do 3
pracovnych dni odo diia uskuto€nenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednavatelovi Udaje o navrhovanom novom subdodavatefovi a o osobe opravnenej
konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Zmena nového subdodavatela sa vykona zapisom o zmene prilohy €. 5
k zmluve, ktory nadobudne platnost dfiom jeho podpisania opravnenymi zéstupcami
oboch zmluvnych stran a G€innost dhom nasledujucim po dni jeho zverejnenia
v Centralnom registri zmltiv vedenom na Urade viady Slovenskej republiky (dalej len
register); vzor zapisu o zmene prilohy €. 5 k zmluve tvori prilohu €. 6 k tejto zmluve;
osobami opravnenymi konat vo veciach zmeny zmluvy si: za zhotovitela:
................................... doplnit a za objednavatela: riaditel odboru investicii a spravy

VyuzZitim subdodavatelov nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za plnenie
predmetu zmluvy.

Ak zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni vSetkeého
usilia nebude méct' niektoré technologie, materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané
schvalenou projektovou dokumentaciou zabezpedit, bude s objednavatelom rokovat o
pouziti nahradnych hmoét, materidlov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt
dodrzané projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budl podiiehat
schvaleniu objednavatelom a projektantom.

Pod vy$8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podifa zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude zmluvna strana dotknutd vy38ou mocou
zbavena zodpovednosti za Giastoéné, alebo Uplné nesplnenie zavazkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy primerane poc€as doby, po ktorG pésobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy38ej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$8iu moc, poziada druhi zmluvni stranu
o upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa
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odvolala na vy$siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel' v slvislosti s pinenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto stdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitelfa daf
ihned k dispozicii zhotovitelovi v8etky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prisluSnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit recipro¢ne
aj pre zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoSlo k poruSeniu v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov v sGvislosti s plnenim zmluvy.

11.10Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi zalatie

akehokolvek sudneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného,
reStrukturalizaného alebo obdobného konania, ktoré sa zaCalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v slvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh
na vyhlasenie konkurzu anavrh na povolenie reStrukturalizacie alebo vstup
do likvidacie a jej ukonéenie.

11.11 Zhotovitel nepostlipi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa a ani

inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostipi Cast alebo celkovi vysku svojich pohladavok na tretiu
osobu.

11.12Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia sG povinni

zachovat miéanlivost o vSetkych ddvernych informaciach, ktoré si uvedené v tejto
zmluve av jej prilohach a/alebo, kioré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v
stvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po¢as plnenia zmluvy, resp. ktoré
slvisia s predmetom pinenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podia zakona ¢&.
122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a dopineni niektorych zdkonov
vzneni zakona & 84/2014 Z. z., s udajmi o klientoch a obchodnych partneroch
objednavatela, s Udajmi z informaéného systému objednavatela a s Udajmi ziskanymi
v ramci predzmiuvnych rokovani, ktoré suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujtcich
pripadov:

11.12.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany uloZené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
uloZenej postupom podfa v8eobecne zavdzného pravneho predpisu (napr.
zékon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov);

11.12.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
miéanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uZz sU vden
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v denl podpisania
tejto zmluvy ziskat z bezne dostupnych informaénych prostriedkov;

11.12.3 ak sa jedna o informacie, ktoré sa stand po podpisani zmluvy verejne
znamymi, alebo ktoré mozZno po tomto dni ziskat zbeZne dostupnych
informaénych prostriedkov;

11.12.4 ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, Uétovnych, danovych a inych poradcov), ktori si bud
viazani véeobecnou profesionainou povinnostou miéanlivosti alebo, ak sa voéi
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou mi¢anlivosti;

11.12.5 pre Gcely akéhokolvek stidneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana Ggastnikom;

11.12.6 ak je informacia poskytnuta so sthlasom druhej zmluvnej strany.

11.13Zmluvné strany si povinné zachovavat miéanlivost o v8etkych dévernych

informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prislusnych v8eobecne zavaznych
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pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanikd ani po ukonéeni tejto
zmluvy.

11.14Zmluvné strany sa zavazujl, ze déverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich os6b k dévernym informéciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori su ohladne im spristupnenych
informéacii viazani povinnostou mi¢anlivosti na zaklade vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov.

11.15Zmluvné strany sa zavazujl, Ze upovedomia druh( zmluvni stranu o poruseni
povinnosti mi¢anlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

11.16Zmluvné strany sa zavazujl, Ze budu ochranovat’ déverné informacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochranuju viastné déverné informacie rovnakého
druhu, vZdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.17Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budu vedome
alebo budli mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve,
uzatvarani zmluvy alebo poéas plnenia tejto zmluvy.

11.18Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy ma vyrovnané vSetky zavazky
voéi objednavatelovi podla zakona €. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni
neskorsich predpisov. Tato skuto€nost je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

11.19Zmluvu je mozné menit’ poc¢as jej trvania bez nového verejného obstardvania v stlade
s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

CL X
Skoncenie zmiuvy

12.1 Zmiuva mdzZe skonéit:

12.1.1  spinenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstupenim od zmluvy ktoroukofvek zo zmluvnych stran.

12.2 Zmluvny vztah moéZe byt skonéeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmiuvnych
stran okrem ddvodov uvedenych v tejto zmluve ajbez uvedenia ddvodu. Zmluvné
strany sa dohodli na jednomesacnej vypovednej lehote, ktord zadina plyndat prvym
dnom kalendarneho mesiaca nasledujliceho po dorugeni pisomnej vypovede druhej
zmiuvnej strane.

12.3 Objednavatel méze od zmluvy odstupit’

12.3.1 vpripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné

poruSenie zmluvy sa povaZzuje:

- omeskanie zhotovitefa so zafatim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od zapisniéného odovzdania a prevzatia staveniska,

- omeskanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy oviac ako 15 dni
od dohodnutého terminu dodania/zhotovenia podfa €&l. Il bodu 3.1 zmluvy a
zhotovitelovi vznika narok na Ghradu len skutoéne vynaloZenych nakladov
odsUhlasenych objednavatelom, znizenych o vy8ku zmluvnej pokuty,

- ak zhotovitel neodovzdéa predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2 v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nespini svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmiuvy alebo z ustanoveni vS8eobecne zavaznych
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pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukézatelne poruSenie
dvakrat a viackrat,
12.3.4 z dbévodov uvedenych v tejto zmluve.

Odstipeniu objednavatela od zmluvy musi predchadzat upozornenie zhotovitela na
neplnenie povinnosti a na moznost ukonéenia tejto zmluvy odstipenim.

Zhotovitel mdZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v ome8kani
s Uhradou riadne vystavenej faktlry podfa tejto zmluvy po dobu dlh8iu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktiry; skonéeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela ana moZnost ukonCenia tejto
zmluvy odstupenim.

Odstlpenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomnou formou a bude G€inné driom
jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na doCasne
zastavenie v8etkych cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel' je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vSetky dodavky na pinenie zavazku.

Prikazom na doéasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynit lehota
na splnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmiuvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na spinenie povinnosti bude plynut bez prerusenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihdie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

12.10Ak docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dlh8ie ako 3 mesiace,

alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty &as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skonéenie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.11V pripade odstlpenia zhotovitela od zmiuvy, je tento povinny uhradit’ objednévatelovi

13.1.

naklady spojené so zabezpeéenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmiuvy, ak
je nutna, pripadne jeho straZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstUpenia od zmiuvy uhradit zhotovitefovi skutodne vynaloZené
naklady spojené so zacatim arealizdciou predmetu zmluvy podfa stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na nahradu $kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
8koda v ddsledku porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

¢ X
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zékona €. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov a zadkona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplfia zékon
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a ktorym sa menia
a doplhaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit tato zmluvu ako aj jednotlivé faktary vyplyvajice ztejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu,
okrem prilohy €. 1 k zmluve.

13.2. Tato zmluva nadoblda platnost drfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch

zmluvnych stran a u¢innost' diiom nasledujacim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

13.3.Zmluvu moZno menit adopifiat formou pisomnych dodatkov, ktoré budd jej

neoddelitefnou stéast'ou, s vynimkou zmeny sadzby DPH, ktora sa vykona podfa &l. IV
bodu 4.3 zmiluvy azmeny subdodavatela zhotovitela, kiord sa vykona zapisom
o zmene prilohy ¢. 5 k zmluve podla €l. XI bodu 11.5 tejto zmiuvy.

17/18



13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Priloha &. 3 k vyzve

Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:
¢ priloha €. 1: projektova dokumentéacia,

e priloha €. 2: rozhodnutie stavebného Gradu mesta Zvolen - stavebné povolenie €.
SU 1281/2016-Hr zo dia 1.7.2016,
e priloha &. 3: kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby),

w

e priloha €. 4: zasady dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

e priloha &. 5: zoznam subdodavatelov,

e prilcha & 6: vzor zapisu ozmene prilohy ¢ 5 kzmluve ,Zoznam
subdodavatelov®.

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika, zdkona o verejnom obstaravani a v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze vSetky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budi riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, oktorych sa zmluvné strany nedohodli, budl postipené
na rozhodnutie vecne a miestne prisluSnému sudu.

Skonéenim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce
zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaji naroku na nahrady Skody vzniknutej
poru$enim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmiuvnej pokuty podfa ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, kitoré vzhladom na svoju povahu maju frvat
aj po ukonéeni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len scasti
alebo neskor stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouzije Uprava, ktora sa ¢o najviac priblizuje zmyslu
a Géelu tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvni
stranu.

13.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva

nebola uzatvorena vtiesni aani za zviast nevyhodnych podmienok. Sud€asne
vyhlasuji, ze si ju riadne adésledne preditali, jej obsahu apravnym uGéinkom
porozumeli a na znak sthlasu ju viastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave dna: V dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Lubomir Vazny e
generalny riaditel
Socialnej poistovne
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Priloha ¢. 1 k zmluve ¢. ...........

] Projektova dokumentacia
vypracovana VPU DECO Bratislava, a.s. — ,,Socialna poist'oviia, pobocka
Zvolen - zateplenie budovy*



Priloha &. 2 k zmiuve ¢. .............

Rozhodnutie stayebného uradu Zvolen
stavebné povolenie ¢. SU 1281/2016-Hr zo dha 1.7.2016



Priloha ¢. 3k zmluve €. ..........

KALKULACIA CENY (polozkovy rozpoéet stavby)



Priloha &. 4 k zmluve ¢. ........

Zasady dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred

a)

d)

g)

poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac

Vsetky pracovné &innosti realizované za u€elom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonavat zhotovitel z stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP) a ochrany
pred poziarmi (dalej len ,OPP").

Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
ginnosti o svojich povinnostiach, najma o povinnostiach a spdsobe spravania sa
v priestoroch ana pracoviskach objedndvatela, o povinnosti zachovavat micanlivost
o v8etkych skutognostiach, o ktorych sa dozvedia v sUvislosti s vykonom pracovnych
ginnosti.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na vykon pracovnych &innosti zabezpedit' Ucast
v8etkych zamestnancov zhotovitela, ktori bud( vykonavat' pracovné Cinnosti v zmysle
zmluvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iucast na dalSich Skoleniach podla
poziadaviek objednavatela (napr. $kolenie z internych predpisov). Svoju G€ast na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitela vlastnoruénym podpisom do prezencnej listiny.
Uvedené 8kolenia vykona objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknutd povinnost
zhotovitela  vykonavat voéi svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitelné
a preukazatelné oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor8ich predpisov.

Zhotovitel' je povinny 48 hodin pred zaciatkom prac, pisomne zaslat objednavatelovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budi vykonavat pracovnd &innost s uvedenim ich
identifikaénych Gdajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budli vstupovat do aredlu
za Uéelom vykonu pracovnych ¢innosti. Zhotovitel sGéasne berie na vedomie, Ze Ziadnej
inej osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokolvek objektu objednavatela bez
predchadzajiceho sthlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrzZiavat zakaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednavatela a v pracovnom
¢ase aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpedit' aby jeho zamestnanci, pripadne
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnaSali takéto latky
na pracoviska objednavatela a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednévatel
pripadne straZna sluzba, resp. prisluSny organ Statnej spravy, aby zistil, &i nepracuje
pod vplyvom tychto latok. Zhotovitel je povinny tieZ zabezpedit' dodrZiavanie zakazu
fajCenia v priestoroch a na pracoviskach objednavatefa.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych &innosti s vy§$im rizikom, (ktoré ustanovuji osobitné predpisy) vykonavali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prisluSnou odbornou spdsobilostou).

Zhotovitel zodpoveda za spracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za urenie a spracovanie
bezpeénych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhladky Ministerstva
prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
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)

k)

pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov pre €innosti vykonavané na
stavenisku, ich predioZenie objednavatelovi pred zagatim prac a v pripade potreby ich
aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeény vykon prac na stavenisku, za bezpeCny stav
pracovisk, priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych od objednéavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie staveniska bezpe¢nostnym oznacenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia viady Slovenskej republiky €. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voéi prisluSnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit’ aj objednavatelovi za Uéelom objektivneho vySetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym spdsobom zabezpelit stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam poéas uskuto€fiovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitel
je povinny vhodnym spdsobom zabezpeéit stavenisko i v mimopracovnom Case.

Zhotovitel' je povinny pre ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru
vzmysle § 1 vyhlasky Ministerstva vnatra Slovenskej republiky €. 121/2002 Z. z.
o poZiarnej prevencii vzneni neskor$ich predpisov uréit poZadovany pocet
zamestnancov na UGéel vykonu protipoZiarnej asistenénej hliadky, na tento ucel
zabezpedit ich G¢ast na odbornej priprave vykonanej objednavatefom pred zacatim
ginnosti. OdbornG pripravu a vybavenie protipoZiarnej asistenénej hliadky zabezpedi
objednavatel.

Cinnosti so zvySenym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru mdze zhotovitel vykonavat len
na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatelom apo vykonani
prisludnych opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych Cinnosti je
zhotovitel povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat objednévatela.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne obozndmit ostatnych subdodavatefov
s poziadavkami BOZP obsiahnutymi v dokumentacii k stavenisku (plan BOZP,
technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit
uréenych zamestnancov objednavatela vstupujucich na stavenisko za G€elom vykonu
kontroly, resp. plnenia inych pracovnych povinnosti s nebezpeenstvami a ohrozeniami
vyplyvajlcimi z vykonu prac zhotovitela na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb
zamestnancov  objednavatela, resp. inych osdb v pdsobnosti objednavatela
na stavenisku vopred hiasit’ zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych d&innosti realizovanych
za ucelom spinenia predmetu zmluvy pouZit len tych zamestnancov, ktori st odborne
a zdravotne spbésobili, skiseni a preukazatelne oboznameni s miestom staveniska
vo vztahu k vykonavanej pracovnej ¢innosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel zodpoveda za odbornt a zdravotni spdsobilost izamestnancov svojich
subdodavatelov.
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Priloha ¢. 5k zmluve €...........

Zoznam subdodavatelov

Nazov alebo obchodné meno zhotovitela:
adresa sidla alebo miesta podnikania:

ICO:

Na zhotoveni/dodani predmetu zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Socialna
poistoviia, pobotka Zvolen — zateplenie budovy“, ktora je vysledkom zadavania civilnej
zakazky s nizkou hodnotou podfa § 5 ods. 4 a § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov budem(e)
pinit prostrednictvom tychto subdodavateflov:

- sa nebudl podiefat subdodavatelia a cely predmet zmluvy uskutoénime viastnymi
kapacitami.

- sa budd podiefat nasledovni subdodavatelia:

Meno
a priezvisko ldentifikatné a riMeeZS?SkO
alebo obchodné | Cislo alebo P ' )
. adresa pobytu Podiel
meno alebo datum a datum pinenia
P. nazov narodenia, narodenia G0 70 Predmet
¢. subdodavatela ak‘ nebol9 osoby Zmiuvy v subdodavok
Adresa sidla i dg’;ﬁﬁg&ié opravnenej %
alebo miesta &islo konat za
podnikania subdodavatefla
1.
2

V Bratislave, dfia

Meno, petiatka a podpis Statutdrneho organu zhotovitefa



Priloha &. 6 k zmluve €. .....

ZAPIS
o zmene prilohy €. 5 ,,Zoznam subdodavatefov*

k zmluve o dielo na zhotovenie stavebnych prac
Socialna poist'oviia, poboc¢ka Zvolen — zateplenie budovy*
uzatvorenej podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,zmluva*) medzi:

zhotovitelom ... (dalej len ,zhotovitel“) a objednavatelom Socialnou
poist'oviiou (dalej len ,objednavatel”)

Vsulade s é&l. XI bodom 11.5 tejto zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli
o spdsobe zmeny prilohy & 5 kzmluve, zmluvné strany v zastipeni ich opravnenymi
zastupcami podpisuji tento zapis, ktorym sa meni priloha & 5 kzmluve ,Zoznam
subdodavatelov”, ktora tvori prilohu k tomuto zapisu.

Dévod potreby uskutonenia zmeny prilohy €. 5 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov”.

Tento zapis je neoddelitelnou stdastou zmluvy.

Tento zapis nadoblda platnost’ driom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Géinnost’ driom nasledujlicim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri
zmltv vedenom na Urade viady Slovenskej republiky.

Nadobudnutim Géinnosti tohto zapisu sa v celom rozsahu meni znenie prilohy €. 5
k zmluve ,Zoznam subdodavatelov®.

Bratislava, dha ............... Bratislava, dfa ...................
Za zhotovitela: Za objednavatela:
opravnena osoba opravnena osoba

Priloha:

Priloha ¢. 5 k zmluve — Zoznam subdodavatelov



VI A B

MESTO ZVOLEN

spoloény obecny urad - odbor stavebnej spravy
Namestie slobody 22, 960 01 Zvolen

C.j. SU 1281/2016-Hr . Zvolen, 452 01.07,2016; -
Vybavuje: Ing. Zita Hriflova o ‘M??; M;w 71?;};
Tel.: 045/5303 285 e 4

1

sta: 15T IG poupie:
STAVEBNE POVOLENIE ~te

Mesto Zvolen, ako stavebny trad prislusny podl'a § 117 ods. 1 zdkona &. 50/1976 Zb. o tizemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorich predpisov (dalej len "stavebny zikon™),
v stavebnom konani preskimalo podla § 62 stavebného zékona Ziadost' o stavebné povolenie, ktort diia
15.4.2016 podala SOCIALNA POISTOVNA, dstredie, UL 29. augusta 10, 813 63 Bratislava (dalej len
"stavebnik"). Na zaklade tohto preskiimania vydava podla § 66 stavebného zakona a § 10 vyhlasky ¢&. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného zakona

stavebné povolenie

stavby pod ndzvom ,,Secidlna poist'oviia, pobofka Zvolen - zateplenie budovy, ul. 8. Moyzesa 52, Zvolen“
(d’alej len "stavba'™) na pozemkoch evidencie katastra nehnutelnosti register "C" parc. &. 999/1, 999/5, 999/26
v katastralnom Gzemi Zvolen.

Stavba obsahuje:

Stavebné tdpravy jestvujiicej nebytovej budovy evidovanej v katastri nehnutelnosti pod sup. &. 1369 s ndzvom
"Budova" umiestnenej na pozemku KN register "C" parc. €. 999/5 v katastrdlnom uzemi Zvolen. Podla
projektove;j dokumentacxe ktort vypracoval VPU DECO BRATISLAVA, a.s., aut. overenej Ing. arch.
Katarinou Kevickou reg. ¢. 2203AA. Stavebné Opravy budovy budt zrealizované v rozsahu:

- buracich prac,

- zateplenia obvodovych stien, strechy, nadbeténovania atiky a lemu stre3n¢ho vylezu vratane klampiarskych
prac.,

- vymeny bleskozvodov,

- vystavby nového okapového chodnika s uloZenim nového leZatého potrubia pre odvod dazd'ovej vody.

Pre uskutoénenie stavby urduje stavebny tirad tieto pedmienky:

1. Stavba bude uskuto&nena podl'a projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani a ktora je prilohou

tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmi byt vykonané bez predchédzajiiceho povolenia stavebného

tradu.

Pri uskutolfiovani stavby je nutné dodrZiavat' predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych

zariadeni, najmi vyhlasky ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti

a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti

na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dbat’ na ochranu zdravia a 0séb na stavenisku.

3. Pri uskuto&fiovani musia byt dodrzané prisluiné ustanovenia vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujil podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o veobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie a prislusné
technické normy.

Stavba bude ukonéena najneskér do 2 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

5. Pri uskutoéiovani stavby budi dodrZané ustanovenia stavebného zdkona upravujice zdkladné technické
poziadavky na stavby podl'a ustanovenia § 43d stavebného zdkona, ako aj vieobecné technické poziadavky
na stavby podfa prislu$nych ustanoveni vyhlasky ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkich
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientécie.

6. Pri uskutodiiovani stavby budi dodrZzané poZiadavky na stavenisko podla ustanovenia § 43i stavebného
zékona, predpisy tykajice sa bezpecnosti prace, technickych zariadeni, prislusné technické normy, vratane
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

7. Stavebnik pri uskutocliovani stavby zabezpe¢i ochranu existujicich stavbou dotknutych inZinierskych sieti
technického vybavenia 0zemia, vratane poziadaviek na pripojenie stavby. kriZovanie, resp. subeh vedenia
trasy novo navrhovanych inZinierskych sieti stavby s existujlicimi sietami, stanovenych ich viastnikmi.

e

-
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C.sp. SU 128172016-Hr str. 2

[

Stavebnik oznémi stavebnému dradu zadatie stavby pisomne v lehote do 13 dni od zahajenia préc.

9. Spbsob uskutofnenia stavby: doddvatelsky prosirednictvom k tomu opravnene} osoby zhotovitels,
so zabezpedenim vedenia stavby stavbyvediucim. Zhotovitelz stavbv urfeného vo v¥berovom konani
oznami stavebnik pisomne stavebnému Gradu v lehote do [5-ich dni po ukondeni tohto vyberového konania.

10, Pri prevoze stavebnych materidlov a odpadov nesmit byt’ znecistované pozemné komunikacie. V pripade
ich znedistenia stavebnik zabezpe¢i okam?ité a neodkladné odstrénenie nedistoty.

11, Pocas vystavby nesmu byt poSkodené verejné zariadenia (komunikdcie. chodniky. verejné osvetlenie).

V pripade, Ze k ich poSkodeniu dbjde, je stavebnik povinny bezodkladne o tom upovedomit’ Mst Zvolen.

odbor vystavby Zivotného prostredia a dopravy, a poskodené zariadenie uviest’ do pdvodného stavu

na viasiné naklady.

12. Stavbu alebo jej Cast bude mo#né uZivat’ na zaklade kolaudaéného rozhodnutia stavebného Gradu vydaného
na zaklade navrhu stavebnika.
13. Krajsky pamiatkovy trad Banskéd Bystrica v zdvdzoom stanovisku zn. KPUBB-2015/20585-2/72787/HOI
zo dita 05.11.2015 sthlasi so zamerom stavby bez podmienok.
t4, Okresny trad Zvolen, odbor starostlivosti o zivoiné prosiredie, svojim sthlasom (zavdznym stanoviskom)
¢. OU-ZV-0OSZP-2015/011869/LEC-vyj. zo dnia 02.10.2015 stanovuje za dsek §tatnej spravy odpadového
hospodarstva pre uskutoénenie stavby nasledovné podmienky:
2y S odpadmi vzniknutymi pri realizdcii stavby — pri stavebnych pracach je potrebné nakladat’ v silade
s platnou legislativou v odpadovom hospodarstve ~ dodrziavat prislu$né ustanovenia zikona &. 79/2015
o odpadoch.
b) Docasné zhromaidovanie vzniknutych odpadov pri realizacii stavby do doby d'alsicho nakladania s nimi
je moZné len na pozemkoch ku ktorvm ma stavebnik viastnicke, resp. iné pravo k tomu ho opravitujuce.
¢) Vzniknuté odpady pri realizécii stavby je potrebné v pripade. Ze nebudii spdtne vyuZité pri stavbe
prednostne materizdlovo zhodnotit|, resp. ponuknut’ na zhodnotenie inému. V pripade. Ze zhodnotenije
odpadov nie je moiné, je potrebné odpady zneskodnit prostrednictvom opravineného subjektu
na zariaden{ k tomu uréenom.
d) So stavebnymi odpadmi je potrebné nakladat’ v stilade so zékonom ¢ odpadoch.
e) Ku kolauddcii je potrebné preukazat, akym spdsobom bole s odpadmi vzniknutymi pri realizécii stavby
naloZené.
15. Mesto Zvolen v zaviznom stanovisku ¢. 05-3218/TE1/2015 zo dia 7.10.2013 sithlasi so stavbou
za dodrzania podmienok:
a) Pre zriadenie skladok materidlov a pre montazne plochy na pozemkoch vo vlastnictve Mesta Zvolen je
potrebné najmenej 30 dni vopred poziadat’ Mestsky urad Zvolen, odbor vystavby, zivotného prostredia
a dopravy, © povolenie zaberu s uvedenim poZzadovanej doby a plochy.
b} Prirealizacii stavby stavebnik zabezpedi ochranu stromovej vegetacie v zmysie STN 83 7010,
¢) Po dokonCeni stavby stavebnik zabezpe¢i geodetické zameranie polohy nového okapového chodnika
a chodnikom zabraty pozemok vo viastnictve Mesta Zvolen majetkovopravne vysporiada.

Odovodnenie:

Dia 15.4.2016 podal stavebnik stavebnému dradu Ziadost o vydanie stavebného povolenia predmenej stavby;
tymto ditom bolo zadaté stavebné konanie. Uzemné rozhodnutic o umiestneni stavby sa podf'a ustanovenia § 39a
ods. 3 pism. c) stavebného zakona nevyzaduje.

Predlozend Ziadost spolu s jej prilohami neposkytovala dostatoény podklad pre postidenie navrhovanej stavby.
stavebny Grad diia 26.4.2016 vyzval stavebnika o jej doplnenie a sicasne stavebné konanie prerusil. Stavebny
Grad diia 31.5.2016 oznamil zalatie stavebného konania vetkym zndmym ucastnikom konania a dotknutym
orgdnom. Podla ustanoveni § 61 ods. 2 stavebného zdkona stavebny Urad upustil od ustneho pojedndvania
a miestneho zistovania. pretoze pomery staveniska mu boli dobre zname a Ziadost' poskytovala dostatodny
podklad pre riadne a spolahlivé posudenie navrhovanej stavby. Zarovei stanovil lehotu 5 dnf odo diia dorudenia
tohto oznamenia. v ktorej moZu Géastaici konania uplatnit’ svoje namietky a pripomienky a dotknuté organy
svoje stanoviska.

Stavebny drad v uskutoénenom spravnom konani preskimal predlozent Ziadost z hladisk uvedenveh v § 62

stavebného zakona a zistil, Ze jej realizdciou alebo uzivanim nie st ohrozené zéujmy chranené stavebnym
zakonom, predpismi vvdanymi na jeho uskutoénenie a osobitnymi predpismi.
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Stavebny trad zaistil vzajomny silad predloZenych stanovisk dotknutych orgénov poZadovanych osobitnymi
predpismi (Okresny trad Zvolen, odbor starostlivosti o Zivotné prosiredie; Mesto Zvolen; Okresné riaditelstvo
Hasi¢ského a zachranného zboru vo Zvolene; Krajsky pamiatkovy trad Banska Bystrica; Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky), zabezpe&il plnenie poziadaviek vlastnikov a spravcov pre napojenie do sieti technického
vybavenia a ich stanoviska a po¥iadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Projektova dokumentécia
stavby spiiia vicobecné technické poziadavky na vystavbu. Stavebny drad v priebehu stavebného konania
nezistil dévody, kioré by branili vydaniu stavebného povolenia stavby, na zéklade oho rozhodol tak, ako je
uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Utastnici konania: SOCIALNA POISTOVNA, dstredie, VPU DECO Bratislava, a.s.. Namietky acastnikov
neboli v konani uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie straca podfa § 67 stavebného zakona platnost, ak sa s uskutognenim stavby nezatne
do 2 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti.

So stavbou nesmie byt’ zakaté, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’ (§ 52 zdkona &. 71/1967
Zb. o spréavnom konani (spravny poriadok) v zneni neskor$ich predpisov).

Poudenie o odvolani:

Proti tomuto rozhodnutiu je moZné podat v zmysle § 53 a 54 zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
odvolanie do 15 dni odo dita jeho doru€enia podanim na spravnom organe, ktory napadnuté rozhodnutie vydal.
Zakonnost® tohto rozhodnutia je moZné preskamat’ spravnym sudom na zéklade Zaloby vsulade s § 6 a § 7
zdkona & 162/2015 Z. z. Spravny sudny poriadok svynimkou pripadu, ak 0Castnik konania pred
pravoplatnost'ou rozhodnutia nevyerpal vietky riadne opravné prostriedky, ktorych pouZitie umoZiluje osobitny
predpis; povinnost' vy&erpat’ vietky riadne opravné prostriedky sa nevztahuje na prokuratora a zainteresovani
verejnost, ak tato nebola na podanie riadneho opravného prostriedku opravnena.

Ing. Lenka Balkovicova
priméatorka mesta
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Poplatol:

Oslobodeny od spravneho poplatku podla zakona &. 145/1995 Z. z. o spravaych poplatkoch v zneni neskorSich
predpisov.

Priloha pre stavebnika:
Stavebnym tradom overena projektové dokumentacia

Dorudi sa:

fidastnici konania

1. SOCIALNA POISTOVNA, tistredie, UL 29. augusta 10, 813 63 Bratislava
2. VPU DECO Bratislava, a.s.. Za kasarfiou 1, 831 03 Bratislava

dotknuté organy

3. Krajsky pamiatkovy urad Bansk4 Bystrica, Lazovna 8, 975 65 Banska Bystrica

4. Ministerstvo obrany SR, Agentira spravy majetku Bratislava, detaSované pracovisko Banska Bystrica,
CSA 7,974 31 Banska Bystrica

5. Okresné riaditel'stvo Hasigského a zéchranného zboru vo Zvolene, Lieskovska cesta 500/38, 960 01 Zvolen

6. Okresny Grad Zvolen, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Nam. SNP 96/50, 960 01 Zvolen

7. Slovak Telekom, a.s.. Horna 77,974 01 Banské Bystrica

ostatni
8. MsL:J Zvolen, odbor spravy majetku, Nam. slobody 2525/22, 960 01 Zvolen
9. MsU Zvolen, odbor tzemného planovania, Nam. slobody 2525/22, 960 01 Zvolen
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