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Zmluva o dielo

na zhotovenie stavebnych prac:

»Socialna poist'ovia, pobocka Topol€any — vybudovanie klientskeho centra“
uzatvorena podfla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

(dalej len ,,objednavatel)

Zhotovitel:
§|’dlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,zhotovitel)

CL1
Zmluvné strany

Socialna poistovna
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Ing. Lubomir Vazny
generalny riaditel Socialnej poistovne
Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA

30807484
2020592332

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie
stavebnych prac ,Socialna poistoviia, pobocka Topol¢any — vybudovanie klientskeho centra“
podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva“) je ponuka zhotovitela zo dna
XX.XX.2018, ktora bola predloZzena objednavatelovi pri zadavani civilnej zékazky s nizkou
hodnotou podla § 5 ods. 4 a § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
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CL
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela realizovat’ stavebné prace (dalej aj ,stavba“
alebo ,prace*) v budove Socialnej poistovne, pobocka Topoléany, Nam. M. R. Stefanika
2269/18, 955 37 Topol€any (dalej aj ,budova“), na zaklade projektovej dokumentacie
vypracovanej spolo¢nostou 3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina, J. Kollara 4769/9, 955
01 Topol€any, ktora tvori prilohu €. 1 ktejto zmluve a v sulade s rozhodnutim
stavebného uradu mesta Topol€any (stavebné povolenie €. 2017/Vyst.7692-
K-002 zo dna 01.12.2017), ktoré tvori prilohu €. 2 ktejto zmluve a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Stavebné prace zahffaju najma:

2.2.1 Vyburanie dlazby, obkladov, podhladov, prieCok murovanych a
sadrokarténovych, okien, dveri, presklenych Casti interiéru, omietok, vstupnych
otvorov a Zelezobetonovych schodiskovych stupfiov; odstranenie existujuce;j
elektroinstalacie, vodoinStalacie, kurenia.

2.2.2 Dodanie a montaz okien, dveri a interiérovej presklenej steny.

2.2.3 Osadenie sadrokarténovych montovanych deliacich prie¢ok, zniZzenych
podhladov.

2.2.4 Dodanie a montaz keramickej dlazby, soklikov a obkladu.

2.2.5 Zrealizovanie novej elektroindtalacie, vzduchotechniky, zabezpelovacej a
pozZiarnej signalizacie, dochadzkového systému, zdravotechniky a ustredného
kurenia.

2.2.6 Domurovanie otvorov, zacCistenie omietok, vymalovanie vybranych priestorov,
natery.

Sucastou predmetu zmluvy je okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy aj

doprava, demontaz, odvoz stavebného odpadu na skladku, jeho likvidacia (vratane

nebezpelnych odpadov) a poplatok za ulozenie stavebného odpadu, vybudovanie,
prevadzka, strazenie, likvidacia a vypratanie staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie stavby pri
reSpektovani autorskych prav, naklady spojené s uzZivanim verejného priestranstva,
premiestnenim dopravného znacenia a presmerovania dopravy, naklady na spotrebu
elektrickej energie avody ako isplnenie poziadaviek zo stavebného povolenia a
z vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

Sucastou predmetu zmluvy je aj plnenie ,Zasad dodrZiavania bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac®, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 4 k tejto zmluve.

Predmet zmluvy bude vyhotoveny na vysokej kvalitativnej urovni stavebnych prac podla
platnej projektovej dokumentacie stavby, vypracovanej spolo&nostou 3Architekt, Ing.
arch. Patrik Hlavina, J. Kollara 4769/9, Topol€any, stavebného povolenia, platnych STN,
technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na realizaciu
stavebnych prac, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpelnostnych predpisov
v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov a organizacii.

VSetky materidly a technologie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy budu
platne certifikované, resp. budu v sulade so zakonom ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
pozZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materidlov a zariadeni méze zhotovitel
pouZit ekvivalentné rieSenie pri dodrZani platnych STN a v8etkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom projektovej dokumentacie a v pripade
potreby dotknutymi organmi a organizaciami. PouZitie schvaleného ekvivalentného
rieSenia zo strany zhotovitela nemé&ze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na
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prediZzenie terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, sGdasne méZe byt aj
dévodom na znizenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k zmluve.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podfa podmienok uvedenych
v stavebnom povoleni, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady
na odvoz odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné Skody/postihy, ktoré vzniknu
objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitefa v tejto suvislosti bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty alebo ingj
sankcie voc€i objednavateflovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa v tejto veci,
tuto znasa a uhradi v urenej lehote zhotovitel. V opacnom pripade objednavatel tuto
pokutu alebo sankciu odpo itat z najblizSie zhotovitelom dorucCenej faktuary, s ¢im
zhotovitel suhlasi.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. j.
potvrdenim zapisnice o0 odovzdani a prevzati stavby a po dodani nasledujucej
dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.9.1 projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby — 2x

2.9.2 pasporty, zaru¢né listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

2.9.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

2.9.4 stavebny dennik,

2.9.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode) a atesty pouzitych materialov,

2.9.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,

2.9.7 energeticky certifikat,

2.9.8 doklad o ulozeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia stavebného odpadu)

2.9.9 ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do
uzivania.

Nedodanie ktorejkofvek Casti uvedenej dokumentacie zhotoviteflom je dévodom

neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom, ¢im sa zhotovitel dostava do omeSkania

s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podla €l. lll bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realiz&cii
predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze k terminu zalatia realizacie a po€as doby vykonavania
predmetu zmluvy bude poisteny pre pripad vzniku Skody spésobenej pri plneni
pracovnych uloh vykonom €innosti zhotovitela vo vySke 150 000,- EUR. Tuto skuto€nost
zhotovitel' objednavatelovi preukaze v defl odovzdania a prevzatia staveniska plathou
poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistného na obdobie pocdas plnenia
predmetu zmluvy. Su€asne zhotovitel je povinny zabezpelit poistenie svojich
zamestnancov pre pripad Urazu v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy a uhradit cenu za jeho
vykonanie v sulade s touto zmluvou. Suc€astou plnenia je aj odovzdanie vSetkych
dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:

2.13.1 zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

2.13.2 zapisnine prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoného vyhotovenia predmetu zmluvy na zdklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,
2.14.2 dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,
2.14.3 dodrziavat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
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2.14.4 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podrla €l. Ill tejto zmluvy.

clL.m
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel doda/zhotovi predmet zmluvy, Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy najneskér
do 5 mesiacov odo dna zapisniéného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia).

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi do 14-ich dni odo dha nadobudnutia
ucinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Za zacCiatok plynutia terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania. O odovzdani
a prevzati staveniska bude vyhotovena zapisnica podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit ziadne vazne prekazky, ktoré by znemozrovali zaCatie plnenia predmetu zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel
jednostranne odstupit’ od zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni
od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ stavenisko do 10 dni odo dfia zapisni¢ného odovzdania
predmetu zmluvy zhotovitelom a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dfia u€innosti zmluvy,
zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v zmysle €l. Xll tejto zmluvy. Ani objednavatel,
ani zhotovitel' si z tohto titulu nebudu méct uplatiiovat narok na nahradu skody, resp.
zmluvnu pokutu.

Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Socialna poistoviia, pobocka
Topol€¢any, Nam. M. R. Stefanika 2269/18, TopolCany.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisniéné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokladov a dokumentov suvisiacich
s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisnicné
prevzatie predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred. Dokladom o dodani/zhotoveni je
zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisana opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez meSkania, najneskdr do 3 pracovnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu
zmluvy s dosledkom omeskania alebo prediZzenia ¢asu plnenia podla bodu 3.1 tohto
¢lanku zmluvy. Toto ustanovenie nema vplyv na moznost objednavatela odstupit od
zmluvy v sulade s ¢l. Xl bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia naroku na zmluvnu pokutu
podla ¢l. X zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia poZzadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy a tato zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa
lehota vystavby prediZi imerne o dobu potrebnti na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena
bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokon&i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel po vzdjomnej dohode prevezme predmet zmluvy zapisniCne
skor.

Cl. IV
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach
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v zneni neskorsich predpisov. Kalkulacia ceny tvori prilohu &. 3 k tejto zmluve.
Zmluvna cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnuta nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH ... EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH ... EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH ... EUR

slovom: ... eur s DPH [doplni zhotovitel].

Ak je zhotovitel platcom DPH, uvedie celkovu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude uctovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavédznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase zdanitelného plnenia. Na zmenu vySky sadzby DPH sa nevyZaduje
uprava formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie celkovu zmluvnu cenu za predmet zmluvy bez
DPH a na skutocnost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitelf pocas
plnenia predmetu zmluvy stane platcom DPH, tato skuto¢nost nie je dévodom na zmenu
dohodnutej ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvy$uje o prislusnu sadzbu DPH.

(v zmluve sa uvedie len aktualna alternativa)

Zmluvna cena zahffha vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, a to najma kompletnu dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady
na dopravu, demontaz, odvoz stavebného odpadu na skladku, jeho likvidaciu (vratane
nebezpednych odpadov a poplatok za jeho ulozenie, vybudovanie, prevadzku,
straZenie, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej
dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie stavby pri reSpektovani
autorskych prav, naklady spojené s uzivanim verejného priestranstva, premiestnenim
dopravného znacenia a presmerovania dopravy, naklady na spotrebu elektrickej energie
a vody, ako i splnenie poziadaviek zo stavebného povolenia a z vyjadreni dotknutych
organov a organizacii a naklady na dodrZiavanie ,Zasad dodrziavania bezpecCnosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac®.
V dohodnutej zmluvnej cene su obsiahnuté aj mnozZstevné zlavy, iné zfavy, colné
a daflové poplatky, komplexné zabezpelenie sluzieb spojenych s dodavkou predmetu
zmluvy atiez vSetky dane, cla, poplatky, platby vyberané vramci uplathovania
nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady suvisiace
so zhotovenim predmetu zmluvy.

Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocCet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer, ktory
je sucastou projektovej dokumentacie, podla €l. Il bodu 2.1 zmluvy. Jej sucastou su
taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné na vykonanie predmetu zmluvy.
Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby) tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

V kalkulacii ceny na zaklade vykazu vymer bude zhotovitefom uvedena pre kazdu
pozadovanu polozku aj jednotkova cena. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu poloZzku. Vysledna cena je dana sucinom jednotkovej ceny
a mnozstva uvedeného v zozname poloZiek vykazu vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektoru z poloziek uvedenych vo vykaze vymer plati, Ze neocenené polozky su
uz zahrnuté v ostatnych polozkach.

V pripade, Ze objednavatel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel na zaklade poziadavky objednavatela ich oceni
podla cennikov, ktoré pouzil pre ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej
ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v kalkulacii
ceny (polozkovy rozpocet stavby) podfa prilohy €. 1 a &. 3 k zmluve, upozorni na tuto
skutoCnost' objednavatefa a po vzajomnej dohode ich oceni najneskér pred ich
uskutoénenim a podfa cennikov, ktoré pouZil pre ocefovanie vykazu vymer pri
vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze sa zisti potreba vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej
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dokumentacii a nedaju sa ocenit’ podla cennikov, ktoré zhotovitel pouzil pre ocefiovanie
vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny), oceni ich zhotovitel podfa
individualnej kalkulacie cenami z databazy smernych orientacnych cien Cenekon 1.
polrok 2018 po celu dobu vystavby. Prace alebo dodavky nenachadzajice sa ani v tejto
databaze budu podrobne rozpisané v R-poloZzke pomocou kalkulaéného vzorca
databazy Cenekon s uvedenim kompletného rozboru TOV (Technicko-organizacny
variant) pre danu polozku.

V pripade, ak skutoéne vykonany rozsah prac bude niZSi ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (polozkovy rozpocet stavby), zhotovitel si tieto nerealizované prace
nezapocCita do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat. Zhotovitel predlozi supis
nevykonanych prac a dodavok, potvrdenych opravnenymi osobami objednavatefla
a zhotovitela v ramci najblizSej dorucenej faktury.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zameny materialov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitela nesmu byt vySSie ako ceny uvedené v kalkulacii ceny.

Uprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.7, 4.8 a 4.9 tohto &lanku zmluvy méze byt
dohodnuta len formou pisomného dodatku k zmluve za podmienky, ze bude v sulade s
§ 18 zakona o verejnom obstaravani, priCom sa bude postupovat nasledovne: v3etky
zmeny a upravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je zhotovitel povinny zdévodnit
zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu znizit kvalitu predmetu
zmluvy. Zapisy Vv stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené zastupcom
objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale su len po odsuhlaseni
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podkladom pre uplatnenie zmien formou
dodatku k tejto zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku
k tejto zmluve musi zhotovitel predloZit objednavatelovi eSte pred zaCatim ich realizacie.
Bez uzatvorenia pisomného dodatku k zmluve nie je mozné realizovat Ziadne zmeny
prac a dodavok. V pripade, ak by doSlo k zvySeniu rozsahu prac a dodavok v rozpore
z vy8Sie uvedenym postupom (najma bez uzatvoreného dodatku), cena za tieto prace
a dodavky je zahrnuta v cene za predmet zmluvy tak, ako bola dohodnuta v tejto zmluve,
pripadne v platnom a u¢innom dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvnu cenul/jej Cast
0 hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatelom voéi zhotovitefovi podla ¢&l. X
zmluvy. Zhotovitel je v takom pripade povinny vystavit najblizSiu faktdru, znizenu
o uplatnend zmluvnu pokutu, resp. objednavatel znizi vySku zadrzného o zmluvnu
pokutu.

Zhotovitelovi nevznikne narok na uhradu dodatoCnych nakladov, ktoré si nezapocital
do ceny za predmet zmluvy.

CLv
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zalohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel uhradi faktury za vykonané prace a dodavky
nasledovne:

5.2.1 postupne az do vysky 90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
podla bodu 5.4 tohto ¢lanku zmluvy,

5.2.2 zadrzné 7% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH vyplati
objednavatel zhotovitelovi az po odstraneni vSetkych ojedinelych drobnych vad
a nedorobkov (ktoré nebrania uzivaniu predmetu zmluvy), uvedenych v zapisnici
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy a po potvrdeni ich odstranenia
objednavatelom, po uplnom odstraneni zariadenia staveniska a po vydani
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povoleni uzivat
stavbu; zadrzné méze byt pouzité na odstranenie drobnych vad a nedorobkov
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predmetu zmluvy; zadrzné podfa tohto bodu bude zhotovitelovi uhradené najskor
do 30 dni po potvrdeni o odstraneni ojedinelych drobnych vad a nedorobkov
objednavatelom, resp. po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia,

5.2.3 zvySné zadrzné vo vyske 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vratane DPH
vyplati objednavatel zhotovitelovi po uplynuti zaruénej doby vratane urokov na
urovni priemernej rocnej urokovej sadzby, ktorou uroci zostatok na beznom ucte
banka, v ktorej ma objednavatel vedeny ucet; zadrzné garantuje kvalitu predmetu
zmluvy a mdze byt pouzité na odstranenie vad podfa ¢&l. IX zmluvy, resp.
na zmluvnu pokutu za omeskanie s odstrafiovanim vad a nedorobkov podra ¢l. X
zmluvy.

Po dokonc¢eni predmetu zmluvy vtermine do 10-tich dni od podpisania zapisnice
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami, zhotovitel vystavi
kone¢nu fakturu. Su€astou konecnej faktury bude zapisnica o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, rekapitulacia doteraz vystavenych faktar, celkovy supis skutocne
vykonanych prac a dodavok a vyhlasenie zhotovitela ku kone€nej fakture, ze cena za
predmet zmluvy predstavuje poZzadovanu konecnu platbu.

Objednavatel bude uhradzat zhotovitefovi cenu za vykonané prace na zaklade
zhotovitelom vystavovanych a doruenych mesacénych faktur podla bodu 5.2.1 tohto
¢lanku zmluvy. VySka sumy uvedena vo fakture bude vecne a finanéne zodpovedat
objemu vykonanych prac a dodavok a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budu
uvedené v supise vykonanych prac a dodavok, potvrdenych opravnenymi osobami
objednavatela a zhotovitela.

Pre ucely vyplatenia zadrzného je dokladom zapisnica o odstraneni vad a nedorobkov
a o uplnom odstraneni zariadenia staveniska, resp. zapisnica o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, v ktorej bude uvedeny datum uplynutia zaru€nej doby, resp. vydanie
pravoplatného kolaudacéného rozhodnutia/rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu.

Kazda zhotovitefom predlozena faktura ako darfiovy doklad, musi byt vyhotovena
v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov. Neoddelitelnou prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok,
podpisany opravnenou osobou objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu zaslat’ listinne poStou a su€asne v textovo
Citatelnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailovd adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze obsah
faktury poslanej postou alebo doru€enej do podatefne objednavatela sa bude zhodovat
s fakturou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovu adresu objednavatela. Miestom
dorucenia faktury v listinnej forme je Socialna poistovria, Ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10,
813 63 Bratislava.

V pripade, ak faktura vystavena zhotovitefom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
objednavatel ma pravo takuto fakturu vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novu, opravenu, resp.
doplnenu fakturu s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu fakturu znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovu adresu
objednavatela uvedenu v bode 5.7 tohto ¢lanku zmluvy. Nova lehota splatnosti zacne
plynuat’ doru¢enim doplnenej a opravenej faktury do podatelne objednavatefla.

Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni odo dna jej doru€enia do podatefne

objednavatela. 3
CL VI
Stavenisko

Zhotovitel je povinny zabezpecdit’ prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
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zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i zakona
€. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajice sa na
stavenisku.

V pripade potreby zhotovitel zabezpedi vo svojom mene a na vlastné naklady do¢asné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a za poriadok a bezpec€nost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti
uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeli na vlastné naklady v pripade potreby straZzenie staveniska.
Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych
priestorov.

Zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zodpoveda za bezpecénost, Cistotu
a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny dosledne denne upratat’ stavenisko po
ukonceni prac a dodavok ako aj prifahlych komunikacii, ktoré znecistil svojou ¢innostou
pri realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek moéze
objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit’ Cistotu a poriadok a vzniknuté naklady
oductovat' z konecnej fakturacie.

CL. v
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik,
do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu
zmluvy, najma v zmysle &l. Il zmluvy. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
a dodavok od projektovej dokumentacie, uUdaje o polte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac a dodavok. Povinnost viest
stavebny dennik skon¢i diiom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby ur€i zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika. Stavebny dennik sa bude
nachadzat na stavbe a bude vzdy pristupny zastupcom objednavatela a dotknutym
organom a organizaciam. Zapisy do stavebného dennika bude citatelne zapisovat
a podpisovat’ stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu
okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit' dalsi postup prac a dodavok.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho bude méct do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Statutarny organ zhotovitefa, resp. nim
splnomocneny zastupca, zhotovitel projektovej dokumentacie, zastupca objednavatela
alebo prislusné dotknuté organy a organizacie.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykonava objednavatel (technicky
dozor objednavatela), pripadne zhotovitel projektovej dokumentacie, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred
a po predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
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a znasSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym
organom zhotovitela, resp. nim splnomocnenym zastupcom a zastupcom objednavatela
sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

CL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy v rozsahu podfa €l. Il zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim a zapisnicnym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie no¢ného pokoja a pokoja po¢as dni pracovného volna a pokoja.

Zhotovitel je povinny redpektovat poZiadavku objednavatefa realizovat prace
objednavatela tak, aby €¢o najmenej obmedzil prevadzku budovy, resp. skratit’ toto
obmedzenie na nevyhnutny rozsah. Buracie prace a stavebno-montazne prace
s hluénostou nad 75 dB sa zavazuje zhotovitel vykonavat v pracovnych drioch po 15:00
h.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat’ vykonavanie prac
a dodavok a priebeZzne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
a dodavok z tychto dévodov sa nebude povazovat za omeskanie zhotovitela.

Nebezpelenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasat zhotovitel az do Casu
zapisni¢neho prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa =zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢.
46/2014 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ako aj vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorSich predpisov a suvisiacich predpisov upravujucich bezpeCnost a ochranu
zdravia pri praci na stavenisku a ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedosSlo vplyvom
jeho &innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo ngjomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie voéi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znaSa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znalenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inzinierskej Cinnosti, zabezpeCi ho zhotovitel za
uhradu kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Pocas realizacie predmetu zmluvy zhotovitel
zabezpedli, aby nakladnou dopravou neboli zneclistované miestne komunikacie
a zabezpedi ich Cistenie. Naklady na tieto €innosti zhotovitel zohladni v kalkulacii ceny.
Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude
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hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo najomcov
verejnych pléch alebo inych opravnenych os6b déjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia
na strane zhotovitefa, tuto znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zabezpedi povolenie pre pripad potreby uzivania alebo rozkopavky verejnych
pléch. Zhotovitel znasa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovanu
v ramci zmluvnej ceny. Zodpovednost voCi organu, ktory uZivanie povoloval, resp.
zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera na seba zhotovitel. Pripadné
Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo najomcov
verejnych pléch alebo inych opravnenych osdb déjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. k inej opravnenej pohladavke voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia
na strane zhotovitefa, tuto znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Vyty€enie podzemnych vedeni inzinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny u ich
spravcov zabezpedit pred zacatim prac zhotovitel za uUhradu kalkulovanu v ramci
zmluvnej ceny. Zhotovitel znaSa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v ramci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov, uzivatefov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych
inZinierskych sieti, resp. inych opravnenych oséb ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie (poziadavky), resp. k opravnenej pohladavke voci objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeclit vykon (funkciu) koordinatora dokumentacie a
koordinatora bezpecnosti (ak bude potrebné) v zmysle nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou
osobou) avo vilastnej rézii. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska
a zapiSe do stavebného dennika a zarovern odovzda doklad opraviujuci uvedenu osobu
na vykonavanie tejto Cinnosti. Naklady na tato Cinnost su zohladnené v kalkulacii
zmluvnej ceny. Pripadné Skody, resp. pokuty, ktoré by wvznikli objednavatelovi
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vedenim uskutoCniovania stavby poveril odborne
spbsobilu osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost' prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
za dodrziavanie v3eobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa
¢innosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo
v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody bude v celom rozsahu znasat
zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma k dispozicii minimalne 1 stavbyveduceho s odbornym
zameranim ,Pozemné stavby“ v sulade s poziadavkami objednavatela na preukazanie
technickej a odbornej spésobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani. Zoznam stavbyveducich tvori prilohu €. X k Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze pozadované sluzby bude poskytovat objednavatelovi prostrednictvom
stavbyveducich, ktorymi v procese verejného obstaravania preukazoval splnenie
podmienok ucasti technickej alebo odbornej spbsobilosti podfa § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani. Nahradenie alebo doplnenie tychto stavbyveducich
inymi stavbyveducimi je mozné len so suhlasom objednavatela. V pripade nahradenia
stavbyveduceho musi novy stavbyveduci, ktory nahradi pévodného stavbyveduceho,
spifiat rovnaké podmienky ako sa pozadovali v ramci preukazania splnenia podmienok
UCasti technickej alebo odbornej spésobilosti podfa § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o
verejnom obstaravani v procese verejného obstaravania.

V pripade zmeny stavbyveducich uvedenych v prilohe €. X k Zmluve je zhotovitel
povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
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uskuto€nenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy udaje
o navrhovanom novom stavbyvedicom. Novy stavbyveduici musi spifiat podmienky
podla bodu 8.14 tohto &lanku zmluvy. Zmena nového stavbyvediceho sa vykona
zapisom o zmene prilohy k Zmluve, ktory nadobudne platnost diiom jeho podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni
jeho zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej
republiky (dalej len ,register®); vzor zapisu o zmene prilohy k zmluve tvori prilohu &. X k
tejto zmluve; osobami opravnenymi konat vo veciach zmeny prilohy €. X k zmluve su:

za zhotovitela: ... [doplni zhotovitel]
za objednavatela: riaditel odboru investicii a spravy majetku.

Zhotovitel je povinny zuCastriovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, a to v osobe Statutarneho
organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr. stavbyveduceho), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade mébze objednavatel presunut
kontrolny den na iny termin tak, aby bola za zhotovitefa zabezpecena ucast’ niektorej
z uvedenych os6b. Zhotovitel je na tento ucCel povinny v dostatoénom cCasovom
predstihu, minimalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat objednavatela o pripadnej
neucasti na kontrolnom dni ajej dévodoch, ktoré musia byt opodstatnené, ateda
objektivne nezluCitefné so zabezpelenim ucasti na kontrolnom dni. K zapisom
Z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat a tieto podpisovat Statutarny organ (resp.
fyzickd osoba podnikatel osobne) alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na
kontrolnom dni zuc€astnil. V pripade, Ze sa k zapisu do 3 pracovnych dni od doruéenia
(aj e-mailovou formou) Statutarny organ, resp. fyzicka osoba podnikatel osobne alebo
nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa uvedené povazovat za vyjadrenie
suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad a kontrol na stavbe oznami
objednavatel zhotovitefovi telefonicky a suCasne elektronickou postou minimalne
3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspesSné vykonanie vSetkych
skudok, predpisanych osobithnymi predpismi, zavaznymi normami a odbornym
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku driu terminu dodania/zhotovenia predmetu
zmluvy podfa ¢l. Il zmluvy bude znamenat, Ze je =zhotovitel v omeSkani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisniche odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel
ukon€eny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit
riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré brania riadnemu uzivaniu predmetu
zmluvy sa povazuje aj nedodanie €o i len Casti dokumentacie v zmysle €l. Il bodu 2.9
tejto zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit pisomne doporuc¢enym listom najneskdér 3 dni vopred alebo zapisom
z kontrolného dna. Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej
dokumentacie a ostatnych dotknutych ucastnikov. Zhotovitel bude povinny pri
odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.20.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisanu opravnenymi osobami. Zapisnica bude obsahovat najma zakladné
udaje dokonCeného predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit’ uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny
nedorobky a vady odstranit’ bezplatne v dohodnutej lehote.

8.20.2 Sucast'ou zapisnice budu:
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8.20.2.1 projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia — 2x,

8.20.2.2 pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

8.20.2.3 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

8.20.2.4 stavebny dennik,

8.20.2.5 certifikaty (vyhlasenia o zhode) a atesty pouZitych materialov,

8.20.2.6 spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,

8.20.2.7 energeticky certifikat,

8.20.2.8 doklad o ulozeni stavebného odpadu na skladku (likvidacia
stavebného odpadu),

8.20.2.9 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy, potrebné
k uvedeniu do uzivania.

8.20.3 Ak objednavatel odmietne podpisat’ zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich
odbévodnenie.

8.20.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit prijaté
rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac a dodavok, nebudu vadami, ak budu
dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky
bude zhotovitel povinny vyzna€it v projektovej dokumentacii skutocného
vyhotovenia.

8.20.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy,
nebudu dévodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednavatefom.
Dokladom o odstraneni tychto vad a nedorobkov bude zapisnica podpisana
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouzit’ len technolégie, vyrobky a materialy,
ktoré maju take vlastnosti, aby po dobu predpokladanej zivotnosti stavby bola pri beznej
udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a zZivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani,
ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom v projektovej dokumentacii.
Zhotovitel bude méct pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych
kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych projektovou
dokumentdaciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do
stavby vopred odsuhlasené objednavatefom a zhotovitelom projektovej dokumentacie.
Pouzitie ekvivalentného rieSenia neméze byt dévodom prediZenia lehoty realizacie
predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby
¢innost'ou objednavatefla.

Technoldgie, vyrobky a materialy pouzité pri realizacii prac budu schvalené na dovoz
a predaj v Slovenskej republike, resp. v ramci Eurdpskej tnie a budu vyhovovat platnym
medzinarodnym normam, STN a vSeobecne zavaznym pravnym predpisom.

CL. IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentacie vypracovanej spolocnostou 3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina,
Topol€any, (priloha €. 1 k zmluve), rozhodnutia stavebného Uradu mesta Topol&any
(priloha €. 2 k zmluve) a podmienok tejto zmluvy a ze pocas celej zaru¢nej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zarucnej
doby spdsobily na zmluvny Ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatefa upozornil
a objednavatel na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spOsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatefom, ak zhotovitef
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zaruéna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dha zapisniéného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektovou dokumentaciou, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom. Presny termin
ukoncenia zarucnej doby zmluvné strany zapiSu do zapisnice z odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
podkodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto€ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie
objednavatela a vady odstrani v o najkratSom technicky moznom ¢ase, najneskor do 3
dni odo diia uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela, resp. na zaklade dohody
s objednavatefom. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude
vada predmetu zmluvy neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje urcit do 5 dni od zistenia
tejto skutoCnosti nahradny predmet plnenia. Zhotovitel je povinny dodat nahradny
predmet pinenia do 30 dni od terminu pisomnej dohody. Odstrafovanie zaruénych vad
je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelfovi pristup do priestorov, kde sa budu
zarucné vady odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotoviteflom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznaéne preukazatelné, Ze vada bola spdsobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady,
vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:

9.10.1 vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su odstranitelné,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.

Ak pdjde o vadu, ktora by mohla spdsobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad do 24 hodin od ich
oznamenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade mbze byt telefonické na Cisle: ...
[doplni zhotovitel], alebo prostrednictvom e-mailu: ... [doplni zhotovitel].

Cl. X
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania
V pripade omeskania zhotovitela so zacatim plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podfa €l. Il bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
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omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do tridsat’ (30) dni odo dfa jej
uplatnenia objednavatefom.

V pripade omes$kania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine
podla &l. 1ll bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na
zmluvnu pokutu vo vy8ke 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskdér do tridsat (30) dni odo dna jej
uplatnenia objednavatefom.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych
pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, vad zistenych pocas zaruénej doby v dohodnutom termine podla
¢l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy defi omes8kania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu zaplati
objednavatelovi najneskor tridsat (30) dni odo dia jej uplatnenia objednavatelom.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim staveniska dohodnutej v lehote uréenej
v €l. 1l bode 3.5 zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu
vo vySke 50,- EUR za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér
tridsat (30) dni odo dria jej uplatnenia objednavatefom.

V pripade omes&kania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravneny uplatnit si narok na urok z omeskania maximalne vo vySke urcenegj
nariadenim vilady ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vlady ¢€. 303/2014 Z. z.. Objednavatel sa
zavazuje, ze takyto urok z omes8kania zaplati zhotovitelovi najneskor do tridsat' (30) dni

odo diia dorucenia jeho vyuétovania na zaklade faktury.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotoviteflom, nezanikd narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok. Objednavatel je opravneny zapodcitat zmluvné pokuty podla
tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej ceneljej Easti, resp. zadrznému.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budu zmluvné
strany postupovat v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

CL X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel (v pripade skupiny dodavatefov kazdy €&len skupiny dodavatelov), jeho
subdodavatelia a subdodavatelia podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora®), ktori su uvedeni v prilohe &. 5 tejto zmluvy musia byt
vsulade s § 11 ods. 1 zadkona o verejnom obstardvani zapisani v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Objednavatefl
neuzatvori tuto zmluvu so zhotovitefom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy nebude mat
zhotovitel, jeho subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov
verejného sektora splnend podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora
(pokial s ohfadom na § 2 ods. 2 zakona o registri partnerov verejného sektora pdjde
o partnera verejného sektora) alebo ak zhotovitelovi bude ulozeny zakaz ucasti podla §
182 ods. 3 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel méze podfa § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak zhotovitel v ¢ase uzatvorenia dohody nebol zapisany v registri partnerov
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verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo
ak mu bol pravoplatne uloZzeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zakona
0 verejnom obstaravani.

Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel vyuzit subdodavatelov. Zhotovitel je
povinny pri uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje udaje o
vSetkych znamych subdodavateloch zhotovitela v ase uzatvorenia tejto zmluvy a udaje
o0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu €. 5 k tejto zmluve
a obsahuje okrem uvedenych udajov podiel plnenia zo zmluvy v % a strucny opis Casti
zmluvy, ktora bude predmetom subdodavky.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi, ktory je uvedeny v prilohe €. 5 ktejto zmluve najneskér do 3
pracovnych dni odo diia uskuto€nenia tejto zmeny pisomnou formou na adresu uvedenu

v zahlavi zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
udaje o navrhovanom novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zmena
nového subdodavatela sa vykona zapisom o zmene prilohy & 5 k zmluve, ktory
nadobudne platnost diiom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost dfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky (dalej len register”); vzor zapisu o zmene
prilohy €. 5 k zmluve tvori prilohu €. 6 k tejto zmluve; osobami opravnenymi konat' vo
veciach zmeny prilohy €. 5 k zmluve vratane podpisu zapisu o zmene prilohy &. 5 k
zmluve suU: za zhotovitela: ... [doplni zhotovitel] a za objednavatela: riaditel odboru
investicii a spravy majetku.

Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie predmetu
zmluvy.

Ak zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni vietkého
usilia nebude méct niektoré technoldgie, materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané
schvalenou projektovou dokumentaciou zabezpecit, bude s objednavatelom rokovat o
pouziti nahradnych hmét, materialov alebo vyrobkov, pricom budu musiet byt dodrzané
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu
objednavatelom a projektantom.

Pod vy$8ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatefovi, bude zmluvna strana dotknuta vy$Sou mocou
zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né, alebo uplné nesplnenie zavazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy primerane poc€as doby, po ktoru pdsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, poZiada druhd zmluvnu stranu o Upravu
zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa odvolala
na vysSiu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na pozZiadanie zhotovitefa dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit recipro¢ne
aj pre zhotovitefa, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna
podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruSeniu vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

11.10Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne ozndmit objednavatelovi zacatie
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akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, exekucného, konkurzného,
restrukturalizaného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v sGvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritefov zhotovitela podal proti nemu navrh
na vyhlasenie konkurzu a navrh na povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie
a jej ukoncenie.

11.11Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela a ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostupi East’ alebo celkovu vySku svojich pohfadavok na tretiu
osobu.

11.12Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia su povinni
zachovat' micanlivost o vSetkych dévernych informaciach, ktoré su uvedené v tejto

zmluve a v jej prilohach a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v

suvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy, resp. ktoré

suvisia s predmetom plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podla Nariadenia

Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych

0sbb pri spracuvani osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa

zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) (GDPR) a

zakona € 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov, s udajmi o klientoch a obchodnych partneroch objednavatela, s udajmi z

informacného systému objednavatela a s udajmi ziskanymi v ramci predzmluvnych

rokovani, ktoré suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.12.1 ak je poskytnutie informacie od dotknutej zmluvnej strany ulozené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
uloZenej postupom podfa vSeobecne zavazného pravneho predpisu (napr.
zakon ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov);

11.12.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je porusenie povinnosti
mlicanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v den
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v defi podpisania
tejto zmluvy ziskat' z bezne dostupnych informacnych prostriedkov;

11.12.3 ak sa jedna o informacie, ktoré sa stanu po podpisani zmluvy verejne znamymi,
alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat z bezne dostupnych informacnych
prostriedkov;

11.12.4 ak je informacia poskytnuta opravnenym osobam v rozsahu pokynov druhej
zmluvnej strany alebo podla osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy,
ktorej je Slovenska republika viazang;

11.12.5 pre ucCely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom;

11.12.6 ak je informacia poskytnuta so sihlasom druhej zmluvnej strany.

11.13Zmluvné strany su povinné zachovavat mi¢anlivost o vSetkych dévernych informaciach,
ibaZze by z tejto zmluvy, alebo z prisludnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukon&eni tejto zmluvy.

11.14Zmluvné strany sa zavazuju, ze doverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju Clenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori s ohlfadne im spristupnenych informacii
viazani povinnostou mi¢anlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.15Zmluvné strany sa zavazuju, ze upovedomia druhd zmluvnua stranu o poruSeni
povinnosti mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruSeni
dozvedeli.
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11.16Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu ochrafovat doverné informacie druhej zmluvne;j

strany s rovnakou starostlivostou ako ochrariuju viastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.17Zmluvu je mozné menit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v sulade

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani. Zmena zmluvy musi byt pisomna.

CL. Xl
Skoncenie zmluvy

Zmluva moze skondit’:

12.1.1 splnenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méze byt skonéeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran okrem dévodov uvedenych v tejto zmluve aj bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany
sa dohodli na jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacina plynat prvym drhiom
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej
strane.
Objednavatel mbze od zmluvy odstupit’:
12.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné
porusenie zmluvy sa povazuije:
- omeskanie zhotovitela so za¢atim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska,
- omeskanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni
od dohodnutého terminu dodania/zhotovenia podla €l. Ill bodu 3.1 zmluvy a
zhotovitelovi vznika narok na uhradu len skutoéne vynaloZzenych nakladov
odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych o vySku zmluvnej pokuty,
- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2 v pripade nepodstatného poruSenia zmluvy, len ak zhotovitel nespini svoju
povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie
dvakrat a viackrat,

12.3.4 z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Odstupeniu objednavatela od zmluvy musi predchadzat upozornenie zhotovitefa na
neplnenie povinnosti a na moznost’ ukoncenia tejto zmluvy odstupenim.

Zhotovitel mbze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak je objednavatel v omeSkani
s uhradou riadne vystavenej faktary podfa tejto zmluvy po dobu dlhdiu ako 30 dni
po lehote splatnosti faktury; skon€eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moznost ukoncenia tejto zmluvy
odstupenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskutonené pisomnou formou a bude uc€inné drfiom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na do¢asné
zastavenie vSetkych cCinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vSetky dodavky na plnenie zavazku.
Prikazom na do€asné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota
na splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitefa, lehota na
splnenie povinnosti bude plynut bez prerusenia.
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Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny v3etko, o bolo dovtedy pripravené na pinenie
odobrat a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

12.10Ak dolasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dlhSie ako 3 mesiace,

alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty ¢as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skonc¢enie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.11V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

naklady spojené so zabezpeéenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je
nutna, pripadne jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skuto¢ne vynalozené naklady
spojené so zacatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu jeho rozpracovanosti.
Narok na nahradu 8kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v désledku
porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

CL X1
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopinaju
niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit tuto
zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava
suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu, okrem prilohy €.
1 k zmluve.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc€innost’ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v registri.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou pisomnych dodatkov, ktoré budl jej
neoddelitelnou sucastou. Pisomna zmena subdodavatela zhotovitela podfa ¢l. XI bodu
11.5 tejto zmluvy sa vykona zapisom o zmene prilohy €. 5 k zmluve.

Neoddelitefnou suc€astou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:

e priloha &. 1: Projektova dokumentacia,

¢ priloha &. 2: Rozhodnutie stavebného uradu mesta Topol&any - stavebné povolenie
Covrereereeeeeenn zodna............. ,

e priloha &. 3: Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby),

o priloha &. 4: Zasady dodrzZiavania bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

e priloha €. 5: Zoznam subdodavatelov,

e priloha &. 6: Vzor zapisu o zmene prilohy €. 5 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov*.

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika, zakona o verejnom obstaravani a vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi Slovenskej republiky a eurépskou legislativou.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budu riesit

rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, ze vztahy vzniknuté medzi nimi

na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné

spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postupené na rozhodnutie vecne

a miestne prisludnému sudu.

Skon&enim zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce

zo zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahrady Skody vzniknutej

poruSenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ustanoveni tejto

zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat

aj po ukon&eni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi€anlivost.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo su platné len scasti
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alebo neskor stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouZije uprava, ktora sa €o najviac priblizuje zmyslu
a UcCelu tejto zmluvy.

13.9 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvnu
stranu.

13.10Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vble, zmluva
nebola uzatvorena v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Su¢asne vyhlasuju,
Ze si ju riadne a dosledne precitali, jej obsahu a pravnym uéinkom porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

V Bratislave dna: V ... dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Lubomir Vazny
generalny riaditel
Socialnej poistovne
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Priloha €. 1 k zmluve &. xxxxx-xx/2018-BA

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Priloha ¢. 1 k zmluve ,Projektova dokumentacia“ je z kapacitnych dévodov zverejnena a
zaujemcom a uchadzaom spristupnena elektronicky na webovom sidle verejného
obstaravatela na URL adrese
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-
centra/66212s

Tuto prilohu predloZi iba tuspesSny uchadzac¢ pred podpisom zmiuvy.


https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s

Priloha €. 2 k zmluve &. xxxxx-xx/2018-BA

ROZHODNUTIE STAVEBNEHO URADU TOPOLCANY
STAVEBNE POVOLENIE C. 2017/Vyst. 7692-K-002

Priloha ¢&. 2 kzmluve ,C. xxxxx-xx/2018-BA“ je z kapacitnych dbvodov zverejnena a
zaujemcom a uchadzacom spristupnena elektronicky na webovom sidle verejného
obstaravatela na URL adrese
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-
centra/66212s

Tuto prilohu predloZi iba uspesny uchadzaé pred podpisom zmiuvy.


https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s

Priloha €. 3 k zmluve €. xxxxx-xx/2018-BA

KALKULACIA CENY
(polozkovy rozpocet stavby)

Priloha ¢. 3 k zmluve o dielo ,,Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby)*, tzn. vykaz vymer
je zaujemcom a uchadzadom spristupnena elektronicky v editovatelnom formate v .xlIsx
subore na webovom sidle verejného obstaravatela na URL adrese
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-
centra/66212s

alebo bude zaujemcom a uchadzacom spristupnena e-mailom po vyZiadani u kontaktnej
osoby uvedenej v bode 1. Identifikacia verejného obstaravatela vyzvy na predlozZenie ponuky.
Verejny obstaravatel poZaduje, aby uchadzac vo svojej ponuke predlozil oceneny vykaz
vymer aj na pamédtovom médiu v editovatenom formate v .xIsx subore.



https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s

Priloha €. 4 k zmluve €. xxxxx-xx/2018-BA

ZASADY DODRZIAVANIA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI

a)

b)

d)

f)

9)

PRACI A OCHRANY PRED POZIARMI PRI ZHOTOVENI
STAVEBNYCH PRAC

Vsetky pracovné cinnosti realizované za uc¢elom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonavat zhotovitel z sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) a ochrany
pred poziarmi (dalej len ,OPP*).

Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit zamestnancov pred vykonom pracovnych
¢innosti o svojich povinnostiach, najma o povinnostiach a spésobe spravania sa
v priestoroch ana pracoviskach objednavatela, o povinnosti zachovavat mi¢anlivost
o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s vykonom pracovnych
Cinnosti.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na vykon pracovnych &innosti zabezpec€it ucast
vSetkych zamestnancov zhotovitefa, ktori budu vykonavat pracovné cCinnosti v zmysle
zmluvy na vstupnom Skoleni BOZP a OPP ako iucast na dalSich Skoleniach podla
poziadaviek objednavatela (napr. Skolenie z internych predpisov). Svoju u¢ast na Skoleni
potvrdia zamestnanci zhotovitela vlastnoruénym podpisom do prezenénej listiny. Uvedené
Skolenia vykona objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknuté povinnost' zhotovitela
vykonavat vo€i svojim zamestnancom pravidelné, zrozumitefné a preukazatelné
oboznamovanie sa platnymi pravnymi predpismi v oblasti BOZP v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny 48 hodin pred zaciatkom prac, pisomne zaslat objednavatelovi
zoznam svojich zamestnancov, ktori budu vykonavat pracovnu ¢innost’ s uvedenim ich
identifikagnych udajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budu vstupovat do areélu za u&elom
vykonu pracovnych €innosti. Zhotovitel su¢asne berie na vedomie, Ze zZiadnej inej osobe
ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokolvek objektu objednavatela bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskach a v priestoroch objednavatela a v pracovnom €ase
aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpedit aby jeho zamestnanci, pripadne tretie
osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnasali takéto latky na pracoviska
objednavatela a podrobili sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel pripadne strazna
sluzba, resp. prislusny organ Statnej spravy, aby zistil, i nepracuje pod vplyvom tychto
latok. Zhotovitel' je povinny tiez zabezpecit dodrZiavanie zékazu fajcenia v priestoroch
a na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych ¢innosti s vy88im rizikom, (ktoré ustanovuju osobitné predpisy) vykonavali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prisluSnou odbornou spésobilostou).

Zhotovitel zodpoveda za spracovanie planu bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za urlenie a spracovanie
bezpeénych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlasky Ministerstva



h)

K)

prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov pre ¢innosti vykonavané na
stavenisku, ich predlozenie objednavatelovi pred zacatim prac a v pripade potreby ich
aktualizovanie.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecny vykon prac na stavenisku, za bezpecny stav pracovisk,
priestorov, komunikacii a socialnych priestorov prevzatych od objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit' vybavenie staveniska bezpe&nostnym oznaéenim, ako
aj jeho aktualizaciu v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacéenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poZziare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznamit aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovitel je povinny vhodnym spdsobom zabezpelit stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam pocas uskutoChovania zmluvnych pracovnych vykonov. Zhotovitef
je povinny vhodnym spésobom zabezpedit stavenisko i v mimopracovnom Case.

Zhotovitel je povinny pre ¢innosti so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru v zmysle
§ 1 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky &. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov ur€it pozadovany pocet zamestnancov na ucel
vykonu protipoZiarnej asistencnej hliadky, na tento ucel zabezpedit ich u€ast na odbornej
priprave vykonanej objednavatelom pred zacatim ¢innosti. Odbornu pripravu a vybavenie
protipoziarnej asistencnej hliadky zabezpeéi objednavatel.

Cinnosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru méoze zhotovitel vykonavat len
na zaklade pisomného povolenia vystaveného objednavatelom a po vykonani prisludnych
opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych €innosti je zhotovitel
povinny s dostato€nym ¢asovym predstihom informovat’ objednavatela.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit ostatnych subdodavatelov s poziadavkami
BOZP obsiahnutymi v dokumentacii k stavenisku (plan BOZP, technologické a pracovné
postupy a pod.), rovnako je zhotovitel povinny oboznamit uréenych zamestnancov
objednavatela vstupujucich na stavenisko za u¢elom vykonu kontroly, resp. plnenia inych
pracovnych povinnosti s nebezpe€enstvami a ohrozeniami vyplyvajucimi z vykonu prac
zhotovitela na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb zamestnancov objednavatela,
resp. inych oséb v pdsobnosti objednavatela na stavenisku vopred hlasit' zhotoviteflovi.

Zhotovitel je povinny na vykonanie vSetkych pracovnych Cinnosti realizovanych za ucelom
splnenia predmetu zmluvy pouZit' len tych zamestnancov, ktori su odborne a zdravotne
spbsobili, skuseni a preukazatelne oboznameni s miestom staveniska vo vztahu
k vykonavanej pracovnej €innosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.). Zhotovitel
zodpoveda za odbornu a zdravotnu spdsobilost i zamestnancov svojich subdodavatelov.



Priloha €. 5 k zmluve &. xxxxx-xx/2018-BA

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Obchodné meno zhotovitela
Adresa sidla alebo miesta podnikania
ICO

Na uskuto&neni plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac: ,Socialna poistoviia,
pobocka Topol€any — vybudovanie klientskeho centra“ €. ...

a) sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet zmluvy o dielo uskutoénime
vlastnymi kapacitami.*

b) sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:*

Meno
a priezvisko Meno
alebo obchodné a priezvisko, .
Podiel
p meno alebo ) adresa pobytu plnenia zo
L nazov ICO a datum Predmet subdodavok
C. . ' . zmluvy o
subdodavatela narodenia osoby :
. , . , dielo v %
Adresa sidla opravnenej konat
alebo miesta za subdodavatela
podnikania
1.
2.
3.

V ... dha XX.XX.201X

meno a priezvisko,
funkcia, podpis**

* Nehodiace sa preciarknite

** Podpis zhotovitela, jeho Statutarneho organu alebo iného zastupcu zhotovitela, ktory je opravneny konat'v mene
zhotovitela v zavazkovych vztahoch v stlade s dokladom o opravneni podnikat, t. j. podla toho, kto za zhotovitela
kona navonok. V pripade skupiny podpisané kazdym ¢lenom skupiny alebo osobou opravnenou konat’v danej veci
za Clena skupiny



Priloha ¢. 6 k zmluve &. xxxxx-xx/2018-BA

ZAPIS
0 zmene prilohy €. 5 ,Zoznam subdodavatelov”

k zmluve o dielo na zhotovenie stavebnych prac
,So0cialna poistovna, Topoltany — vybudovanie klientskeho centra®

uzatvorenej podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(dalej len ,zmluva“) medzi:

zhotovitelom obchodné meno, adresa sidla alebo miesta podnikania, ICO:
(dalej len ,zhotovitel”) a
objednavatelom Socialna poistovna, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
ICO: 30807484 (dalej len ,objednavatel*)

V sulade s ¢l. XI bodom 11.5 zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spdsobe zmeny
prilohy €. 5 k zmluve, zmluvné strany v zastupeni ich opravnenymi zastupcami podpisuju tento
zapis, ktorym sa meni priloha &. 5 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov®, ktora tvori prilohu
k tomuto zapisu.

Dévod potreby uskutoénenia zmeny prilohy €. 5 k zmluve ,Zoznam subdodavatelov*.

Tento zapis je neoddelitelnou suc¢astou zmluvy.

Tento zapis nadobuda platnost diom jeho podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost diniom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri
zmluv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Nadobudnutim G&innosti tohto zapisu sa v celom rozsahu meni znenie prilohy &. 5 k zmluve
,2Z0znam subdodavatelov”.

Bratislava, dna ............... Bratislava, dna ...................
Za zhotovitela: Za objednavatela:
opravnena osoba opravnena osoba

Priloha:

Priloha €. 5 k zmluve — Zoznam subdodavatelov



