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Zmluva o dielo 

na zhotovenie stavebných prác: 
„Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany – vybudovanie klientskeho centra“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Čl. I 

Zmluvné strany  

Objednávateľ:   Sociálna poisťovňa 
Sídlo:    Ul. 29. augusta  8 a 10 
    813 63  Bratislava  

Štatutárny orgán:         Ing. Ľubomír Vážny 
                                 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:    SK40 8180 0000 0070 0016 4314 
SWIFT:    SPSRSKBA 

IČO:    30807484 
DIČ:    2020592332 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
Zhotoviteľ:     
Sídlo:    
Štatutárny orgán:   

Bankové spojenie:    
IBAN:     
SWIFT:     

IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:   
Zapísaný v Obchodnom, resp. živnostenskom registri ... oddiel: ... vložka č.: ... 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 
 

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie 
stavebných prác „Sociálna poisťovňa, pobočka Topoľčany – vybudovanie klientskeho centra“ 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 
XX.XX.2018, ktorá bola predložená objednávateľovi pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
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Čl. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať stavebné práce (ďalej aj „stavba“ 
alebo „práce“) v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 
2269/18, 955 37 Topoľčany (ďalej aj „budova“), na základe projektovej dokumentácie 
vypracovanej spoločnosťou 3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina, J. Kollára 4769/9, 955 
01 Topoľčany, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a v súlade s rozhodnutím 
stavebného úradu mesta Topoľčany (stavebné povolenie                      č. 2017/Výst.7692-
K-002 zo dňa 01.12.2017), ktoré tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 

2.2 Stavebné práce zahŕňajú najmä: 

2.2.1 Vybúranie dlažby, obkladov, podhľadov, priečok murovaných a 
sadrokartónových, okien, dverí, presklených častí interiéru, omietok, vstupných 
otvorov a železobetónových schodiskových stupňov; odstránenie existujúcej 
elektroinštalácie, vodoinštalácie, kúrenia. 

2.2.2 Dodanie a montáž okien, dverí a interiérovej presklenej steny. 
2.2.3 Osadenie sadrokartónových montovaných deliacich priečok, znížených 

podhľadov. 
2.2.4 Dodanie a montáž keramickej dlažby, soklíkov a obkladu. 
2.2.5 Zrealizovanie novej elektroinštalácie, vzduchotechniky, zabezpečovacej a 

požiarnej signalizácie, dochádzkového systému, zdravotechniky a ústredného 
kúrenia. 

2.2.6 Domurovanie otvorov, začistenie omietok, vymaľovanie vybraných priestorov, 
nátery. 

2.3 Súčasťou predmetu zmluvy je okrem prác uvedených v bode 2.2 tohto článku zmluvy aj 
doprava, demontáž, odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho likvidácia (vrátane 
nebezpečných odpadov) a poplatok za uloženie stavebného odpadu, vybudovanie, 
prevádzka, stráženie, likvidácia a vypratanie staveniska, spracovanie výrobnej 
dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie stavby pri 
rešpektovaní autorských práv, náklady spojené s užívaním verejného priestranstva, 
premiestnením dopravného značenia a presmerovania dopravy, náklady na spotrebu 
elektrickej energie a vody ako i splnenie požiadaviek zo stavebného povolenia a 
z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii. 

2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je aj plnenie „Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“, ktoré platia 
v podmienkach objednávateľa a tvoria prílohu č. 4 k tejto zmluve. 

2.5 Predmet zmluvy bude vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác podľa 
platnej projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej spoločnosťou 3Architekt, Ing. 
arch. Patrik Hlavina, J. Kollára 4769/9, Topoľčany, stavebného povolenia, platných STN, 
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na realizáciu 
stavebných prác, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov 
v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií.  

2.6 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy budú 
platne certifikované, resp. budú v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

2.7 V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môže zhotoviteľ 
použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, 
technických a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. 
V takom prípade bude ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred 
odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie a v prípade 
potreby dotknutými orgánmi a organizáciami. Použitie schváleného ekvivalentného 
riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom na zvýšenie zmluvnej ceny a na 
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predĺženie termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, súčasne môže byť aj 
dôvodom na zníženie zmluvnej ceny, ktorá sa upraví formou dodatku k zmluve. 

2.8 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených 
v stavebnom povolení, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady 
na odvoz odpadu sú zahrnuté v kalkulácii ceny. Prípadné škody/postihy, ktoré vzniknú 
objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti bude hradiť 
zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej 
sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, 
túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. V opačnom prípade objednávateľ túto 
pokutu alebo sankciu odpočítať z najbližšie zhotoviteľom doručenej faktúry, s čím 
zhotoviteľ súhlasí.  

2.9 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j. 
potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby a po dodaní nasledujúcej 
dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

2.9.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – 2x 
2.9.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, 
2.9.3 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 
2.9.4 stavebný denník, 
2.9.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode) a atesty použitých materiálov, 
2.9.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 
2.9.7 energetický certifikát, 
2.9.8 doklad o uložení stavebného odpadu na skládku (likvidácia stavebného odpadu) 
2.9.9 ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do 

užívania. 

Nedodanie ktorejkoľvek časti uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom 
neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, čím sa zhotoviteľ dostáva do omeškania 
s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy. 

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.  

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že k termínu začatia realizácie a počas doby vykonávania 
predmetu zmluvy bude poistený pre prípad vzniku škody spôsobenej pri plnení 
pracovných úloh výkonom činnosti zhotoviteľa vo výške 150 000,- EUR. Túto skutočnosť 
zhotoviteľ objednávateľovi preukáže v deň odovzdania a prevzatia staveniska platnou 
poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného na obdobie počas plnenia 
predmetu zmluvy. Súčasne zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie svojich 
zamestnancov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska. 

2.12 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu za jeho 
vykonanie v súlade s touto zmluvou. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých 
dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.  

2.13 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.13.1 zápisnične odovzdať stavenisko, 
2.13.2 zápisnične prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy 
zhotoviteľa v dohodnutom termíne. 

2.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.14.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 

2.14.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy, 
2.14.3 dodržiavať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii, 
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2.14.4 dodať/zhotoviť predmet zmluvy v lehote podľa čl. III tejto zmluvy. 
 
Čl. III 

Termín a miesto dodania/zhotovenia 

3.1 Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr 
do 5 mesiacov odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto 
dodania/zhotovenia).  

3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do 14-ich dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.3 Za začiatok plynutia termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa považuje deň 
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápisnici z tohto konania. O odovzdaní 
a prevzatí staveniska bude vyhotovená zápisnica podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú 
brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. 
V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ 
jednostranne odstúpiť od zmluvy. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy najneskôr do 15 dní 
od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska. 

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť stavenisko do 10 dní odo dňa zápisničného odovzdania 
predmetu zmluvy zhotoviteľom a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

3.6 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, 
zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v zmysle čl. XII tejto zmluvy. Ani objednávateľ, 
ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť uplatňovať nárok na náhradu škody, resp. 
zmluvnú pokutu. 

3.7 Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Sociálna poisťovňa, pobočka 
Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 2269/18, Topoľčany. 

3.8 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie 
a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokladov a dokumentov súvisiacich 
s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné 
prevzatie predmetu zmluvy minimálne 3 dni vopred. Dokladom o dodaní/zhotovení je 
zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

3.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 3 pracovných dní písomne informovať 
objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu 
zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1 tohto 
článku zmluvy. Toto ustanovenie nemá vplyv na možnosť objednávateľa odstúpiť od 
zmluvy v súlade s čl. XII bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu 
podľa čl. X zmluvy. 

3.10 V prípade zmeny projektového riešenia požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 
vyžadovať zmenu predmetu zmluvy a táto zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa 
lehota výstavby predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena 
bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku k zmluve. 

3.11 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým 
v zmluve, objednávateľ po vzájomnej dohode prevezme predmet zmluvy zápisnične 
skôr. 

 
Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 
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v znení neskorších predpisov. Kalkulácia ceny tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.  

4.2 Zmluvná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnutá nasledovne: 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH ... EUR 
4.2.2 20 % sadzba DPH ... EUR 
4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH ... EUR 

slovom: ... eur s DPH [doplní zhotoviteľ]. 

Ak je zhotoviteľ platcom DPH, uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH 
bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 
platných v čase zdaniteľného plnenia. Na zmenu výšky sadzby DPH sa nevyžaduje 
úprava formou dodatku k zmluve. 

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet zmluvy bez 
DPH a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, ak sa zhotoviteľ počas 
plnenia predmetu zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu 
dohodnutej ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

(v zmluve sa uvedie len aktuálna alternatíva) 

4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu 
zmluvy, a to najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady 
na dopravu, demontáž, odvoz stavebného odpadu na skládku,  jeho likvidáciu (vrátane 
nebezpečných odpadov a poplatok za jeho uloženie, vybudovanie, prevádzku, 
stráženie, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie výrobnej dielenskej 
dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie stavby pri rešpektovaní 
autorských práv, náklady spojené s užívaním verejného priestranstva, premiestnením 
dopravného značenia a presmerovania dopravy, náklady na spotrebu elektrickej energie 
a vody, ako i splnenie požiadaviek zo stavebného povolenia a z vyjadrení dotknutých 
orgánov a organizácii a náklady na dodržiavanie „Zásad dodržiavania bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“. 
V dohodnutej zmluvnej cene sú obsiahnuté aj množstevné zľavy, iné zľavy, colné 
a daňové poplatky, komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou predmetu 
zmluvy a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania 
nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace 
so zhotovením predmetu zmluvy.  

4.4 Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) je výsledkom ocenenia výkazu výmer, ktorý 
je súčasťou projektovej dokumentácie, podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy. Jej súčasťou sú 
taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné na vykonanie predmetu zmluvy. 
Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.  

4.5 V kalkulácii ceny na základe výkazu výmer bude zhotoviteľom uvedená pre každú 
požadovanú položku aj jednotková cena. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady 
a výdavky za uvedenú položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva uvedeného v zozname položiek výkazu výmer. V prípade, ak zhotoviteľ 
neocení niektorú z položiek uvedených vo výkaze výmer platí, že neocenené položky sú 
už zahrnuté v ostatných položkách. 

4.6 V prípade, že objednávateľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa ich ocení 
podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej 
ponuky (zmluvnej ceny). 

4.7 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v kalkulácii 
ceny (položkový rozpočet stavby) podľa prílohy č. 1 a č. 3 k zmluve, upozorní na túto 
skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred ich 
uskutočnením a podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri 
vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).  

4.8 V prípade, že sa zistí potreba vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v projektovej 
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dokumentácii a nedajú sa oceniť podľa cenníkov, ktoré zhotoviteľ použil pre oceňovanie 
výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny), ocení ich zhotoviteľ podľa 
individuálnej kalkulácie cenami z databázy smerných orientačných cien Cenekon 1. 
polrok 2018 po celú dobu výstavby. Práce alebo dodávky nenachádzajúce sa ani v tejto 
databáze budú podrobne rozpísané v R-položke pomocou kalkulačného vzorca 
databázy Cenekon s uvedením kompletného rozboru TOV (Technicko-organizačný 
variant) pre danú položku. 

4.9 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený 
v kalkulácii ceny (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ si tieto nerealizované práce 
nezapočíta do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovať. Zhotoviteľ predloží súpis 
nevykonaných prác a dodávok, potvrdených oprávnenými osobami objednávateľa 
a zhotoviteľa v rámci najbližšej doručenej faktúry. 

4.10 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 
objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany 
zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v kalkulácii ceny. 

4.12 Úprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.7, 4.8 a  4.9 tohto článku zmluvy môže byť 
dohodnutá len formou písomného dodatku k zmluve za podmienky, že bude v súlade s 
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní, pričom sa bude postupovať nasledovne: všetky 
zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotoviteľ povinný zdôvodniť 
zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť kvalitu predmetu 
zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom 
objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len po odsúhlasení 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán podkladom pre uplatnenie zmien formou 
dodatku k tejto zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku 
k tejto zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie. 
Bez uzatvorenia písomného dodatku k zmluve nie je možné realizovať žiadne zmeny 
prác a dodávok. V prípade, ak by došlo k zvýšeniu rozsahu prác a dodávok v rozpore 
z vyššie uvedeným postupom (najmä bez uzatvoreného dodatku), cena za tieto práce 
a dodávky je zahrnutá v cene za predmet zmluvy tak, ako bola dohodnutá v tejto zmluve, 
prípadne v platnom a účinnom dodatku k tejto zmluve.  

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu/jej časť 
o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X 
zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť najbližšiu faktúru, zníženú 
o uplatnenú zmluvnú pokutu, resp. objednávateľ zníži výšku zádržného o zmluvnú 
pokutu. 

4.12 Zhotoviteľovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal 
do ceny za predmet zmluvy. 

 
Čl. V 

Platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zálohovej platby. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí faktúry za vykonané práce a dodávky 
nasledovne: 

5.2.1 postupne až do výšky 90% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH 
podľa bodu 5.4 tohto článku zmluvy,  

5.2.2 zádržné 7% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH vyplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi až po odstránení všetkých ojedinelých drobných vád 
a nedorobkov (ktoré nebránia užívaniu predmetu zmluvy), uvedených v zápisnici 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a po potvrdení ich odstránenia 
objednávateľom, po úplnom odstránení zariadenia staveniska a po vydaní 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o povolení užívať 
stavbu; zádržné môže byť použité na odstránenie drobných vád a nedorobkov 
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predmetu zmluvy; zádržné podľa tohto bodu bude zhotoviteľovi uhradené najskôr 
do 30 dní po potvrdení o odstránení ojedinelých drobných vád a nedorobkov 
objednávateľom, resp. po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia,  

5.2.3 zvyšné zádržné vo výške 3% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH 
vyplatí objednávateľ zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby vrátane úrokov na 
úrovni priemernej ročnej úrokovej sadzby, ktorou úročí zostatok na bežnom účte 
banka, v ktorej má objednávateľ vedený účet; zádržné garantuje kvalitu predmetu 
zmluvy a môže byť použité na odstránenie vád podľa čl. IX zmluvy, resp. 
na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstraňovaním vád a nedorobkov podľa čl. X 
zmluvy.  

5.3 Po dokončení predmetu zmluvy v termíne do 10-tich dní od podpísania zápisnice 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami, zhotoviteľ vystaví 
konečnú faktúru. Súčasťou konečnej faktúry bude zápisnica o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy, rekapitulácia doteraz vystavených faktúr, celkový súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok a vyhlásenie zhotoviteľa ku konečnej faktúre, že cena za 
predmet zmluvy predstavuje požadovanú konečnú platbu.  

5.4 Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe 
zhotoviteľom vystavovaných a doručených mesačných faktúr podľa bodu 5.2.1 tohto 
článku zmluvy. Výška sumy uvedená vo faktúre bude vecne a finančne zodpovedať 
objemu vykonaných prác a dodávok a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú 
uvedené v súpise vykonaných prác a dodávok, potvrdených oprávnenými osobami 
objednávateľa a zhotoviteľa.  

5.5 Pre účely vyplatenia zádržného je dokladom zápisnica o odstránení vád a nedorobkov 
a o úplnom odstránení zariadenia staveniska, resp. zápisnica o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy, v ktorej bude uvedený dátum uplynutia záručnej doby, resp. vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutia o povolení užívať stavbu. 

5.6 Každá zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená 
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, 
podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa. 

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo 
čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa 
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah 
faktúry poslanej poštou alebo doručenej do podateľne objednávateľa sa bude zhodovať 
s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. Miestom 
doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 
813 63 Bratislava. 

5.8 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu 
a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať 
opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
objednávateľa uvedenú v bode 5.7 tohto článku zmluvy. Nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry do podateľne objednávateľa. 

5.9 Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne 
objednávateľa.  

Čl. VI 
Stavenisko 

6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia 
staveniska. Náklady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 
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zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.2 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov  a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na 
stavenisku. 

6.4 V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí vo svojom mene a na vlastné náklady dočasné 
užívanie verejných komunikácií a priestranstiev. 

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy 
a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti  
uhradí zhotoviteľ. 

6.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady v prípade potreby stráženie staveniska. 
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých 
priestorov.  

6.7 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za bezpečnosť, čistotu 
a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný dôsledne denne upratať stavenisko po 
ukončení prác a dodávok ako aj priľahlých komunikácií, ktoré znečistil svojou činnosťou 
pri realizácii predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže 
objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť čistotu a poriadok a vzniknuté náklady 
odúčtovať z konečnej fakturácie. 

 
Čl. VII 

Stavebný denník 

7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, 
do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu 
zmluvy, najmä v zmysle čl. II zmluvy. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať 
údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác 
a dodávok od projektovej dokumentácie, údaje o počte zamestnancov, počte 
mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác a dodávok. Povinnosť viesť 
stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím 
staveniska a poverí ho vedením stavebného denníka. Stavebný denník sa bude 
nachádzať na stavbe a bude vždy prístupný zástupcom objednávateľa a dotknutým 
orgánom a organizáciám. Zápisy do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať 
a podpisovať stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú 
okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné doriešiť ďalší postup prác a dodávok. 
Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami 
nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného 
denníka vykonávať potrebné záznamy iba štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. ním 
splnomocnený zástupca, zhotoviteľ projektovej dokumentácie, zástupca objednávateľa 
alebo príslušné dotknuté orgány a organizácie. 

7.3 Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykonáva objednávateľ (technický 
dozor objednávateľa), prípadne zhotoviteľ projektovej dokumentácie, musí k tomuto 
zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak 
nestane, bude sa mať za to, že s týmto zápisom súhlasí. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred 
a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 
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a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, 
na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy. 

7.5 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim, štatutárnym 
orgánom zhotoviteľa, resp. ním splnomocneným zástupcom a zástupcom objednávateľa 
sa nepovažujú za zmenu zmluvy.  

 

Čl. VIII 
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. II zmluvy, 
jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.  

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov 
a za dodržiavanie nočného pokoja a pokoja počas dní pracovného voľna a pokoja.  

8.3 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa realizovať práce 
objednávateľa tak, aby čo najmenej obmedzil prevádzku budovy, resp. skrátiť toto 
obmedzenie na nevyhnutný rozsah. Búracie práce a stavebno-montážne práce 
s hlučnosťou nad 75 dB sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať v pracovných dňoch po 15:00 
h. 

8.4 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác 
a dodávok a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich 
odstránenia v primeranej lehote.  

8.5 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác 
a dodávok z týchto dôvodov sa nebude považovať za omeškanie zhotoviteľa. 

8.6 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, 
potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času 
zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 
46/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými, plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov a súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci na stavenisku a ochranu pred požiarmi. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom 
jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto 
znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.9 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 
premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 
vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, zabezpečí ho zhotoviteľ za 
úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Počas realizácie predmetu zmluvy zhotoviteľ 
zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované miestne komunikácie 
a zabezpečí ich čistenie. Náklady na tieto činnosti zhotoviteľ zohľadní v kalkulácii ceny. 
Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude 
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hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov 
verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia 
na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.  

8.10 Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania alebo rozkopávky verejných 
plôch. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú 
v rámci zmluvnej ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie povoľoval, resp. 
zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné 
škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť 
zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov 
verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia 
na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.11 Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí (v prípade potreby) je povinný u ich 
správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci 
zmluvnej ceny. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho 
povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu 
vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných 
inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie (požiadavky), resp. k oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.  

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora dokumentácie a 
koordinátora bezpečnosti (ak bude potrebné) v zmysle nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko  prostredníctvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou 
osobou) a vo vlastnej réžii. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska 
a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedenú osobu 
na vykonávanie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť sú zohľadnené v kalkulácii 
zmluvnej ceny. Prípadné škody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednávateľovi 
zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ.  

8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne 
spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu 
zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, 
za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa 
činností pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ 
porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo 
v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude v celom rozsahu znášať 
zhotoviteľ. 

8.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozícii minimálne 1 stavbyvedúceho s odborným 
zameraním „Pozemné stavby“ v súlade s požiadavkami objednávateľa na preukázanie 
technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní. Zoznam stavbyvedúcich tvorí prílohu č. X k Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 
že požadované služby bude poskytovať objednávateľovi prostredníctvom 
stavbyvedúcich, ktorými v procese verejného obstarávania preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) 
zákona o verejnom obstarávaní. Nahradenie alebo doplnenie týchto stavbyvedúcich 
inými stavbyvedúcimi je možné len so súhlasom objednávateľa. V prípade nahradenia 
stavbyvedúceho musí nový stavbyvedúci, ktorý nahradí pôvodného stavbyvedúceho, 
spĺňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok 
účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o 
verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania. 

8.15 V prípade zmeny stavbyvedúcich uvedených v prílohe č. X k Zmluve je zhotoviteľ 
povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
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uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy údaje 
o navrhovanom novom stavbyvedúcom. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky 
podľa bodu 8.14 tohto článku zmluvy. Zmena nového stavbyvedúceho sa vykoná 
zápisom o zmene prílohy k Zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 
republiky (ďalej len „register“); vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve tvorí prílohu č. X k 
tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo veciach zmeny prílohy č. X k zmluve sú:  

za zhotoviteľa: ... [doplní zhotoviteľ] 

za objednávateľa: riaditeľ odboru investícií a správy majetku. 

8.16 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ, a to v osobe štatutárneho 
orgánu zhotoviteľa, resp. ním splnomocneného zástupcu (napr. stavbyvedúceho), ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ presunúť 
kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej 
z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom 
predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej 
neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené, a teda 
objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom 
z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať štatutárny orgán (resp. 
fyzická osoba podnikateľ osobne) alebo ním splnomocnený zástupca, ak sa na 
kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní od doručenia 
(aj e-mailovou formou) štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne alebo 
ním splnomocnený zástupca nevyjadrí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie 
súhlasu so zápisom. Termín konania pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi 
objednávateľ zhotoviteľovi telefonicky a súčasne elektronickou poštou minimálne 
3 pracovné dni vopred. 

8.17 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 
skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a odborným 
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania/zhotovenia predmetu 
zmluvy podľa čl. III zmluvy bude znamenať, že je zhotoviteľ v omeškaní 
s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy.  

8.18 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ 
ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť 
riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu predmetu 
zmluvy sa považuje aj nedodanie čo i len časti dokumentácie v zmysle čl. II bodu 2.9 
tejto zmluvy. 

8.19 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 dni vopred alebo zápisom 
z kontrolného dňa. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa projektovej 
dokumentácie a ostatných dotknutých účastníkov. Zhotoviteľ bude povinný pri 
odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 
a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať. 

8.20 Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť: 

8.20.1 Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísanú oprávnenými osobami. Zápisnica bude obsahovať najmä základné 
údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád 
a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak sa 
takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne 
dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný 
nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.   

8.20.2 Súčasťou zápisnice budú: 
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8.20.2.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x,  
8.20.2.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,  
8.20.2.3 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 
8.20.2.4 stavebný denník, 
8.20.2.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode) a atesty použitých materiálov, 
8.20.2.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 
8.20.2.7 energetický certifikát, 
8.20.2.8 doklad o uložení stavebného odpadu na skládku (likvidácia 

stavebného odpadu), 
8.20.2.9 ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné 

k uvedeniu do užívania. 

8.20.3 Ak objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie. 

8.20.4 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté 
riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a dodávok, nebudú vadami, ak budú 
dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky 
bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného 
vyhotovenia. 

8.20.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky 
a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, 
nebudú dôvodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľom. 
Dokladom o odstránení týchto vád a nedorobkov bude zápisnica podpísaná 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.21 Zhotoviteľ musí pri plnení predmetu zmluvy použiť len technológie, výrobky a materiály, 
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej 
údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, 
ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom v projektovej dokumentácii. 
Zhotoviteľ bude môcť použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých 
kvalitatívnych, technických a estetických parametrov, predpísaných projektovou 
dokumentáciou. V takom prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do 
stavby vopred odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. 
Použitie ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie 
predmetu zmluvy. 

8.22 Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ 
užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. 

8.23 Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby 
činnosťou objednávateľa. 

8.24 Technológie, výrobky a materiály použité pri realizácii prác budú schválené na dovoz 
a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a budú vyhovovať platným 
medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 
 
 
 

Čl. IX 
Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celý predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 3Architekt, Ing. arch. Patrik Hlavina, 
Topoľčany, (príloha č. 1 k zmluve), rozhodnutia stavebného úradu mesta Topoľčany 
(príloha č. 2 k zmluve) a podmienok tejto zmluvy a že počas celej záručnej doby bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 



xxxxx-xx/2018-BA 

13/19 
 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 
2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej 
doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.  

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil 
a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, 
spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ 
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, 
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

9.4 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Pri výrobkoch, predpísaných  
projektovou dokumentáciou, platí záručná doba ustanovená výrobcom. Presný termín 
ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do zápisnice z odovzdania a prevzatia 
predmetu zmluvy. 

9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalosťou. 

9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 3 
dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, resp. na základe dohody 
s objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude 
vada predmetu zmluvy neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia 
tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Zhotoviteľ je povinný dodať náhradný 
predmet plnenia do 30 dní od termínu písomnej dohody. Odstraňovanie záručných vád 
je bezplatné. 

9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú 
záručné vady odstraňovať. 

9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ 
v dohodnutom termíne vady neodstráni. 

9.9 Ak bude jednoznačne preukázateľné, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním 
predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, 
vzniknuté v súvislosti s odstránením vady. 

9.10 Objednávateľ bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky: 

 9.10.1 výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád, 
 9.10.2 odstránenie vád opravou, ak sú odstrániteľné, 
 9.10.3 odstúpenie od zmluvy. 

9.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich 
oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle: ... 
[doplní zhotoviteľ], alebo prostredníctvom e-mailu: ... [doplní zhotoviteľ]. 

 
Čl. X 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom 
termíne podľa čl. III bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený uplatniť si nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň 
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omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej 
uplatnenia objednávateľom. 

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne 
podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený uplatniť si nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň 
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej 
uplatnenia objednávateľom. 

10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených 
pri prevzatí predmetu zmluvy v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy, vád zistených počas záručnej doby v  dohodnutom termíne podľa 
čl. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí 
objednávateľovi najneskôr tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 

10.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska dohodnutej v lehote určenej 
v čl. III bode 3.5 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr 
tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 

10.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ je 
oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z.. Objednávateľ sa 
zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí zhotoviteľovi najneskôr do tridsať (30) dní 
odo dňa doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry.  

10.6 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezaniká nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

10.7 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 
vzájomných pohľadávok. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa 
tohto článku zmluvy proti dohodnutej cene/jej časti, resp. zádržnému. 

10.8 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov), jeho 
subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora“), ktorí sú uvedení v prílohe č. 5 tejto zmluvy musia byť 
v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ 
neuzatvorí túto zmluvu so zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia zmluvy nebude mať 
zhotoviteľ, jeho subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov 
verejného sektora splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora 
(pokiaľ s ohľadom na § 2 ods. 2 zákona o registri partnerov verejného sektora pôjde 
o partnera verejného sektora) alebo ak zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 
182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

11.2 Objednávateľ môže podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od 
zmluvy, ak zhotoviteľ v čase uzatvorenia dohody nebol zapísaný v registri partnerov 
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verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo 
ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

11.3 Na plnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je 
povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve 
a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti 
zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 k tejto zmluve najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú 
v záhlaví zmluvy. 

11.5 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi  
údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zmena 
nového subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene prílohy č. 5 k zmluve, ktorý 
nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len register“); vzor zápisu o zmene 
prílohy č. 5 k zmluve tvorí prílohu č. 6 k tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo 
veciach zmeny prílohy č. 5 k zmluve  vrátane podpisu zápisu o zmene prílohy č. 5 k 
zmluve sú: za zhotoviteľa: ... [doplní zhotoviteľ] a za objednávateľa: riaditeľ odboru 
investícií a správy majetku. 

11.6 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu 
zmluvy. 

11.7 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého 
úsilia nebude môcť niektoré technológie, materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané 
schválenou projektovou dokumentáciou zabezpečiť, bude s objednávateľom rokovať o 
použití náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodržané 
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu 
objednávateľom a projektantom. 

11.8 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 
V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 
zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou 
zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie 
zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu 
zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa odvolala 
na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

11.9 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 
konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 
vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 
ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 
vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne 
aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná 
podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných 
právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy. 

11.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 
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akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, 
reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré 
sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne 
oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh 
na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie 
a jej ukončenie. 

11.11 Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a ani 
inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti 
inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu 
osobu. 

11.12 Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj prípadní subdodávatelia sú povinní 
zachovať  mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré sú uvedené v tejto 
zmluve a v jej prílohách a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v 
súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré 
súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) a 
zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, s údajmi o klientoch a obchodných partneroch objednávateľa, s údajmi z 
informačného systému objednávateľa a s údajmi získanými v rámci predzmluvných 
rokovaní, ktoré súvisia so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 
11.12.1 ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 

všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti 
uloženej postupom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. 
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov); 

11.12.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň 
podpísania zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania 
tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

11.12.3 ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi, 
alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 
prostriedkov; 

11.12.4 ak je informácia poskytnutá oprávneným osobám v rozsahu pokynov druhej 
zmluvnej strany alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, 
ktorej je Slovenská republika viazaná; 

11.12.5 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 
konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom; 

11.12.6 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

11.13 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, 
ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení tejto zmluvy. 

11.14 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori 
alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií 
viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.15 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení 
povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení 
dozvedeli. 
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11.16 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.17 Zmluvu je možné meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v súlade 
s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy musí byť písomná. 

 
Čl. XII 

Skončenie zmluvy  

12.1 Zmluva môže skončiť: 

12.1.1 splnením predmetu zmluvy, 
12.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, 
12.1.3 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
12.1.4 odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

12.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán okrem dôvodov uvedených v tejto zmluve aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany 
sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane.  

12.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

12.3.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné 
porušenie zmluvy sa považuje: 
- omeškanie zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy o  viac ako 15 

dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, 
- omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní 

od dohodnutého termínu dodania/zhotovenia podľa čl. III bodu 3.1 zmluvy a 
zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len skutočne vynaložených nákladov 
odsúhlasených objednávateľom, znížených o výšku zmluvnej pokuty, 

- ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite, 

 12.3.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

 12.3.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie 
dvakrát a viackrát, 

 12.3.4 z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 

12.4 Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie zhotoviteľa na 
neplnenie povinností a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením. 

12.5 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní 
s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní 
po lehote splatnosti faktúry; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie 
na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy 
odstúpením. 

12.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom 
jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.7 Ak objednávateľ alebo kompetentný orgán dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné 
zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. 

12.8 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota 
na splnenie povinností uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie 
predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na 
splnenie povinností bude plynúť bez prerušenia. 
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12.9 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať 
dlhšie ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie 
odobrať a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.10 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, 
alebo ak už uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Skončenie zmluvy objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi. 

12.11 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy, je tento povinný uhradiť objednávateľovi 
náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je 
nutná, prípadne jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný 
v prípade jeho odstúpenia od zmluvy uhradiť zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady 
spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu jeho rozpracovanosti. 
Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku 
porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je týmto dotknutý. 

  

Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto 
zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva 
súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu, okrem prílohy č. 
1 k zmluve. 

13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

13.3 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, ktoré budú jej 
neoddeliteľnou súčasťou. Písomná zmena subdodávateľa zhotoviteľa podľa čl. XI bodu 
11.5 tejto zmluvy sa vykoná zápisom o zmene prílohy č. 5 k zmluve.  

13.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve: 

 príloha č. 1: Projektová dokumentácia, 

 príloha č. 2: Rozhodnutie stavebného úradu mesta Topoľčany - stavebné povolenie 
č. ..................... zo dňa .............,  

 príloha č. 3: Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby), 

 príloha č. 4: Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác, 

 príloha č. 5:  Zoznam subdodávateľov, 

 príloha č. 6: Vzor zápisu o zmene prílohy č. 5 k zmluve „Zoznam subdodávateľov“. 
13.5 Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a európskou legislatívou. 

13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi 
na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné 
spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne 
a miestne príslušnému súdu. 

13.7 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhrady škody vzniknutej 
porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto 
zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať 
aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť. 

13.8 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti 
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alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na 
miesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu 
a účelu tejto zmluvy. 

13.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu. 

13.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, 
že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa:    V ... dňa:  

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:  

 
 
 
 
......................................   ...................................... 
Ing. Ľubomír Vážny     
generálny riaditeľ       
Sociálnej poisťovne



    

 

 Príloha č.  1 k zmluve č. xxxxx-xx/2018-BA 
 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 
 
 

Príloha č. 1 k zmluve „Projektová dokumentácia“ je z kapacitných dôvodov zverejnená a 
záujemcom a uchádzačom sprístupnená elektronicky na webovom sídle verejného 
obstarávateľa na URL adrese 
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-
centra/66212s 
 
Túto prílohu predloží iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s


    

 

Príloha č. 2 k zmluve č. xxxxx-xx/2018-BA 

 

ROZHODNUTIE STAVEBNÉHO ÚRADU TOPOĽČANY 
STAVEBNÉ POVOLENIE Č. 2017/Výst. 7692-K-002 

 
 
 
 

Príloha č. 2 k zmluve „č. xxxxx-xx/2018-BA“ je z kapacitných dôvodov zverejnená a 
záujemcom a uchádzačom sprístupnená elektronicky na webovom sídle verejného 
obstarávateľa na URL adrese 
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-
centra/66212s 
 
Túto prílohu predloží iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s


    

 

Príloha č. 3 k zmluve č. xxxxx-xx/2018-BA 
 

 

KALKULÁCIA CENY  
(položkový rozpočet stavby) 

 
Príloha č. 3 k zmluve o dielo „Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby)“, tzn. výkaz výmer 
je záujemcom a uchádzačom sprístupnená elektronicky v editovateľnom formáte v .xlsx 
súbore na webovom sídle verejného obstarávateľa na URL adrese 
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-
centra/66212s  
alebo bude záujemcom a uchádzačom sprístupnená e-mailom po vyžiadaní u kontaktnej 
osoby uvedenej v bode 1. Identifikácia verejného obstarávateľa výzvy na predloženie ponuky. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil ocenený výkaz 
výmer aj na pamäťovom médiu v editovateľnom formáte v .xlsx súbore. 

 

https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-topolcany---vybudovanie-klientskeho-centra/66212s


    

 

Príloha č. 4 k zmluve č. xxxxx-xx/2018-BA 
 

ZÁSADY DODRŽIAVANIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 
PRÁCI A OCHRANY PRED POŽIARMI PRI ZHOTOVENÍ 

STAVEBNÝCH PRÁC 
 
 
a) Všetky pracovné činnosti realizované za účelom naplnenia predmetu zmluvy bude 

vykonávať zhotoviteľ z súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany 
pred požiarmi (ďalej len „OPP“). 

 
b) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť zamestnancov pred výkonom pracovných 

činností o svojich povinnostiach, najmä o povinnostiach a spôsobe správania sa 
v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa, o povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom pracovných 
činností. 

 
c) Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť 

všetkých zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle 
zmluvy na vstupnom školení BOZP a OPP ako i účasť na ďalších školeniach podľa 
požiadaviek objednávateľa (napr. školenie z interných predpisov). Svoju účasť na školení 
potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručným podpisom do prezenčnej listiny. Uvedené 
školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa 
vykonávať voči svojim zamestnancom pravidelné, zrozumiteľné a preukázateľné 
oboznamovanie sa platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP v  zmysle príslušných 
ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
d) Zhotoviteľ je povinný 48 hodín pred začiatkom prác, písomne zaslať objednávateľovi 

zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť s uvedením ich 
identifikačných údajov a zoznam vozidiel s EČV, ktoré budú vstupovať do areálu za účelom 
výkonu pracovných činností. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že žiadnej inej osobe 
ani vozidlu nebude povolený vstup do akéhokoľvek objektu objednávateľa bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

 
e) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz práce pod vplyvom alkoholu, omamných 

a psychotropných látok na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa a v pracovnom čase 
aj mimo týchto pracovísk a priestorov a zabezpečiť aby jeho zamestnanci, prípadne tretie 
osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do práce, nevnášali takéto látky na pracoviská 
objednávateľa a podrobili sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ prípadne strážna 
služba, resp. príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či nepracuje pod vplyvom týchto 
látok. Zhotoviteľ je povinný tiež zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia v priestoroch 
a na pracoviskách objednávateľa. 

 
f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby obsluhovanie pracovných prostriedkov a výkon 

pracovných činností s vyšším rizikom, (ktoré ustanovujú osobitné predpisy) vykonávali 
osoby s potrebnými povoleniami/oprávneniami (príslušnou odbornou spôsobilosťou). 

 
g) Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za určenie a spracovanie 
bezpečných pracovných a technologických postupov v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva 



    

 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov pre činnosti vykonávané na 
stavenisku, ich predloženie objednávateľovi pred začatím prác a v prípade potreby ich 
aktualizovanie. 

 
h) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečný výkon prác na stavenisku, za bezpečný stav pracovísk, 

priestorov, komunikácií a sociálnych priestorov prevzatých od objednávateľa. 
 
i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným označením, ako 

aj jeho aktualizáciu v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z. 

 
j) Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 

(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 
bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia vzniknutej 
mimoriadnej udalosti a prijatia preventívnych opatrení. 

 
k) Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko proti vstupu 

nepovolaným osobám počas uskutočňovania zmluvných pracovných výkonov. Zhotoviteľ 
je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko i v mimopracovnom čase. 

 
l) Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle 

§ 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov určiť požadovaný počet zamestnancov na účel 
výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel zabezpečiť ich účasť na odbornej 
príprave vykonanej objednávateľom pred začatím činnosti. Odbornú prípravu a vybavenie 
protipožiarnej asistenčnej hliadky zabezpečí objednávateľ. 

 
m) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len 

na základe písomného povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní príslušných 
opatrení v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedených činností je zhotoviteľ 
povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa. 

 
n) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť ostatných subdodávateľov s požiadavkami 

BOZP obsiahnutými v dokumentácii k stavenisku (plán BOZP, technologické a pracovné 
postupy a pod.), rovnako je zhotoviteľ povinný oboznámiť určených zamestnancov 
objednávateľa vstupujúcich na stavenisko za účelom výkonu kontroly, resp. plnenia iných 
pracovných povinností s nebezpečenstvami a ohrozeniami vyplývajúcimi z výkonu prác 
zhotoviteľa na stavenisku. Objednávateľ je povinný pohyb zamestnancov objednávateľa, 
resp. iných osôb v pôsobnosti objednávateľa na stavenisku vopred hlásiť zhotoviteľovi. 

 
o) Zhotoviteľ je povinný na vykonanie všetkých pracovných činností realizovaných za účelom 

splnenia predmetu zmluvy použiť len tých zamestnancov, ktorí sú odborne a zdravotne 
spôsobilí, skúsení a preukázateľne oboznámení s miestom staveniska vo vzťahu 
k vykonávanej pracovnej činnosti (plán BOZP, technologické postupy a pod.). Zhotoviteľ 
zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť i zamestnancov svojich subdodávateľov. 

 
 
  



    

 

Príloha č. 5  k zmluve č. xxxxx-xx/2018-BA 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 

Obchodné meno zhotoviteľa 
Adresa sídla alebo miesta podnikania 
IČO  

 
Na uskutočnení plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác: „Sociálna poisťovňa, 
pobočka Topoľčany – vybudovanie klientskeho centra“ č. ... 
 

a) sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy o dielo uskutočníme 
vlastnými kapacitami.* 
 

b) sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:* 
 

P. 
č. 

Meno 
a priezvisko 

alebo obchodné 
meno alebo 

názov 
subdodávateľa 
Adresa sídla 
alebo miesta 
podnikania 

IČO 

Meno 
a priezvisko, 

adresa pobytu 
a dátum 

narodenia osoby 
oprávnenej konať 
za subdodávateľa 

Podiel 
plnenia zo 
zmluvy o 
dielo v % 

Predmet subdodávok 

1.      

2.      

3.      

 
V ... dňa XX.XX.201X          
     
       ................................................  

meno a priezvisko,  
     funkcia, podpis** 

 
* Nehodiace sa prečiarknite 
** Podpis zhotoviteľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu zhotoviteľa, ktorý je oprávnený konať v mene 
zhotoviteľa v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za zhotoviteľa 
koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci 
za člena skupiny 

                              



                             
 

 

Príloha č. 6 k zmluve č. xxxxx-xx/2018-BA 
 

Z Á P I S  
o zmene prílohy č. 5 „Zoznam subdodávateľov“  

 
k zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác  

„Sociálna poisťovňa, Topoľčany – vybudovanie klientskeho centra“ 
 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

(ďalej len „zmluva“) medzi: 
 
 

zhotoviteľom obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO:  
(ďalej len „zhotoviteľ“) a  

objednávateľom Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, 
IČO: 30807484 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
V súlade s čl. XI bodom 11.5 zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spôsobe zmeny 
prílohy č. 5 k zmluve, zmluvné strany v zastúpení ich oprávnenými zástupcami podpisujú tento 
zápis, ktorým sa mení príloha č. 5 k zmluve „Zoznam subdodávateľov“, ktorá tvorí prílohu 
k tomuto zápisu.  

 
Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy č. 5 k zmluve „Zoznam subdodávateľov“. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  
 
Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

 
Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy č. 5 k zmluve 
„Zoznam subdodávateľov“.   

 
 
 
 

Bratislava, dňa ...............              Bratislava, dňa ................... 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

 

.........................................                 .................................... 

oprávnená osoba              oprávnená osoba 

 

Príloha:  

Príloha č. 5 k zmluve – Zoznam subdodávateľov 
 


