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1. CHARAKTERISTIKA STAVBY

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE
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zastUupeny: Ing. Lubomir Vazny

generdlny riaditel

tel. +421 915 710 035

e-mail: ivan.ondrousek@socpoist.sk
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sidlo: VPU DECO BRATISLAVA, a.s.

Za kasarniou 1, 831 03 Bratislava
zastupeny: Ing. Igor Téth

hlavny koordinator projektu:
zodpovedny projektant:

architektonicko stavebné riesenie:

zdravotechnika :
projekt organizacie vystavby:
rozpocet:

predseda predstavenstva
tel. +421 903 44 66 27
e-mail: igor.toth@vpudeco.sk

Ing. Igor Téth

Ing. arch. Jaroslav Hanusek
Ing. arch. Jaroslav Hanusek
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1.2 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Stavebné zameranie — podorysy budovy. Podklad od investora.

- P6vodna projektova dokumentdacia kanalizacie v suteréne a zakladoch — scan od investora.

- Projektovi dokumentacia spracovana firmou PORTIK — Rekonstrukcia priestorov kuchyne
a tukova kanalizacia spracovana v roku 05/2010, zak.¢. 010208.

- Obhliadky a domerania priamo na mieste

- Fotodokumentacia stavu kanalizacie v kolektore pod podlahou chodby v suteréne.

- Monitoring kanalizacie kanaliza¢nych stupaciek v suteréne budovy kamerovym systémom
s vystupom na USB obrazovymi subormi.

- Rokovania technickych rad a zadanie uZivatela a investora

1.3  CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY

SO 01 - Pasport vnutornej splaskovej a dazdovej kanalizacie
SO 02 - Rekonstrukcia lapaca tukov

SO 03 — Rekonstrukcia vnutornej kanalizacie

SO 04 — Spatna klapka na kanalizacnej pripojke

1.4 CLENENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Cast A,B  Sprievodnd a Stihrnna technickd sprava
Cast C Orientaéna situacia

CastD Zakres budovy a aredlu v katastrdlnej mape
CastE Stavebné objekty

Cast F Plan organizacie vystavby a plan BOZP
CastH Rozpoctova ¢ast ( Vykaz vymer)

1.5 UCEL A CHARAKTERISTIKA STAVBY

Predmetom projektovej dokumentdacie je rieSenie zadanych stavebnych Uprav v jestvujicom
administrativnom objekte Ustredia Socidlnej poistovne v Bratislave na ulici 29.augusta 8 a 10. Zadanie
a rozsah rieSenych prac je definovany v cenovej ponuke Zhotovitela dokumentdacie a v Objednavke
Objednavatela projektu Socialnej poistovne, Ustredie v Bratislave.

Ide o pasportizdciu starej leZatej jednotnej splaskovej a dazdove] kanalizécie, kamerovy
monitoring kanalizacie, diagnostika technického stavu a overenie skutocnej polohy pod podlahovych
rozvodov. V dalSej Casti ide o vycistenie jestvujuceho podlahového kolektoru v chodbe a realizacie
overenia a fixacie jestvujucej tukovej kanalizacie v kolektore novymi tehlovymi podperami
s realizaciou pevnych bodov. V dvorovej Casti je predmetom projektu rekonstrukcia jestvujucej
podzemnej vane starého Lapaca tukov, ktory sa zaroven vymeni za novy identického typu. P6vodny
Lapac tukov je vodna stavba povolena do uzivania kolaudaénym rozhodnutim ¢. ZPS2011/03088/SVEI-
3386 zo dfa 6.6.2011 pravoplatnym zo drna 28.6.2011. Rekonstrukciou Zel.bet. vane a vymenou Lapaca
tukov nedochadza k Ziadnej zmene v umiestneni ani zmene vlastnosti vodnej stavby a nie je potrebné
Ziadat o nové stavebné povolenie pre vodnu stavbu.

Projekt riesi nasledovné casti stavby:

= Podopretie jestvujuceho hlavného rozvodu leZatej tukovej kanalizacie (zo studenej
kuchyne, bufetu, kuchyne, priru¢nych skladov a prevddzkovych miestnosti) v kolektore
pod podlahou 1.P.P vratane zaistenia potrubia proti vertikdlnemu a horizontadlnemu
posunu,
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1.6

. vycistenie kolektora po celej dizke,

. sanaciu a injektaz vlhkych stien vo vybranych priestoroch 1.P.P. (pozdiZne vnutorné steny
chodby, nosnd stena schodiska), vratane vymalovania tychto priestorov oprav podlahy,

. rekonstrukciu odlu¢ovaca tukov, t. j. vymenu plastového odluc¢ovaca tukov LTP 10, ktory
je vsadeny v Zelezobeténovej vani. S tym suvisia nasledovné prace:

vyburanie ¢asti zamkovej dlazby aj s podkladom

vyburanie stropnej dosky a vylezov Sachty pre LTP 10

odpojenie rurovych privodov a odvodov do Sachty

Odstranenie samotnej plastovej konstrukcie LPT 10

Vyburanie stien Sachty lapac¢a tuku z beténovych tvarnic. Ponechanie vystuze
vystupujucej z dna Sachty, ktora zostane.

Vybudovanie novej zel.bet. vodotesnej monolitickej steny a stropu Sachty pre Lapac
tuku

Vodovzdorna izoldcia vnutorného povrchu dna a stien vane hydroizolaénym naterom
do Struktdry beténu napr. Aquafin 1K, Vandex alebo Xypex a vodotesné upchdavky
prierazov stien.

Osadenie nového Lapaca tuku aj s privodmi a odvodmi do jestvujlcej precerpavacej
stanice kanalizacie a obsypom novym pieskom resp. drvenym kamenivom
Vybudovanie novej stropnej dosky a vylezov s poklopmi vratane vodotesného nateru
vrchu dosky.

spatny zasyp zeminou, zhutfiovanie, realizacia Strkového 16zka, realizdcia beténového
podkladu a drviny na poloZenie zdamkovej dlazby,

opatovnd montaz zamkovej dlazby pre pojazd nakladnymi vozidlami s nosnostou
min.12t.

premiestenie a likvidacia prebytocného vykopového materialu

. odvoz odpadov a jeho likvidaciu.
. Osadenie spatnej klapky s reviznou Sachtou v predzahradke budovy na Cukrovej ulici na
parcele 8698, kat.Uzemie BA-Staré Mesto.

SPRACOVANIE PROJEKTU

Stavebné rieSenie je v Urovni dokumentacie realizacie stavby s ndvrhom stavebného riesenia

a sposobu postupov na odstranenie stavebnych technickych poridch a vymeny Lapaca tukov.

Z dévodov verejného obstaravania su v rieSeniach obsiahnuté konkrétne navrhované stavebné

materidly ako referencné vyrobky s ich minimalnymi technickymi charakteristikami, ktoré

v procese obstaravania musia byt dodrzané. Ak su pouZité konkrétne obchodné nazvy, tieto su

vo vSeobecnosti uvedené len ako referencné odkazy na poZadované vlastnosti navrhnutych

vyrobkov a mézu byt nahradené v dodavke podobnymi vyrobkami so zhodnymi alebo lepsimi

parametrami. Vybrany zhotovitel stavebnych prac zabezpeci a zodpoveda za poufZitie takych

stavebnych materidlov a stavebnych postupov, ktoré budu v sulade s navrhovanym technickym

rieSenim.

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

2.1

ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Zaujmové Uzemie sa nachadza v katastralnom Uzemi mesta Bratislava.

V sucasnosti je pozemok pristupny z mestskej komunikacie na Cukrovej ulici v smere do dvora
arealu Socialnej poistovne.
Jestvujuca technickd infrastruktura je vedena v zemi na pozemkoch investora. Dokumentacia

5
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2.2

neriesi napojenie ani rekonstrukciu objektov technickej infrastruktary a inZinierskych sieti. Riesi
rekonsStrukciu a sice vymenu Lapaca tukov aj s rekonstrukciou Zelezobetdnovej Sachty , v ktorej
je Lapol uloZeny vratane novych vylezov a poklopov. Vo vnutri budovy riesi v suteréne budovy
zakreslenie jestvujuceho rozvodu jednotnej splaskovej a dazdovej kanalizacie v suteréne budovy
ako aj diagnostiku rozvodov a kanalizacnych lezatych rozvodov s napojenim do arealovej
a verejnej kanalizacie. Jestvujuica tukova kanalizacia v kolektore pod chodbou v suteréne budovy
je potrebné polohovo zaistit a zabezpecit vycistenie pod-podlahového kolektoru.

Charakter stavebnych préc si bude vyZadovat zvy$enu koordinaciu stavebnych prac a prevadzky
jestvujucej budovy. Cast prac bude vykonavani v budove v suteréne a ¢ast na dvore poistovne.
Vsetky prace budu robené pocas prevadzky poistovne. Podmienky vykonu prac a zohladnenie
prevadzkovych potrieb budu obsiahnuté v Zmluve o Dielo medzi investorom a Zhotoviteflom
stavby.

Objekt SO 04 Osadenie spatnej klapky na kanalizac¢nej pripojke z budovy do Verejnej kanalizacie
bude na vlastnom pozemku investora a nepredpoklada sa zaber verejného priestranstva.

VYKONANE PRIESKUMY
2.2.1 Stavebno-technicky

K ndvrhu rieSenia bola k dispozicii obmedzenad p6évodna projektovd dokumentdcia stavby
jestvujucej budovy. Dokumentdcia kanalizacie budovy bola k dispozicii len v Ciastkovej forme
niektorych casti vykresov z pévodnej dokumentacie. Budova je postavena pravdepodobne
zaCiatkom 20. storocia a nie sU zachované povodné projekty ani projekty vsetkych stavebnych
zasahov a Uprav robenych pocas prevadzky budovy. Pre zistenie rozsahu poskodeni kanalizacie
ako aj zistenia funkcnosti a polohy odbociek sa urobil kamerovy monitoring leZatej kanalizacie.
Sprava o vysledkoch monitoringu je spracovand v samostatnej prilohe. Pre overenie rozsahu
zanesenia kolektoru a poruch vzdvesoch a polohe tukovej kanalizdcie urobena vizudlna
obhliadka kolektoru afotodokumentdcia. V kolektore sa pri obhliadke nachadzala suvisla
hladina vody vo vyske cca 50mm a zo stien kolektoru v niektorych miestach presakovala voda.

Ziadne prieskumné sondy do stropov a stien neboli vykonané z dévodov existujlcej prevadzky
a poZiadavky zachovania sic¢asného stavebného stavu s nerozSirovanim zdpachu a vlhkosti do
priestorov budovy.

Na dvore bol urobeny len vizudlny prieskum stavu starého Lapaca tukov, kde bola poZiadavka
odstranit stard konstrukciu stien Sachty z beténovych tvéarnic avybudovat novd Sachtu
z vodotesného monolitického betdnu s osadenim nového Lapaca tukov. Steny Sachty z tvarnic
st vyklonené a ciastocne zdeformované, plastovy lapac tukov je tieZz zdeformovany a zaneseny.
Dno Sachty nie je vizudlne mozné overit, ale Sachta nevykazuje zvislé deformacie ani vozovka nie
je prepadnutd, z ¢oho sa da usudzovat, Ze dno Sachty nebude poskodené.

Prifahlé kanalizacné sachty, vpuste a precCerpavacia stanica kanalizacie neboli preskimané
a predpokladd sa vyhovujuci stavebny stav. PoZaduje sa v ramci vykopov a novej vrstvy arealovej
vozovky vymenit jeden kanalizacny poklop na Sachte a jednu uliénd vpust pri Lapaci tukov.

2.2.2 InZiniersko- geologicky prieskum

Na rieSenie opravy a vymeny Lapaca tuku na dvore investora nebol robeny Ziadny inZiniersko-
geologicky prieskum na overenie pripadnej hladiny spodnej vody , ani zloZenie a vlastnosti
zakladovej zeminy. Predpoklada sa, Ze podlozie je konsolidované a vzhladom na charakter
ekvivalentnej vymeny lapaca za ten isty model nepride k pritazeniu podloZia a k zmene
namahania zakladovych zemin.
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2.2.3 Geodetické zameranie.

Poloha Sachty pre novy Lapol je dana polohou sic¢asného nevyhovujliceho Lapada tukov a teda
pred buracimi pracami je potrebné geodeticky zamerat polohu jeho vylezov a po vyburani
stropu aj okrajov stien a napojeni potrubia prichadzajuceho a odchadzajuceho do Lapolu.
Podla tohto zamerania sa vybuduje nova Zelezobetdnova Sachta a osadi sa smerovo a vyskovo
novy LPT 10 do novej Sachty. Po osadeni nového Lapaca tukov sa vykona porealizacné
zameranie skuto¢ného stavu.

STAVEBNO-TECH. RIESENIE

3.1

BURACIE PRACE

V stlade so zadanim prace je potrebné odstranit neZiaduci technicky stav na vybudovanie

nového opraveného a funkéného stavu.
Buracie prdce sa tykaju prac vo vnutri objektu v suteréne budovy v objekte na Ul. 29.augusta 10
v Bratislave. Ide o vyburanie otvoru v podlahe na vybudovanie nového vstupu do podlahového
kandla s novym poklopom. Otvor je v zadnej Casti chodby vedla jestvujuceho Sachtového
poklopu $1. Sachta S1 neumoZiiuje vstup do kolektora v tejto zadnej ¢asti. V ramci stavebnych
Uprav bude potrebné sanovat Casti ploch vihkostou narusenych omietok v spodnych castiach
stien najma na stene v chodbovej ¢asti.

Mimo budovy su buracie prace vykondvané na dvore v mieste si¢asného umiestnenia lapaca
tukov pod aredlovou komunikaciou na dvore budovy. Buracie prace obsahuju demontaz
jestvujuceho krytu vozovky z HAKA dlazby na vymedzenej ploche rozmerov cca 7,70m x 4,70m
v okoli starého Lapaca tukov. V okoli Lapaca su jestvujuce podzemné konstrukcie kanalizacnych
Sacht a preCerpavacej kanaliza¢nej stanice. Tieto podzemné konstrukcie sa zachovaju
s potrebou ochrany ich vonkajsich konstrukcii. V blizkosti sa nachadza aj elektricka rozvadzacia
skrifa s jestvujucimi podzemnymi privodmi NN. V podzemi sa mézu nachadzat aj iné kablové
rozvody okrem zndmych rozvodov kanalizdcie avody. Vykopové prace je potrebné robit
s maximalnou pozornostou v celej hibke vrstvy, v ktorej je mozné predpokladat vedenia kablov
—0,75m. Vykopové prace treba robit ruénym spdsobom so Sikmymi sklonmi vykopov, pripadne
kolmymi pri stendch podzemnych Sachiet. Predpokladané hridbky buranych vrstiev vozovky
a konstrukcie jestvujuceho lapaca tukov vychadzaju z pévodnej dokumentacie od firmy Portik.
Blranie a odstranenie plastovej konstrukcie lapaca tukov predpokladd vyburanie vylezov aj
s poklopmi, stropnej dosky a privodnych potrubi DN150 do Lapaca tukov. Vymena a docasné
odstavenie Lapaca tukov predpokladd zastavenie prevadzky kuchyne v budove Socidlnej
poistovne. Samotné vyburanie privodnych potrubi predpokladd pokyn od investora, Ze
prevadzka kuchyne atukovej kanalizacie v budove, ktora je zalustenda do Lapaca tukov je
odstavena od prevadzky.

Pri burani sa odstrania aj horné casti poklopov a beténovych roznasacich vencov pod vozovkou
uli¢nej vpuste UV1 a kanaliza¢ného poklopu KP1. Predpoklada sa, Ze hlbsie ¢asti $acht budu vo
vyhovujlicom stave aj s napojenim podzemnych potrubnych rozvodov. V pripade , Ze uvedené
Sachty sa pri buracich pracach preukazu ako znacne poskodené tak, Ze poSkodenie brani dalsej
prevadzke, tak sa vyburaju aj tieto Sachty a vybuduju sa nové. Projekt primarne predpoklada len
opravu betdnového zhlavia $4cht a osadenie novych poklopov pre zatazenie D400.
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3.2

33

STAVEBNE UPRAVY - PASPORTIZACIA JESTVUJUCEHO STAVU VNUTORNEJ KNANALIZACIE -
STAVEBNY OBJEKT SO 01.

Objekt riesi splnenie poZiadavky Zadania projektu v oblasti vykonania pasportizacie jestvujlcej
vodorovnej kanalizacie v suteréne budovy €.10. V chodbe sa nachadza priechodny podzemny
kolektor, vktorom sa nachadzaji poévodné rozvody jednotnej splaskovej kanalizacie
a samostatnej tukovej kanalizacie s vyvedenim pod podlahou suterénu do aredlove]j kanalizacie
a v pripade tukovej kanalizacie do Lapaca tokov na dvore. Zadanie projektu na pasportizaciu sa
tyka len jednotnej splaskovej kanalizacie. Tukova kanalizacia je rekonstruovana s realizaciou
v roku 2011 a pasportizacia netyka tejto Casti kanalizacie.

P6vodna splaskova kanalizacia je starSieho data a spravca budovy disponuje len Ciastkovou
dokumentaciou z devatdesiatych rokov, ktora nie celkom koreSponduje zo skutkovym stavom.
Niektoré pod podlahové rozvody boli rekonstrukciou tukovej kanalizacie odpojené od
povodnych stupaciek a nahradené novymi rozvodmi tukovej kanalizacie.

Monitoring kanalizacie bol vyvolany havarijnym stavom splaskovej kanalizdcie , najma jej
neviditelnymi rozvodmi pod podlahou suterénu v polohach rozvodnych potrubi vyudstenych do
aredlovej kanalizacie. Cez steny podzemného kolektoru na viacerych miestach presakovala voda
a hlina z prierazov stien kolektora atrvalé zavlhovanie stien a degradacie povrchov stien
kapilarnym vzlinanim.  Vykonal sa kamerovy monitoring hlavnych stupaciek v suteréne
a identifikovali najhorsie havarijné stavy v podzemnych rozvodoch a trasach.

STAVEBNE UPRAVY — NOVY STAV

3.3.1 Stavebné upravy vo dvore budovy — Stavebna objekt SO 02.

Vo dvore budovy su navrhnuté stavebné Upravy suvisiace s vymenou nefunkéného Lapaca
tukov.

> Vybudovanie vodotesnej Zelezobetdnovej vane na osadenie nového Lapaca tukov tych
istych parametrov ako povodny LPT 10 Purator — 10l/sek — pre 1000 jedal/den. Zachova
sa povodné monolitické dno (podla povodnej dokumentacie) a pévodné steny s DT
tvarnic sa nahradi novymi monolitickymi stenami svodotesného betdnu triedy
vyznacenej vo vykrese. Na dosiahnutie vodotesnosti stien a dna je navrhnuté vytvorit po
obvode zvisly gumeny tesniaci pas vloZzeny do ryhy v dne a vloZeny do debnenia stien.
Po vybetdnovani stien sa dno avana natrie hydroizolacnym tesniacim naterom typu
Aquafin 1K alebo Xypex, alebo Vandex. Prestupy cez steny na potrubia DN 150 je
potrebné vytvorit vodotesné prestupy najlepsie vodotesnymi prechodovymi manzetami
napr. Kor-N-Seal alebo podobnymi systémami alebo utesnenim potrubia vodotesnymi
upchavkami a tmelmi napr. Sika Swell S2- polyuretanovy 1 komponentovy tmel alebo
injektaZne tekuté zmesi na vytvorenie tesniacich clon v Struktire betdnov.
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Technicka informace REXCOM é.2/19, stranka 12 2 20

Kombinované prechodové manzety Kor-N-Seal® DN100 - DN100 mm

Tyto patentované manZety jsou primarné uréeny na dodateéné pfipojky riznych typl trubek do betonowych Sachet, nicméné je lze
poutit i jako adaptér na spojovani riznych typd a velikosti trubek. Na jedné strané se manZeta Kor-N-Seal upevni rozepnutim do
vniténiho profilu trubky nebo vyvrtaného otvoru a na druhé strané se nasadi na konec trubky zvnéjsku.

Pripojovaci a pfechodové maniety Kor-N-Seal jsou konstruovany pro provozni tlak do 0,6 baru.

Velkou vyhodou maniet Kor-N-Seal je moinost Ghlového vychyleni konce napojovani trubky ai 0 7° u
viech velikosti.

TRELLEBORG

Stranou s jednou Sirokou vnitini vzpérou z antikorozni oceli se manZeta
upne do vnitiniho profilu konce potrubi, vyvrtaného nebo odlitého
otvoru. Upnuti se provede rozepienim kruhové vzpéry za pomoci
momentového klice. Pak se vsune konec druhé trubky do maniety a
upevni utaZenim vnéjdich stahovacich pask( z antikorozni oceli.

Manzety Kor-N-Seal® jsou primarné uréeny na pfipojeni rdznych typi trubek do betonovych $achet, ale vhodné
jsou i jako adaptér na propojeni trubek. Je viak nutné mit na paméti, Ze konstrukce trubky na strané rozpinaci
kruhové vzpéry bude namahdna nejen vnitfnim provoznim tlakem, ale i tlakem kruhové vzpéry.

Vnitini kruhova vzpéra je u viech manZet Kor-N-Seal pouze jedna, podet
vnéjdich stahovacich svorek z antikorozni oceli je 1 aZ 8 podle typu a priméru
maniety.

Manzety jsou vyrabény ze syntetické pryZze EPDM nebo izprenového kaucuku
(IR). Vnitini rozpérné vzpéry i vnéjdi stahovaci pdsky jsou wyrdbény
2 antikorozni oceli tfidy 300 podle US norem ASTM €923, ASTM AB66 a A240.

Stejné jako manZety vnitini
maniety Inetrnal Jont Seal
jsou i adaptéry Kor-N-Seal
vybaveny patentovanym
rozpinacim mechanismem
s motylkovymi maticemi Allen
Head Wedge Bolt.
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3.3.2

Stavebné upravy v suteréne budovy — Stavebny objekt SO 03

V sulade so zadanim sa po vyburani otvoru v strope kanalu vykonaju tieto stavebné Upravy:

>

>

3.3.3

Zemné prace.

Vycistenie podzemného kolektoru v celej dizke budovy od nanosov hliny, sute a blata,
vypratanim a vysavanim priemyselnym vysavacom.

Vybudovanie murovanych pilierov s ocelovymi sedlami Z1 a Z2 pre fixovanie polohy
jestvujucich visiacich vodorovnych zvodov tukovej kanalizdcie. Jednotna splaskova a
daZzdova kanalizacia zostdva bez zasahov.

Pre vycistenie Casti na konci kolektora prilahlejk budove ¢.8 je potrebné vybudovat novy
otvor na pristup do kolektora. Po vyburani otvoru sa okraj stropu podoprie murovanym
pilierom s odstupriovanim uberanymi tehlami na okraji tak, aby sa dali suéasne vyuzit
ako pristup do kolektoru. Okraje otvoru sa vyspravia a osadi sa novy poklop svetlého
otvoru 1000 x 1000 mm s vlozenou dlazbou ako je podlaha. Poklop je triedy A15kN
(nosnost 1,5t) neuzamykatelny.

V Casti kolektoru pri schodisku sa kolektor vycisti od Spiny a vybuduju sa murované
podpery na jestvujuce visiace potrubie tukovej kanalizacie.

V Casti kolektoru v smere k Cukrovej ulici sa kolektor vycisti a v Casti sa tiez vybuduju
podpery tukovej kanalizacie.

Vsetky podpery tukovej kanalizacie sU navrhnuté ako fixovanie polohy potrubia
v prie¢nom a zvislom smere a v niektorych vyznacenych polohach ajv pozdfinom smere
— pevné body parom zavesov s objimkami potrubia. Bezné podpery su vo vzdialenosti su
cca 1,6m. Pevné body su vyznacené na vykrese. Poloha potrubia vzhladom na situdciu,
Ze ide o jestvujuce potrubie je potrebné zachovat v polohe ako je v kolektore s tym, Ze
je nutné odstranit deformacie z nedostato¢ného zavesenia a fixovania pévodnej polohy.
Spad potrubia je potrebné priamo na mieste premerat a upravit do polohy tak, aby spad
potrubia bol v prislusSnom smere prudenia obsahu tukovej kanalizacie. Jemné doladenie
spravnej vysky je mozné dosiahnut pruznymi podlozkami (guma alebo plst) v ocelovom
sedle zdmocnickych vyrobkov Z1 aZ2. Tieto zdmocnicke vyrobky sd  Ziarovo
pozinkované v protikoréznej Uprave a kotvené si do murovanych pilierov hilti kotvami
tieZ s protikoréznou Upravou kotiev.

Po upraveni podzemnych priestorov kolektora sa v zadnej ¢asti pri novom poklope urobi
nova dlazba vo vymedzenej ploche podla vykresu, vratane dlazby v poklope.

Zavlhnuté Casti stien v suteréne sa budu sanovat odstranenim zasolenych c¢asti omietok
a jej nahradenim novymi sanaénymi omietkami jemnej Struktiry. Na takto upravené
steny sa urobi stierka stien a malovka stien po celej ploche. V chodbe st pod stropom
vedené potrubné rozvody, kde nie je pristupné vymalovanie stropu. Stropy sa vymaluju
len vo vyznacenych plochach v schodiskovom priestore a v zapustenych castiach do
krajného traktu vratane tramovych podhladov na strope.

V chodbovej schodiskovej ¢asti na krajnej stene pri schodisku je vspodnej stene
narusend hydroizoldcia pod podlahou. Na odstranenie vzlinania vlhkosti do steny je
navrhnutd injektaZ steny na hibku steny t.j. 500 mm. V spodnej &asti vo vyske 120mm
nad podlahou sa navftaju otvory v rastri 140mm priemeru 14mm, do ktorych sa
nainjektuje vodotesna emulzia sp6sobom podla technologického predpisu zvolenej
vhodnej injektdze napr. Schomburg, Sika a pod. Zamerom je vytvorenie suvislej
vodotesnej vrstvy na zamedzenie vzlinavosti vody.

Stavebné upravy v predzahradke budovy na Cukrove;j ulici — Stavebna objekt SO 04.

Po odstraneni stromu a krovin sa vyty¢i poloha vykopu pozdiz murika predzahradky a vykona sa vykop
do hibky cca 1,7m (predpoklad podla hibky potrubia v kolektore v suteréne) Je moiné, 7e pripojka
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.....

Sikmymi stenami as pouzitim prilozného paZenia pre zabezpecenie bezpecnosti prac. Zemina
z vykopku sa uloZi priamo na mieste na spatné zasypanie. Skladku je potrebné umiestnit vyluéne na
pozemku predzahradky t.j. pozemku objednavatela a uZivatela stavby. Nepredpokladd sa zaber
verejného priestranstva t.j. chodnika alebo ulice s vynimkou docasného zaberu ulice pri dovoze
a odvoze materidlov. Investor — uzivatel ma k dispozicii — v prenajme parkovacie miesta na Cukrovej
ulici prilahlej k predzahradke v pocte tri miesta.

Osadenie spatnej klapky.

Po obnaZeni potrubia sa dno rozsiri na taku dizku, aby sa dali do potrubia vloZit prechodky z LT na PVC
s tesnenim a PVC spatna klapka so Sachtou DN400mm a PVC poklopom. Poloha Sachty sa upresni podfa
skutoénej pozicie kanalizatnej pripojky. Spatna klapka bude typu so $achtou 400/200 s hlinikovou
tycou.
Revizna Sachta so spatnou klapkou:
- Zabranuje pohybu odpadovej vody spat do budovy
- Spatna klapka je pripevnend k hlinikovej tyci zakoncenej pakou. To umoziuje jednoduchu
manipulaciu s klapkou pri kontrole a udrzbe.
- Najvyssia kvalita je zabezpecend tym, Ze klapka je z nehrdzavejlcej ocele a Sachta a potrubie
je z kvalitného polypropylénu. Ktori si odolné proti mrazu, korézii a chemickym cinitelom.
- Jednoducho sa instaluje bez poufZitia tazkej techniky a je odolna proti dilatacii.
Pdvodné liatinové potrubie sa vyreze v prisluinej dizke podla dizky prechodiek a $achty spatnej klapky.
Po vyrezani sa upravi dno vykopu a l6Zzko novych tvaroviek zasypom z piesku hrdbky 50mm. Do
preruseného potrubia DN 200 sa vloZia prechodky LT/PVC a PVC/LT spolu s tesneniami a umiestnia sa
do jestvujucej kanalizacnej pripojky v prislusnom pdvodnom spdde (v smere pripojky do verejnej
kanalizacie).

Spatny zasyp.

Po uloZeni spatnej klapky a Sachty sa vykona skiska tesnosti, overenim priepustnosti klapky a zaroven
tesnosti novych prevedenych spojov. Vysledok skusky sa zaznamend do protokolu a odovzda
stavebnému dozoru. Pocas prevedenia skusky sa prizve zastupca Objedndvatela a stavebného dozoru.
Po Uspesnej skuske tesnosti sa vykond spdtny zasyp zeminou z vykopu. Zasyp sa bude dbkladne
zhutriovat po vrstvach hribky 200mm na Id = 45Mpa, v pripade nesudrinej zeminy s prelievanim
zeminy, dusanim a prepichovanim podla zasad hutnenia sudrinych zemin Proctor Standard
pri optimalnom stupni vlhkosti zeminy. Prebyto¢nd zemina sa odvezie na skladku. V pripade
nedostatku zeminy z vykopov po odstraneni korerovej ststavy stromu je v rozpocte polozka na dovoz
zemného substratu na doplnenie chybajlcej zeminy a rekultivaciu povrchu predzahradky.

4.  AREALOVE INZINIERSKE SIETE/ RIESENIE TECH. INFRASTRUKTURY

4.1 ZASOBOVANIE VODOU
Nie je predmetom rieSenia projektu.

4.2 ZASOBOVABIE PLYNOM
Nie je predmetom rieSenia projektu.

4.3 ZASOBOVANIE TEPLOM
Nie je predmetom rieSenia projektu.

44 ODKANALIZOVANIE
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RieSi sa vymena Lapaca tukov na dvore a prilahlych potrubnych vedeni do Lapaca tukov a von
z Lapaca tukov do jestvujucich kanalizaénych $acht resp. precerpavacej stanice. Na kanalizacnej
pripojke sa osadi spatna klapka s reviznou Sachtou na zamedzenie vplyvu vzdutia vody vo
verejnej kanalizacii pocas extrémnych zrazok a tym zaplavovaniu podzemného kolektora v
suteréne a zahlteniu vnutornej kanalizacie v budove

4.5 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE
Nie je predmetom rieSenia projektu.
5 VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
Vplyv stavby na Zivotné prostredie lokality resp. mesta a sposob ochrany Zivotného prostredia
Vseobecne konstatujeme, Ze projektové rieSenie stavebnych Uprav opravy kolektora v suteréne
budovy a vymena Lapacda tukov na dvore budovy nebudd mat zdsadne negativhy dopad na
Zivotné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zdkona nebude mat zdsadne negativne Gcinky a
vplyvy, nebude zhorsovat Zivotné prostredie na stavbe.
Sposob obmedzenia alebo vylucenia neziaducich vplyvov pocas vystavby
Vzhladom k charakteru stavebnych prac navrhovanych vykonat v projekte stavby bude nutné
dosledne dodrziavat nasledovné zakladné podmienky zabezpecujice zniZovanie vplyvu
stavebnych prac na zZivotné prostredie:
5.1 ODPADY
Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva
Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva je zaloZzend na separacii odpadov a vytvara
predpoklady pre optimalne vyuZivanie surovin.
Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v sulade s platnymi legislativnymi predpismi SR. Pre oblast
odpadového hospodarstva platia nasledovné legislativne predpisy a VZN:
Zakon ¢€.79/2015 Z.z. o odpadoch a ozmene adoplneni niektorych zdkonov , ucinnost od
1.1.2016, Zékon €. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v zneni neskorsich predpisov
- Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z.z., ¢.283/2001 Z. z. o vykonani
niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni vyhlasky ¢.509/2002 Z. z., vyhlasky ¢.128/2004
Z. 2., vyhlasky ¢.599/2005 Z. z. a vyhlasky ¢.301/2008 Z. z.
- Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov.
- Zakon SR ¢.529/2002 Z. z. o obaloch a zmene a doplneni niektorych zakonov.
Predpokladané bilancie odpadov
Realizaciou stavby a prevadzkou objektu budd vznikat odpady, ktoré su zaradené podla
platného katalégu odpadov — vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z.
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.
Produkované odpady pocas stavebnych prdc z realizacie stavby:
Odpady pocas vystavby
Por.¢. | Katal. ¢islo | Nazov odpadu kategéria Mn. odp. (t/rok)
1 150101 Obaly z papiera a lepenky (0] 0,50
2. 150102 Obaly z plastov (0] 0,35
3. 170101 Betdn, sut, sutova zemina 0 36,00
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Por.¢. Katal.Cislo Nazovodpadu kategéria Mn. odp. (t/rok)
6. 170405 |Zelezo a ocel 0 0,50
8. 17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demoldacii (0] 5,00

Povinnosti Investora a Zhotovitela stavby:

- Investor stavby je povinny zabezpecit, aby Zhotovitel stavby dodrZiaval ustanovenia §14 zakona
o odpadoch, najmi zabezpelit podmienky na désledné triedenie odpadov podla druhov,
vykondvanie ich evidencie od ich vzniku a ich nasledné zhodnotenie, alebo zneskodnenie len na
povolenych zariadeniach v zmysle zdkona o odpadoch.

- zabezpedit, aby drzitel odpadov viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, o
ich zhodnocovani a zneskodriovani a predmetné doklady predloZil v kolaudacnom konani
prisluSnému stavebnému uradu

- zabezpecit zhromaZzdovanie a skladovanie vytriedenych odpadov podla druhov na vyélenenych
plochach a vhodnych nadobach, kontajneroch a zabezpedit ich pred zhodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim ucinkom do doby ich odovzdania opravnenym organizacidm

- PriebeZne odvaziat stavebny odpad vzniknuty pri realizacii stavby tak, aby sa v okoli stavby
nevytvaralo Ziadne zhromaZzdovanie odpadov na volnych plochach.

- Zneskodnit odpady skladkovanim, ak ich zhodnotenie nie je dalej mozné, alebo Géelné len na
skladkach, ktorych prevadzkovanie je povolené v stlade s ustanoveniami zadkona o odpadoch.

- Investor stavby ako povodca odpadov je povinny po realizacii stavby podla §99, ods.1, pism.b)
bod 5 zakona o odpadoch poziadat o vyjadrenie ku kolaudaénému konaniu miestne prislusny
Urad Zivotného prostredia. Ku kolaudaénému konaniu predlozit prehfad jednotlivych druhov
odpadov vtonach apreukazat vyuZitie, alebo zneskodnenie jednotlivych druhov odpadov
vsulade sustanovenim zakona o odpadoch. (Vaine listky, potvrdenia o prevzati na
zneskodnovanie alebo vyuZitie odpadov od opravnenych organizacii).

5.2 OCHRANA PRED HLUKOM A VIBRACIAMI

Samotna stavba nie je zdrojom hluku ani vibracii.

- stavba musi reSpektovat poZiadavky vplyvajice z Zdkona ¢. 355/2007 Z.z a Zakona ¢. 204/2014
o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivymi Gcinkami hluku a vibracii

- stavba musi reSpektovat poZiadavky vplyvajlce z poZiadavky Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z.
a Vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v Zivotnom prostredi

- stavba musi dodrziavat podmienky vyplyvajuce z vyhlasky MZSR ¢.547/20072 Z. z. o ochrane
zdravia pred hlukom a vibraciami

- uzivanie stavby musi respektovat podmienky vyplyvajlice z nariadenia mesta (problematika
noc¢ného kludu po 22.°° hod.)

- pocas buracich prac v suteréne vybrany zhotovitel stavby musi vykonat opatrenia pri burani
podlahy tak, aby maximalne obmedzil hluk a vibracie , aby ¢o najmenej ovplyviioval subeznu
prevadzku v budove. Nevyhnutné hlu¢né prace musi vykonavat mimo hlavnych prevadzkovych
hodin a pouzivat mechanizmy z nizkou hladinou akustického hluku.

6 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

6.1 BEZPECNOSTNE PREDPISY

a. Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zicastneni dodavatelia povinni respektovat a
dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit sa zakonom ¢.124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlaskou
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MPSVaR SR ¢.147/2013 Z. z o bezpecnosti a ochrane zdravia pri stavebnych pracach a ostatnymi
sQvisiacimi predpismi.

. Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zi¢astneni dodavatelia povinni respektovat a
dodrziavat i podmienky obsiahnuté v zakone NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a v Nariadeni vlady SR ¢. 387/2006 Z.
z., Nariadeni vlady SR ¢.281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdach pri ruénej manipuldcii s bremenami,

. Rozsah stavebnej ¢innosti a jej charakter si vyZaduje vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko..

. Pre oblast bezpecnosti prace bude vybrany dodavatel stavby respektovat vsetky pravne
nariadenia v SR, najma vsak :

NV €.392/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

NV ¢.395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

NV ¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
Zakon ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

Zakon ¢.264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a zakon
¢.436/2001 a ¢.254/2003 Z.z., a ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach
a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska Slovenského uUradu bezpecdnosti prace ¢.147/2013 Z. z., ktorou sa urcuju zakladné
poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

V rieSenom Uzemi (na stavenisku) bude vybrany dodavatel v plnom rozsahu respektovat i
podmienky obsiahnuté napr. i v nasledujlcej pravne;j legislative :

vieobecné platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany charakter prac.
Vyhlasku MPSVaR SR €. 147/2013 Z z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zicastnené na stavebnych Upravach predmetnej
stavby musia v plnej miere reSpektovat a dodrziavat ustanovenia platnych pravnych a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP.

Podla prislusnej specifikacie sa na uréené technické zariadenia vztahujui podmienky Vyhl. MDPT
¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spiiiat.
Zhotovitel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie ic¢innych OOPP v zmysle NV SR ¢. 395/2006
Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie ochrannych pracovnych
prostriedkov.

dodavatel stavebnych prac je zodpovedny za spravne asustavné vyhodnocovania
nebezpeclenstiev arizik a nasledne prijatie adekvatnych opatreni na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri vSetkych pracovnych Cinnostiach

v nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie Gcinnych
osobnych ochrannych prostriedkov zamestnancom v zmysle NV SR ¢. 395/2006 Z.z.
vyhotovenie elektromontdznych prdac musi zodpovedat platnym bezpeénostnym
a prevadzkovym predpisom a pozity material platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené
spracovatelom.

Zhotovitel je povinny pred uvedenim urcenych technickych zariadeni do prevadzky vykonat
vychodiskovu reviziu elektrickych zariadeni na prevadzku, zaroven musi vykonat aj dalsie revizie,
skasky amerania vyplyvajice z prislusnych predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat
pravidelné revizie podla STN 33 1500 a STN 30 2000-6 v lehotach vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z.
Udribu a pravidelné revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpeéi prevadzkovatel
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6.2

u odborne spésobilej organizacie.

stavebné prace musia byt vykonané podla Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
vypracovaného v zmysle NV €. 396/2006 Z.z. Dodavatel stavby musi spracovat jeho aktualizaciu
pre podmienky konkrétne stavebné prace atechnologické postupy, pouZité zariadenia a
ndastroje pouZité pri vystavbe, pracovné zabezpecenie pracovnikmi ich odbornostou, poétom
a pracovnym zaradenim.

VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV, NEODSTRANITELNYCH OHROZENI
A POSUDENIE RIZiK V ZMYSLE § 4 ZAKONA €. 124/2006 Z. Z.

Riziko pravdepodobnosti vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen — moznych
nasledkov na zdravi:

Riziko | Pravdepodobnost vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri | Stuperi moznych nasledkov

praci

Por.€. | Neodstranitelné nebezpecenstva, PVP 1 PVP2 SMN1 SMN2

neodstranitelné ohrozenia

1 Ludsky faktor /nedisciplinovanost, zabudlivost, | Ziadna | Viysokd | Ziadny | Vysoky
momentalna indispozicia fyzicka zdatnost a pod.
2 Meteorologické podmienky /tma, hmla, poladovica | Ziadna | Vysokd | Ziadny | Vysoky

a pod.

Stanovenie kritérii z hfadiska pravdepodobnosti:

a/ pre pripad vzniku poskodenia zdravia:

PVP 1 - pripad z hladiska vzniku poSkodenia zdravia - ak sa dodrziava disciplina, su dodrziavané
pracovné a bezpecnostné predpisy, kratka alebo Ziadna expozicia vplyvu nebezpecenstva a
ohrozenia, sucasny vyskyt len jedného nebezpedenstva a ohrozenia, vacsia vzdialenost od
vyskytu nebezpecenstva a ohrozenia.

PVP 2-pripad z hladiska vzniku poSkodenia zdravia - ak sa nedodrziava pracovna disciplina, nie
su dodrZiavané pracovné a bezpecnostné predpisy, dlha expozicia vplyvu nebezpecenstva a
ohrozenia, subeh viacerych nebezpecenstiev a ohrozeni.

b/ pre pripad moZnych nasledkov na zdravi:

SMN 1 - pripad, ak pri vyskyte daného nebezpecenstva alebo ohrozenia sa dosiahne minimalny
dopad na zdravie zamestnanca.

SMN-2 - pripad, ak pri vyskyte daného nebezpecenstva alebo ohrozenia sa predpoklada
maximalny mozny dopad na zdravie zamestnanca

Klasifikacia z hladiska pravdepodobnosti pre PVP:
Ziadna - poskodenie zdravia pri préci nevznikne
Vysoka - poskodenie pri praci vznikne vidy
Klasifikacia z hladiska pravdepodobnosti pre PVP:
Ziadny - nie je doleZity vplyv na zdravie zamestnanca
Vysoky - trvalé nasledky, invalidita, smrt"

V predchadzajucej tabulke st uvedené faktory pracovného prostredia a pracovného procesu pri
ktorych existuje neodstranitelné nebezpecenstvo a neodstranitelné ohrozenie, ktoré mozu
spoOsobit Urazy r6zneho charakteru. V podstate mozno skons$tatovat Ze potencionalne najvacsie
neodstranitelné nebezpecenstvo a neodstranite/né ohrozenie hrozi pri vSetkych pracach a
pobytoch os6b na stavbe pocas vykondvania stavebnych prac.

Toto neodstranitelné nebezpelenstvo a neodstranitelné ohrozenie nie je mozné Uplne vylucit
preto musia byt' navrhnuté ochranné opatrenia ktorymi sa v maximalnej miere riesi prevencia
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6.3

voCi poskodeniu zdravia zamestnancov doddvatela stavebnych prac a zamestnancov jeho
subdodavatelov.

Ochranné opatrenia proti poSkodeniu zdravia pracovnikov na stavbe:

Vyclenené stavenisko musi byt' zabezpecené pred vstupom cudzich oséb

Mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie

Materialy, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybuju akymkolvek spdsobom a mézu ovplyvnit
bezpecnost a zdravie zamestnancov, musia byt' primerane zabezpeéené

Nebezpecné priestory musia byt' viditelné oznacené

V sulade s poZiadavkami zakona 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci je dodavatel
stavebnych préac povinny: vydavat pravidld o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a davat
pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci viest dennik BOZP - do ktorého sa
zapisuju udaje o vykonanych Skoleniach z BOZP, prikazy o zastaveni prevadzky zariadenia,
preruseni prace.

Pri dodrzani aspon zdkladnych poziadaviek na zaistenie bezpecnosti prace pocas vykonavania
stavebnych prac v uvedenych v citovanych pravnych predpisoch a pri dodrZani opatreni
uvedenych v prevadzkovej dokumentacii dodavatela sa nepredpokladd vznik zadvainych
prevadzkovych nehéd.

MINIMALNE BEZPECNOSTNE A ZDRAVOTNE POZIADAVKY NA VYBAVENIE STAVENISKA

Bezpecnost je zaloZenad na predvidani, v prevencii zlyhania strojov a ludskych chyb, ktoré
umoznia vznik poziarov, nehdd, zraneni alebo smrt zamestnancov, straty ¢asu, poskodenia
Zivotného prostredia, poskodenia povesti spolo¢nosti alebo Skody na materialy a zariadeni.
Hlavnym principom je idea, Ze bezpecnost a ochrana Zivotného prostredia je nedelitelnou
stcastou organizacie prace. Realizacia projektu prindsa zdroje ohrozenia (rizikd) pre vsetkych
zamestnancov na stavbe.

Bezpecné pracovné postupy a planovanie prac

Bezpecné pracovné postupy pre jednotlivé ¢innosti su spracované v technologickych predpisoch
a pracovnych postupoch, schvalované vedenim stavby a dozorom stavebnika. Sucastou
technologickych a pracovnych postupov musia byt tiez technické a organizacné opatrenia k
zaisteniu bezpecénosti zamestnancov, pracovisk a okolia v stlade s Vyhlaskou ¢.147/2013 Zb.z. a
obdobnych predpisov.

Zamestnanci zhotovitelov musia byt preukazne zozndmeni s bezpeénymi postupmi.
Zhotovitelska firma musi naplanovat a pripravit vSetky zariadenia, material a personal potrebny
k vykondavaniu prac k spokojnosti hlavného zhotovitela a stavebnika. Je nutné pocitat so
skutoénostou, Ze k splneniu poziadaviek a harmonogramov je nutné ziskat povolenie od vedenia
stavby, spravcu prevadzky poistovne a koordinatora bezpeénosti.

Na vsetkych planovacich schédzkach sa preskimaju poziadavky vztahujice sa k danej praci
vyplyvajlcej z analyzy rizik bezpecnosti prace a zatazenia zivotného prostredia s cieflom zaistit
prislusné zdroje a bezpecny priebeh prac.

Plan organizacie dopravy

Vzhladom na polohu staveniska — vSetko na vylu¢nom pozemku a parceliach stavebnika sa pri
realizacii stavebnych prac nepredpoklada zaber verejného priestranstva. Prijazd a odjazd na
stavenisko ako vyhradenie priestoru pre umiestnenia nevyhnutnych zariadeni staveniska bude
na dvore investora/uzivatela. Investor/uzivatel so pred zahajenim stavebnych prac dohodne so
Zhotovitelom presnu upravenu prevadzku a pouzivanie prijazdovych arealovych komunikacii do
dvora ako aj docasnu obmedzenu prevadzku na dvore pre vlastnych zamestnancov. Plan
organizacie dopravy riesi aj samostatna Cast F projektu — Plan organizacie vystavby v prilohe F/1.
VYKAZ VYMER

Sucastou DRS je vykaz vymer, ktory je spracovany ako sucast celej vykresovej dokumentacie DRS
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vratane vsetkych profesii podla skladby PD. Kazdy dodavatel musi previest obhliadku stavby,
svoju kontrolu vykresovej dokumentacie a vykazu vymer. Popisy prdc v polozkach vykazu vymer
su len zjednodusené opisy pre zaradenie polozky do cennikovych kategorii. Zhotovitel pri
spracovani cenovej ponuky je povinny ku kazdej ocerfiovanej polozke pozriet Uplné popisy
a poziadavky na vykonanie prac v ostatnych prilohach projektovej dokumentacie — vykresoch
a spravach tak, aby do jednotkovej ceny zahrnul vSetky poZzadované parametre vykonania prac
a kvality vyrobkov vratane dokladného remeselného spracovania detailov stavebnych prac. Pri
svojej ponuke musi zapracovat vietky svoje poznatky z obhliadky a prestudovania DRS tak, aby
dodato¢ne nevznikli poZiadavky na dodatocné ndklady. V pripade nejasnosti je povinny
v procese verejného obstaravania zaslat otazky pre zaddvatela pripadne autora projektu.

Bratislava, 11 /2019
Vypracoval : Ing. Igor Toth
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