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1. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
 

STAVBA 

názov stavby: Sociálna poisťovňa v Bratislave  – Rekonštrukcia 
kanalizácie 

miesto stavby: Bratislava, Ul. 29.augusta 8 a 10, 811 01 Bratislava 
číslo parcely:  8697/1 – budova, katastrálne územie Bratislava – 

Staré     Mesto 
8699 - dvor budovy, katastrálne územie BA – Staré 
Mesto 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

stupeň projektovej dokumentácie: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU 

dátum spracovania: 11. 2019 
 

INVESTOR 

sídlo: Sociálna poisťovňa - ústredie 

 Ul 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 

zastúpený: Ing. Ľubomír Vážny 
 generálny riaditeľ  

 tel. +421 915 710 035 

 e-mail: ivan.ondrousek@socpoist.sk 
 

GENERÁLNY PROJEKTANT 

sídlo: VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s. 

 Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 

zastúpený: Ing. Igor Tóth 

 predseda predstavenstva 
 tel. +421 903 44 66 27 
 e-mail: igor.toth@vpudeco.sk 

 

hlavný koordinátor projektu: Ing. Igor Tóth 

zodpovedný projektant: Ing. arch. Jaroslav Hanúsek 

architektonicko stavebné riešenie: Ing. arch. Jaroslav Hanúsek 

zdravotechnika : Ing. Helena Prikkelová 

projekt organizácie výstavby: Ing. Igor Tóth 

rozpočet: Ing. Marian Mihálik 
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1.2 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
- Stavebné zameranie – pôdorysy budovy. Podklad od investora.  
- Pôvodná projektová dokumentácia kanalizácie v suteréne a základoch – scan od investora. 
- Projektoví dokumentácia spracovaná firmou PORTIK – Rekonštrukcia priestorov kuchyne 

a tuková kanalizácia spracovaná v roku 05/2010, zak.č. 010208. 
- Obhliadky a domerania priamo na mieste 
- Fotodokumentácia stavu kanalizácie v kolektore pod podlahou chodby v suteréne. 
- Monitoring kanalizácie kanalizačných stúpačiek v suteréne budovy kamerovým systémom 

s výstupom na USB obrazovými súbormi. 
- Rokovania technických rád a zadanie užívateľa a investora 
 

1.3 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 
 

SO 01 – Pasport vnútornej splaškovej a dažďovej kanalizácie 
SO 02 -  Rekonštrukcia lapača tukov 
SO 03 – Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie  
SO 04 – Spätná klapka na kanalizačnej prípojke 

  
1.4 ČLENENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
 

Časť A,B Sprievodná a Súhrnná technická správa 
Časť C Orientačná situácia  
Časť D Zákres budovy a areálu v katastrálnej mape 
Časť E Stavebné objekty 
Časť F Plán organizácie výstavby a plán BOZP  
Časť H Rozpočtová časť ( Výkaz výmer) 

 

1.5 ÚČEL A CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie zadaných stavebných úprav v jestvujúcom 

administratívnom objekte ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave na ulici 29.augusta 8 a 10. Zadanie 
a rozsah riešených prác je definovaný v cenovej ponuke Zhotoviteľa dokumentácie a v Objednávke 
Objednávateľa projektu Sociálnej poisťovne, ústredie v Bratislave. 

Ide o pasportizáciu starej ležatej jednotnej splaškovej a dažďovej kanalizácie, kamerový 
monitoring kanalizácie, diagnostika technického stavu a overenie skutočnej polohy pod podlahových 
rozvodov. V ďalšej časti ide o vyčistenie jestvujúceho podlahového kolektoru v chodbe a realizácie 
overenia a fixácie jestvujúcej tukovej kanalizácie v kolektore novými tehlovými podperami 
s realizáciou pevných bodov. V dvorovej časti je predmetom projektu rekonštrukcia jestvujúcej 
podzemnej vane starého Lapača tukov, ktorý sa zároveň vymení za nový identického typu. Pôvodný 
Lapač tukov je vodná stavba  povolená do užívania kolaudačným rozhodnutím č. ZPS2011/03088/SVEI-
3386 zo dňa 6.6.2011 právoplatným zo dňa 28.6.2011. Rekonštrukciou žel.bet. vane a výmenou Lapača 
tukov nedochádza k žiadnej zmene v umiestnení ani zmene vlastností vodnej stavby a nie je potrebné 
žiadať o nové stavebné povolenie pre vodnú stavbu. 

  
Projekt rieši nasledovné časti stavby: 
▪ Podopretie jestvujúceho hlavného rozvodu ležatej tukovej kanalizácie (zo studenej 

kuchyne, bufetu, kuchyne,  príručných skladov a prevádzkových miestností) v kolektore 
pod podlahou 1.P.P vrátane zaistenia potrubia proti vertikálnemu a horizontálnemu 
posunu, 
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▪ vyčistenie kolektora po celej dĺžke, 

▪ sanáciu a injektáž vlhkých stien vo vybraných priestoroch 1.P.P. (pozdĺžne vnútorné steny 
chodby, nosná stena schodiska), vrátane vymaľovania týchto priestorov opráv podlahy, 

▪ rekonštrukciu odlučovača tukov, t. j. výmenu plastového odlučovača tukov LTP 10, ktorý 
je vsadený v železobetónovej vani. S tým súvisia nasledovné práce: 
- vybúranie časti zámkovej dlažby aj s podkladom 
- vybúranie stropnej dosky a výlezov  šachty pre LTP 10 
- odpojenie rúrových prívodov a odvodov do šachty 
- Odstránenie samotnej plastovej konštrukcie LPT 10 
- Vybúranie stien šachty lapača tuku z betónových tvárnic. Ponechanie výstuže 

vystupujúcej z dna šachty, ktorá zostane. 
- Vybudovanie novej žel.bet. vodotesnej monolitickej  steny a stropu šachty pre Lapač 

tuku 
- Vodovzdorná izolácia vnútorného povrchu dna a stien vane hydroizolačným náterom 

do štruktúry betónu napr.  Aquafin 1K, Vandex alebo Xypex a vodotesné upchávky 
prierazov stien.  

- Osadenie nového Lapača tuku aj s prívodmi a odvodmi do jestvujúcej prečerpávacej 
stanice kanalizácie a obsypom novým pieskom resp. drveným kamenivom 

- Vybudovanie novej stropnej dosky a výlezov s poklopmi vrátane vodotesného náteru 
vrchu dosky. 

- spätný zásyp zeminou, zhutňovanie,  realizácia štrkového lôžka, realizácia betónového 
podkladu a drviny na položenie zámkovej dlažby, 

- opätovná montáž zámkovej dlažby pre pojazd nákladnými vozidlami s nosnosťou 
min.12t. 

- premiestenie a likvidácia prebytočného výkopového materiálu 
▪ odvoz odpadov a jeho likvidáciu. 
▪ Osadenie spätnej klapky s revíznou šachtou v predzáhradke budovy na Cukrovej ulici na 

parcele 8698, kat.územie BA-Staré Mesto. 
 

 

1.6 SPRACOVANIE PROJEKTU 

Stavebné riešenie je v úrovni dokumentácie realizácie stavby s návrhom stavebného riešenia 

a spôsobu postupov na odstránenie stavebných technických porúch a výmeny Lapača tukov. 

Z dôvodov verejného obstarávania sú v riešeniach obsiahnuté konkrétne navrhované stavebné 

materiály ako referenčné výrobky s ich minimálnymi technickými charakteristikami, ktoré 

v procese obstarávania musia byť dodržané. Ak sú použité konkrétne obchodné názvy , tieto sú 

vo všeobecnosti uvedené len ako referenčné odkazy na požadované vlastnosti navrhnutých 

výrobkov a môžu byť nahradené v dodávke podobnými výrobkami so zhodnými alebo lepšími 

parametrami. Vybraný zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí a zodpovedá za použitie takých 

stavebných materiálov a stavebných postupov, ktoré budú v súlade s navrhovaným technickým 

riešením.  

 

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 
2.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 

Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Bratislava. 

V súčasnosti je pozemok prístupný z mestskej komunikácie na Cukrovej ulici v smere do dvora 

areálu Sociálnej poisťovne. 

Jestvujúca technická infraštruktúra je vedená v zemi na pozemkoch investora. Dokumentácia 
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nerieši napojenie ani rekonštrukciu objektov technickej infraštruktúry a inžinierskych sietí. Rieši 

rekonštrukciu a síce výmenu Lapača tukov aj s rekonštrukciou železobetónovej šachty , v ktorej 

je Lapol uložený vrátane nových výlezov a poklopov. Vo vnútri budovy rieši v suteréne budovy 

zakreslenie jestvujúceho rozvodu jednotnej splaškovej a dažďovej kanalizácie v suteréne budovy 

ako aj diagnostiku rozvodov a kanalizačných ležatých rozvodov s napojením do areálovej 

a verejnej kanalizácie. Jestvujúca tuková kanalizácia v kolektore pod chodbou v suteréne budovy 

je potrebné polohovo zaistiť a zabezpečiť vyčistenie pod-podlahového kolektoru. 

Charakter stavebných prác si bude vyžadovať zvýšenú koordináciu stavebných prác a prevádzky 

jestvujúcej budovy. Časť prác bude vykonávaní v budove v suteréne  a časť na dvore poisťovne. 

Všetky práce budú robené počas prevádzky poisťovne. Podmienky výkonu prác a zohľadnenie 

prevádzkových potrieb budú obsiahnuté v Zmluve o Dielo medzi investorom a Zhotoviteľom 

stavby. 

Objekt SO 04 Osadenie spätnej klapky na kanalizačnej prípojke z budovy do Verejnej kanalizácie 

bude na vlastnom pozemku investora a nepredpokladá sa záber verejného priestranstva. 

2.2 VYKONANÉ PRIESKUMY 

2.2.1 Stavebno-technický 

 K návrhu riešenia bola k dispozícii obmedzená pôvodná projektová dokumentácia stavby 

jestvujúcej budovy. Dokumentácia kanalizácie budovy bola k dispozícii len v čiastkovej forme 

niektorých častí výkresov z pôvodnej dokumentácie. Budova je postavená pravdepodobne 

začiatkom 20. storočia a nie sú zachované pôvodné projekty ani projekty všetkých stavebných 

zásahov a úprav robených počas prevádzky budovy.  Pre zistenie rozsahu poškodení kanalizácie 

ako aj zistenia funkčnosti a polohy odbočiek sa urobil kamerový monitoring ležatej kanalizácie. 

Správa o výsledkoch monitoringu je spracovaná v samostatnej prílohe. Pre overenie rozsahu 

zanesenia kolektoru a porúch v závesoch a polohe tukovej kanalizácie urobená vizuálna 

obhliadka kolektoru a fotodokumentácia. V kolektore sa pri obhliadke nachádzala súvislá 

hladina vody vo výške cca 50mm a zo stien kolektoru v niektorých miestach presakovala voda.  

Žiadne prieskumné sondy do stropov a stien neboli vykonané z dôvodov existujúcej prevádzky 

a požiadavky zachovania súčasného stavebného stavu s nerozširovaním  zápachu a vlhkosti do 

priestorov budovy.  

Na dvore bol urobený len vizuálny prieskum stavu starého Lapača tukov, kde bola požiadavka 

odstrániť starú konštrukciu stien šachty z betónových tvárnic a vybudovať novú šachtu 

z vodotesného monolitického betónu s osadením nového Lapača tukov. Steny šachty z tvárnic 

sú vyklonené a čiastočne zdeformované, plastový lapač tukov je tiež zdeformovaný a zanesený. 

Dno šachty nie je vizuálne možné overiť, ale šachta nevykazuje zvislé deformácie ani vozovka nie 

je prepadnutá, z čoho sa dá usudzovať, že dno šachty nebude poškodené.  

Priľahlé kanalizačné šachty, vpuste a prečerpávacia stanica kanalizácie neboli preskúmané 

a predpokladá sa vyhovujúci stavebný stav. Požaduje sa v rámci výkopov a novej vrstvy areálovej 

vozovky vymeniť jeden kanalizačný poklop na šachte a jednu uličnú vpusť pri Lapači tukov.  

2.2.2 Inžiniersko- geologický prieskum 

Na riešenie opravy a výmeny Lapača tuku na dvore investora nebol robený žiadny inžiniersko-

geologický prieskum na overenie prípadnej hladiny spodnej vody , ani zloženie a vlastnosti 

základovej zeminy. Predpokladá sa, že podložie je konsolidované a vzhľadom na charakter 

ekvivalentnej výmeny lapača za ten istý model nepríde k priťaženiu podložia a k zmene 

namáhania základových zemín. 
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2.2.3 Geodetické zameranie. 

Poloha šachty pre nový Lapol je daná polohou súčasného nevyhovujúceho Lapača tukov a teda 

pred búracími prácami je potrebné geodeticky zamerať polohu jeho výlezov a po vybúraní 

stropu aj okrajov stien a napojení potrubia prichádzajúceho a odchádzajúceho do Lapolu. 

Podľa tohto zamerania sa vybuduje nová železobetónová šachta a osadí sa smerovo a výškovo 

nový LPT 10 do novej šachty. Po osadení nového Lapača tukov sa vykoná porealizačné 

zameranie skutočného stavu. 

 
 

3. STAVEBNO-TECH. RIEŠENIE 

 
 
3.1 BÚRACIE PRÁCE 

V súlade so zadaním práce je potrebné odstrániť nežiaduci technický stav na vybudovanie 

nového opraveného a funkčného stavu. 

Búracie práce sa týkajú prác vo vnútri objektu v suteréne budovy v objekte na Ul. 29.augusta 10 

v Bratislave. Ide o vybúranie otvoru v podlahe na vybudovanie nového vstupu do podlahového 

kanála s novým poklopom. Otvor je v zadnej časti chodby vedľa jestvujúceho šachtového 

poklopu Š1. Šachta Š1 neumožňuje vstup do kolektora v tejto zadnej časti. V rámci stavebných 

úprav bude potrebné sanovať časti plôch vlhkosťou narušených omietok v spodných častiach 

stien najmä na stene v chodbovej časti. 

Mimo budovy sú búracie práce vykonávané na dvore v mieste súčasného umiestnenia lapača 

tukov pod areálovou komunikáciou na dvore budovy. Búracie práce obsahujú demontáž 

jestvujúceho krytu vozovky z HAKA dlažby na vymedzenej ploche rozmerov cca 7,70m x 4,70m 

v okolí starého Lapača tukov. V okolí Lapača sú jestvujúce  podzemné konštrukcie kanalizačných 

šácht a prečerpávacej kanalizačnej stanice. Tieto podzemné konštrukcie sa zachovajú 

s potrebou ochrany ich vonkajších konštrukcií. V blízkosti sa nachádza aj elektrická rozvádzacia 

skriňa s jestvujúcimi podzemnými prívodmi NN. V podzemí sa môžu nachádzať aj iné káblové 

rozvody okrem známych rozvodov kanalizácie a vody. Výkopové práce je potrebné robiť 

s maximálnou pozornosťou v celej hĺbke vrstvy, v ktorej je možné predpokladať vedenia káblov 

– 0,75m. Výkopové práce treba robiť ručným spôsobom so šikmými sklonmi výkopov, prípadne 

kolmými pri stenách podzemných šachiet. Predpokladané hrúbky búraných vrstiev vozovky 

a konštrukcie jestvujúceho lapača tukov vychádzajú z pôvodnej dokumentácie od firmy Portik. 

Búranie  a odstránenie plastovej konštrukcie lapača tukov predpokladá vybúranie výlezov aj 

s poklopmi, stropnej dosky a prívodných potrubí DN150 do Lapača tukov. Výmena a dočasné 

odstavenie Lapača tukov predpokladá zastavenie prevádzky kuchyne v budove Sociálnej 

poisťovne. Samotné vybúranie prívodných potrubí predpokladá pokyn od investora, že 

prevádzka kuchyne a tukovej kanalizácie v budove, ktorá je zaústená do Lapača tukov je 

odstavená od prevádzky. 

Pri búraní sa odstránia aj horné časti poklopov a betónových roznášacích vencov pod vozovkou 

uličnej vpuste UV1 a kanalizačného poklopu KP1. Predpokladá sa, že hlbšie časti šácht budú vo 

vyhovujúcom stave aj s napojením podzemných potrubných rozvodov. V prípade , že uvedené 

šachty sa pri búracích prácach preukážu ako značne poškodené tak, že poškodenie bráni ďalšej 

prevádzke, tak sa vybúrajú aj tieto šachty a vybudujú sa nové. Projekt primárne predpokladá len 

opravu betónového zhlavia šácht a osadenie nových poklopov pre zaťaženie D400.   
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3.2 STAVEBNÉ ÚPRAVY – PASPORTIZÁCIA JESTVUJÚCEHO STAVU VNÚTORNEJ KNANALIZÁCIE – 

STAVEBNÝ OBJEKT SO 01. 

Objekt rieši splnenie požiadavky Zadania projektu v oblasti vykonania pasportizácie jestvujúcej 

vodorovnej kanalizácie v suteréne budovy č.10. V chodbe sa nachádza priechodný podzemný 

kolektor, v ktorom sa nachádzajú pôvodné rozvody jednotnej splaškovej kanalizácie 

a samostatnej tukovej kanalizácie s vyvedením pod podlahou suterénu do areálovej kanalizácie 

a v prípade tukovej kanalizácie do Lapača tokov na dvore. Zadanie projektu na pasportizáciu sa 

týka len jednotnej splaškovej kanalizácie. Tuková kanalizácia je rekonštruovaná s realizáciou 

v roku 2011 a pasportizácia netýka tejto časti kanalizácie. 

Pôvodná splašková kanalizácia je staršieho dáta a správca budovy disponuje len čiastkovou 

dokumentáciou z deväťdesiatych rokov, ktorá nie celkom korešponduje zo skutkovým stavom. 

Niektoré pod podlahové rozvody boli rekonštrukciou tukovej kanalizácie odpojené od 

pôvodných stupačiek a nahradené novými rozvodmi tukovej kanalizácie. 

Monitoring kanalizácie bol vyvolaný havarijným stavom splaškovej kanalizácie , najmä jej 

neviditeľnými rozvodmi pod podlahou suterénu v polohách rozvodných potrubí vyústených do 

areálovej kanalizácie. Cez steny podzemného kolektoru na viacerých miestach presakovala voda 

a hlina z prierazov stien kolektora a trvalé zavlhovanie stien a degradácie povrchov stien 

kapilárnym vzlínaním.  Vykonal sa kamerový monitoring hlavných stúpačiek v suteréne 

a identifikovali najhoršie havarijné stavy v podzemných rozvodoch a trasách. 

 

3.3 STAVEBNÉ ÚPRAVY – NOVÝ STAV 

 

3.3.1 Stavebné úpravy vo dvore budovy – Stavebná objekt SO 02. 

Vo dvore budovy sú navrhnuté stavebné úpravy súvisiace s výmenou nefunkčného Lapača 

tukov. 

➢ Vybudovanie vodotesnej železobetónovej vane na osadenie nového Lapača tukov tých 

istých parametrov ako pôvodný LPT 10 Purator – 10l/sek – pre 1000 jedál/deň. Zachová 

sa pôvodné monolitické dno (podľa pôvodnej dokumentácie) a pôvodné steny s DT 

tvárnic sa nahradí novými monolitickými stenami s vodotesného betónu triedy 

vyznačenej vo výkrese. Na dosiahnutie vodotesnosti stien a dna je navrhnuté vytvoriť po 

obvode zvislý gumený tesniaci pás vložený do ryhy v dne a vložený do debnenia stien. 

Po vybetónovaní stien sa dno a vaňa natrie hydroizolačným tesniacim náterom typu 

Aquafin 1K alebo Xypex, alebo Vandex. Prestupy cez steny na potrubia DN 150 je 

potrebné vytvoriť vodotesné prestupy  najlepšie vodotesnými prechodovými manžetami 

napr. Kor-N-Seal alebo podobnými systémami alebo utesnením potrubia vodotesnými 

upchávkami a tmelmi napr. Sika Swell S2- polyuretánový 1 komponentový tmel alebo 

injektážne tekuté zmesi na vytvorenie tesniacich clon v štruktúre betónov. 
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3.3.2 Stavebné úpravy v suteréne budovy – Stavebný objekt SO 03 

 
V súlade so zadaním sa po vybúraní otvoru v strope kanálu vykonajú tieto stavebné úpravy: 

➢ Vyčistenie podzemného kolektoru v celej dĺžke budovy od nánosov hliny, sute a blata, 
vyprataním a vysávaním priemyselným vysávačom. 

➢ Vybudovanie murovaných pilierov s oceľovými sedlami Z1 a Z2 pre fixovanie polohy 
jestvujúcich visiacich vodorovných zvodov tukovej kanalizácie. Jednotná splašková a 
dažďová kanalizácia zostáva bez zásahov. 

➢ Pre vyčistenie časti na konci kolektora priľahlej k budove č.8 je potrebné vybudovať nový 
otvor na prístup do kolektora. Po vybúraní  otvoru sa okraj stropu podoprie murovaným 
pilierom s odstupňovaním uberanými tehlami na okraji tak, aby sa dali súčasne využiť 
ako prístup do kolektoru. Okraje otvoru sa vyspravia a osadí sa nový poklop svetlého 
otvoru 1000 x 1000 mm s vloženou dlažbou ako je podlaha. Poklop je triedy A15kN 
(nosnosť 1,5t) neuzamykateľný. 

➢ V časti kolektoru pri schodisku sa kolektor vyčistí od špiny a vybudujú sa murované 
podpery na jestvujúce visiace potrubie tukovej kanalizácie. 

➢ V časti kolektoru v smere k Cukrovej ulici sa kolektor vyčistí a v časti sa tiež vybudujú 
podpery tukovej kanalizácie. 

➢ Všetky podpery tukovej kanalizácie sú navrhnuté ako fixovanie polohy potrubia 
v priečnom a zvislom smere a v niektorých vyznačených polohách aj v pozdĺžnom smere 
– pevné body párom závesov s objímkami potrubia. Bežné podpery sú vo vzdialenosti sú 
cca 1,6m. Pevné body sú vyznačené na výkrese. Poloha potrubia vzhľadom na situáciu, 
že ide o jestvujúce potrubie je potrebné zachovať v polohe ako je v kolektore s tým, že 
je nutné odstrániť deformácie z nedostatočného zavesenia a fixovania pôvodnej polohy. 
Spád potrubia je potrebné priamo na mieste premerať a upraviť do polohy tak, aby spád 
potrubia bol v príslušnom smere prúdenia obsahu tukovej kanalizácie. Jemné doladenie 
správnej výšky je možné dosiahnuť pružnými podložkami (guma alebo plsť) v oceľovom 
sedle zámočníckych výrobkov Z1 a Z2. Tieto zámočnícke výrobky sú  žiarovo 
pozinkované v protikoróznej úprave a kotvené sú do murovaných pilierov hilti kotvami 
tiež s protikoróznou úpravou kotiev. 

➢ Po upravení podzemných priestorov kolektora sa v zadnej časti pri novom poklope urobí 
nová dlažba vo vymedzenej ploche podľa výkresu, vrátane dlažby v poklope. 

➢ Zavlhnuté časti stien v suteréne sa budú sanovať odstránením zasolených častí omietok 
a jej nahradením novými sanačnými omietkami jemnej štruktúry. Na takto upravené 
steny sa urobí stierka stien a maľovka stien po celej ploche. V chodbe sú pod stropom 
vedené potrubné rozvody, kde nie je prístupné vymaľovanie stropu. Stropy sa vymaľujú 
len vo vyznačených plochách v schodiskovom priestore a v zapustených častiach do 
krajného traktu vrátane trámových podhľadov na strope. 

➢ V chodbovej schodiskovej časti na krajnej stene pri schodisku je v spodnej stene 
narušená hydroizolácia pod podlahou. Na odstránenie vzlínania vlhkosti do steny je 
navrhnutá injektáž steny na hĺbku steny  t.j. 500 mm. V spodnej časti vo výške 120mm 
nad podlahou sa navŕtajú otvory v rastri 140mm  priemeru 14mm, do ktorých sa 
nainjektuje vodotesná emulzia spôsobom podľa technologického predpisu zvolenej 
vhodnej injektáže napr. Schomburg, Sika a pod. Zámerom je vytvorenie súvislej 
vodotesnej vrstvy na zamedzenie vzlínavosti vody.  

 

3.3.3 Stavebné úpravy v predzáhradke budovy na Cukrovej ulici – Stavebná objekt SO 04. 

 
Zemné práce. 
 
Po odstránení stromu a krovín sa vytýči poloha výkopu pozdĺž múrika predzáhradky a vykoná sa výkop 
do hĺbky cca 1,7m (predpoklad podľa hĺbky potrubia v kolektore v suteréne) Je možné, že prípojka 
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bude mimo budovy s väčším spádom a hĺbka bude na inej kóte. Výkop sa bude vykonávať ručne so 
šikmými stenami a s použitím príložného paženia pre zabezpečenie bezpečnosti prác. Zemina 
z výkopku sa uloží priamo na mieste na spätné zasypanie. Skládku je potrebné umiestniť výlučne na 
pozemku predzáhradky t.j. pozemku objednávateľa a užívateľa stavby. Nepredpokladá sa záber 
verejného priestranstva t.j. chodníka  alebo ulice s výnimkou dočasného záberu ulice pri dovoze 
a odvoze materiálov. Investor – užívateľ má k dispozícii – v prenájme parkovacie miesta na Cukrovej 
ulici priľahlej k predzáhradke v počte tri miesta. 
 
Osadenie spätnej klapky. 
 
Po obnažení potrubia sa dno rozšíri na takú dĺžku, aby sa dali do potrubia vložiť prechodky z LT na PVC 
s tesnením a PVC spätná klapka so šachtou DN400mm a PVC poklopom. Poloha šachty sa upresní podľa 
skutočnej pozície kanalizačnej prípojky. Spätná klapka bude typu so šachtou 400/200 s hliníkovou 
tyčou. 
Revízna šachta so spätnou klapkou: 

- Zabraňuje pohybu odpadovej vody späť do budovy 
- Spätná klapka je pripevnená k hliníkovej tyči zakončenej pákou. To umožňuje jednoduchú 

manipuláciu s klapkou pri kontrole a údržbe. 
- Najvyššia kvalita je zabezpečená tým, že klapka je z nehrdzavejúcej ocele a šachta a potrubie 

je z kvalitného polypropylénu. Ktorí sú odolné proti mrazu, korózii a chemickým činiteľom. 
- Jednoducho sa inštaluje bez použitia ťažkej techniky a je odolná proti dilatácii. 

Pôvodné liatinové potrubie sa vyreže v príslušnej dĺžke podľa dĺžky prechodiek a šachty spätnej klapky. 
Po vyrezaní sa upraví dno výkopu a lôžko nových tvaroviek zásypom z piesku hrúbky 50mm. Do 
prerušeného potrubia DN 200 sa vložia prechodky LT/PVC a PVC/LT spolu s tesneniami a umiestnia sa 
do jestvujúcej kanalizačnej prípojky v príslušnom pôvodnom spáde (v smere prípojky do verejnej 
kanalizácie). 
 
Spätný zásyp. 
 
Po uložení spätnej klapky a šachty sa vykoná skúška tesnosti, overením priepustnosti klapky a zároveň 
tesnosti nových prevedených spojov. Výsledok skúšky sa zaznamená do protokolu a odovzdá 
stavebnému dozoru. Počas prevedenia skúšky sa prizve zástupca Objednávateľa a stavebného dozoru. 
Po úspešnej skúške tesnosti sa vykoná spätný zásyp zeminou z výkopu. Zásyp sa bude dôkladne 
zhutňovať po vrstvách hrúbky 200mm na Id = 45Mpa, v prípade nesúdržnej zeminy s prelievaním 
zeminy, dusaním a prepichovaním podľa zásad hutnenia súdržných zemín Proctor Standard 
pri optimálnom stupni vlhkosti zeminy. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. V prípade 
nedostatku zeminy z výkopov po odstránení koreňovej sústavy stromu je v rozpočte položka na dovoz 
zemného substrátu na doplnenie chýbajúcej zeminy a rekultiváciu povrchu predzáhradky.  

 

 

4. AREÁLOVÉ INŽINIERSKE SIETE/ RIEŠENIE TECH. INFRAŠTRUKTÚRY 

4.1 ZÁSOBOVANIE VODOU 

Nie je predmetom riešenia projektu. 

4.2 ZÁSOBOVABIE PLYNOM 

Nie je predmetom riešenia projektu. 

4.3 ZÁSOBOVANIE TEPLOM 

Nie je predmetom riešenia projektu. 

4.4 ODKANALIZOVANIE 
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Rieši sa výmena Lapača tukov na dvore a priľahlých potrubných vedení do Lapača tukov a von 

z Lapača tukov do jestvujúcich kanalizačných šácht resp. prečerpávacej stanice. Na kanalizačnej 

prípojke sa osadí spätná klapka s revíznou šachtou na zamedzenie vplyvu vzdutia vody vo 

verejnej kanalizácii počas extrémnych zrážok a tým zaplavovaniu podzemného kolektora v 

suteréne a zahlteniu vnútornej kanalizácie v budove 

4.5 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Nie je predmetom riešenia projektu. 

 
 

5 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Vplyv stavby na životné prostredie lokality resp. mesta a spôsob ochrany životného prostredia 
Všeobecne konštatujeme, že projektové riešenie stavebných úprav opravy kolektora v suteréne 
budovy a výmena Lapača tukov na dvore budovy nebudú mať zásadne negatívny dopad na 
životné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a 
vplyvy, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe.  

Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby  
Vzhľadom k charakteru stavebných prác navrhovaných vykonať v projekte stavby bude nutné 
dôsledne dodržiavať nasledovné základné podmienky zabezpečujúce znižovanie vplyvu 
stavebných prác na životné prostredie: 
 
 

5.1 ODPADY 

Koncepcia riešenia odpadového hospodárstva  
Koncepcia riešenia odpadového hospodárstva je založená na separácii odpadov a vytvára 
predpoklady pre optimálne využívanie surovín.  

Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v súlade s platnými legislatívnymi predpismi SR. Pre oblasť 
odpadového hospodárstva  platia nasledovné legislatívne predpisy a  VZN: 

Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov , účinnosť od 
1.1.2016, Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 

- Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z., č.283/2001 Z. z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č.509/2002 Z. z., vyhlášky č.128/2004 
Z. z., vyhlášky č.599/2005 Z. z. a vyhlášky č.301/2008 Z. z. 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov.  

- Zákon SR č.529/2002 Z. z. o obaloch a zmene a doplnení niektorých zákonov.   
 
Predpokladané bilancie odpadov 
Realizáciou stavby a prevádzkou objektu budú vznikať odpady, ktoré sú zaradené podľa 
platného katalógu odpadov – vyhláška  Ministerstva životného prostredia  SR č. 365/2015 Z. z.  
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Produkované odpady počas stavebných prác z realizácie stavby: 
 
Odpady počas výstavby  

Por. č. Katal. číslo Názov odpadu kategória Mn. odp. ( t / rok ) 

1. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,50 

2. 15 01 02 Obaly z plastov O 0,35 

3. 17 01 01 Betón, suť, suťová zemina O 36,00 



Sociálna poisťovňa v Bratislave – Rekonštrukcia kanalizácie 
  
 
 

13 
 

Por. č. Katal. číslo Názov odpadu kategória Mn. odp. ( t / rok ) 

6. 17 04 05 Železo a oceľ   O 0,50 

8. 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  O 5,00 

 
 
Povinnosti Investora a Zhotoviteľa stavby: 

- Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľ stavby dodržiaval ustanovenia §14 zákona 
o odpadoch, najmä zabezpečiť podmienky na dôsledné triedenie odpadov podľa druhov, 
vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na 
povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.  

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o 
ich zhodnocovaní a zneškodňovaní a predmetné doklady predložil v kolaudačnom konaní 
príslušnému stavebnému úradu 

- zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených 
plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám 

-  Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby 
nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. 

-  Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné len na 
skládkach, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

-  Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa §99, ods.1, písm.b) 
bod 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu  miestne príslušný 
úrad životného prostredia. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov 
odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov 
v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenia o prevzatí na 
zneškodňovanie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií). 

 
 

5.2 OCHRANA PRED HLUKOM A VIBRÁCIAMI 

Samotná stavba nie je zdrojom hluku ani vibrácií. 
- stavba musí rešpektovať požiadavky vplývajúce z Zákona č. 355/2007 Z.z a Zákona č. 204/2014 

o ochrane, podpore  rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií  
- stavba musí rešpektovať požiadavky vplývajúce z požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 

a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí 

- stavba musí dodržiavať podmienky vyplývajúce z vyhlášky MZSR č.547/20072 Z. z. o ochrane 
zdravia pred hlukom a vibráciami 

- užívanie stavby musí rešpektovať podmienky vyplývajúce z nariadenia mesta (problematika 
nočného kľudu po 22.oo hod.) 

- počas búracích prác v suteréne vybraný zhotoviteľ stavby musí vykonať opatrenia pri búraní 
podlahy tak, aby maximálne obmedzil hluk a vibrácie , aby čo najmenej ovplyvňoval súbežnú 
prevádzku v budove. Nevyhnutné hlučné práce musí vykonávať mimo hlavných prevádzkových 
hodín a používať mechanizmy z nízkou hladinou akustického hluku. 

 

6 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

6.1 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

a. Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a 
dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom č.124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 
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MPSVaR SR č.147/2013 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a ostatnými 
súvisiacimi predpismi. 

b. Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a 
dodržiavať i podmienky obsiahnuté v zákone NR SR č.124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. 
z., Nariadení vlády SR č.281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 

c. Rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si vyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri  práci  v zmysle  Nariadenia vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko..  

d. Pre oblasť bezpečnosti práce bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať všetky právne 
nariadenia v SR, najmä však :  

- NV č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov 

- NV č.395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 

- NV č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
- Zákon č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
- Zákon č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a zákon 

č.436/2001 a č.254/2003 Z.z., a  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č.147/2013 Z. z., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení  
 
V riešenom území (na stavenisku) bude vybraný dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať i 
podmienky obsiahnuté napr. i v nasledujúcej právnej legislatíve :  

- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác. 
- Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, v znení neskorších predpisov 
- Zhotoviteľ stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných úpravách predmetnej 

stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia platných právnych a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP. 

- Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky Vyhl. MDPT 
č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 
určených technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

- Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných OOPP v zmysle NV SR č. 395/2006 
Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie ochranných pracovných 
prostriedkov. 

- dodávateľ stavebných prác je zodpovedný za správne a sústavné vyhodnocovania 
nebezpečenstiev a rizík a následne prijatie adekvátnych opatrení na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pri všetkých pracovných činnostiach 

- v nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných 
osobných ochranných prostriedkov zamestnancom v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. 

- vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným 
a prevádzkovým predpisom a požitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky 
projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené 
spracovateľom. 

- Zhotoviteľ je povinný pred uvedením určených technických zariadení do prevádzky vykonať 
východiskovú revíziu elektrických zariadení na prevádzku, zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, 
skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať 
pravidelné revízie podľa STN 33 1500 a STN 30 2000-6 v lehotách vyhlášky č. 205/2010 Z.z. 
Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ 



Sociálna poisťovňa v Bratislave – Rekonštrukcia kanalizácie 
  
 
 

15 
 

u odborne spôsobilej organizácie.  
- stavebné práce musia byť vykonané podľa Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

vypracovaného v zmysle NV č. 396/2006 Z.z. Dodávateľ stavby musí spracovať jeho aktualizáciu 
pre podmienky konkrétne stavebné práce a technologické postupy, použité zariadenia a 
nástroje použité pri výstavbe, pracovné zabezpečenie pracovníkmi ich odbornosťou, počtom 
a pracovným zaradením.  
 

6.2 VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV, NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ 
A POSÚDENIE RIZÍK V ZMYSLE § 4  ZÁKONA Č. 124/2006 Z. Z.   

Riziko pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň – možných 
následkov na zdraví: 

 

Riziko Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri 
práci 

Stupeň možných následkov 

Por.č. Neodstrániteľné nebezpečenstvá,  
neodstrániteľné ohrozenia 

PVP 1 PVP2 SMN1 SMN2 

1 Ľudský faktor /nedisciplinovanosť, zábudlivosť, 
momentálna indispozícia fyzická zdatnosť a pod. 

Žiadna Vysoká Žiadny  Vysoký 

2 Meteorologické podmienky /tma, hmla, poľadovica 
a pod. 

Žiadna Vysoká Žiadny  Vysoký 

 
Stanovenie kritérií z hľadiska pravdepodobnosti: 
a/  pre prípad vzniku poškodenia zdravia: 
PVP 1 - prípad z hľadiska vzniku poškodenia zdravia - ak sa dodržiava disciplína, sú dodržiavané 
pracovné a bezpečnostné predpisy, krátka alebo žiadna expozícia vplyvu nebezpečenstva a 
ohrozenia, súčasný výskyt len jedného nebezpečenstva a ohrozenia, väčšia vzdialenosť od 
výskytu nebezpečenstva a ohrozenia. 
PVP 2-prípad z hľadiska vzniku poškodenia zdravia - ak sa nedodržiava pracovná disciplína, nie 
sú dodržiavané pracovné a bezpečnostné predpisy, dlhá expozícia vplyvu nebezpečenstva a 
ohrozenia, súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození. 
 
b/   pre prípad možných následkov na zdraví: 
SMN 1 - prípad, ak pri výskyte daného nebezpečenstva alebo ohrozenia sa dosiahne minimálny 
dopad na zdravie zamestnanca. 
SMN-2 - prípad, ak pri výskyte daného nebezpečenstva alebo ohrozenia sa predpokladá 
maximálny možný dopad na zdravie zamestnanca 
 
Klasifikácia z hľadiska pravdepodobnosti pre PVP: 
Žiadna - poškodenie zdravia pri práci nevznikne 
Vysoká - poškodenie pri práci vznikne vždy 
Klasifikácia z hľadiska pravdepodobnosti pre PVP: 
Žiadny - nie je dôležitý vplyv na zdravie zamestnanca 
Vysoký - trvalé následky, invalidita, smrť' 
 
V predchádzajúcej tabuľke sú uvedené faktory pracovného prostredia a pracovného procesu pri 
ktorých existuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie, ktoré môžu 
spôsobiť úrazy rôzneho charakteru. V podstate možno skonštatovať že potencionálne najväčšie 
neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie hrozí pri všetkých prácach a 
pobytoch osôb na stavbe počas vykonávania stavebných prác. 
Toto neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie nie je možné úplne vylúčiť 
preto musia byt' navrhnuté ochranné opatrenia ktorými sa v maximálnej miere rieši prevencia 
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voči poškodeniu zdravia zamestnancov dodávateľa stavebných prác a zamestnancov jeho 
subdodávateľov. 
Ochranné opatrenia proti poškodeniu zdravia pracovníkov na stavbe: 

•    Vyčlenené stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osôb 
•  Mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej  komunikácie 
•  Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmkoľvek spôsobom a môžu ovplyvniť 

bezpečnosť a zdravie zamestnancov, musia byt' primerane zabezpečené 
•  Nebezpečné priestory musia byt' viditeľné označené 
•  V súlade s požiadavkami zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je dodávateľ 

stavebných prác povinný: vydávať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať 
pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci viesť denník  BOZP - do ktorého sa 
zapisujú  údaje o vykonaných školeniach z BOZP, príkazy o zastavení prevádzky zariadenia, 
prerušení práce. 
 
Pri dodržaní aspoň základných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce počas vykonávania 
stavebných prác v uvedených v citovaných právnych predpisoch a pri dodržaní opatrení 
uvedených v prevádzkovej dokumentácii dodávateľa sa nepredpokladá vznik závažných 
prevádzkových nehôd. 

6.3 MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA VYBAVENIE STAVENISKA 

Bezpečnosť je založená na predvídaní, v prevencii zlyhania strojov a ľudských chýb, ktoré 
umožnia vznik požiarov, nehôd, zranení alebo smrť zamestnancov, straty času, poškodenia 
životného prostredia, poškodenia povesti spoločnosti alebo škody na materiály a zariadení. 
Hlavným princípom je idea, že bezpečnosť a ochrana životného prostredia je nedeliteľnou 
súčasťou organizácie práce. Realizácia projektu prináša zdroje ohrozenia (riziká) pre všetkých 
zamestnancov na stavbe. 

Bezpečné pracovné postupy a plánovanie prác 
Bezpečné pracovné postupy pre jednotlivé činnosti sú spracované v technologických predpisoch 
a pracovných postupoch, schvaľované vedením stavby a dozorom stavebníka. Súčasťou 
technologických a pracovných postupov musia byť tiež technické a organizačné opatrenia k 
zaisteniu bezpečnosti zamestnancov, pracovísk a okolia v súlade s Vyhláškou č.147/2013 Zb.z. a 
obdobných predpisov.  
Zamestnanci zhotoviteľov musia byť preukazne zoznámení s bezpečnými postupmi. 
Zhotoviteľská  firma musí naplánovať a pripraviť všetky zariadenia, materiál a personál potrebný 
k vykonávaniu prác k spokojnosti hlavného zhotoviteľa a stavebníka. Je nutné počítať so 
skutočnosťou, že k splneniu požiadaviek a harmonogramov je nutné získať povolenie od vedenia 
stavby, správcu prevádzky poisťovne a koordinátora bezpečnosti. 
Na všetkých plánovacích schôdzkach sa preskúmajú požiadavky vzťahujúce sa k danej práci 
vyplývajúcej z analýzy rizík bezpečnosti práce a zaťaženia životného prostredia s cieľom zaistiť 
príslušné zdroje a bezpečný priebeh prác. 
 
Plán organizácie dopravy 
Vzhľadom na polohu staveniska – všetko na výlučnom pozemku a parceliach stavebníka sa pri 
realizácii stavebných prác nepredpokladá záber verejného priestranstva. Príjazd a odjazd na 
stavenisko ako vyhradenie priestoru pre umiestnenia nevyhnutných zariadení staveniska bude 
na dvore investora/užívateľa. Investor/užívateľ so pred zahájením stavebných prác dohodne so 
Zhotoviteľom presnú upravenú prevádzku a používanie príjazdových areálových komunikácií do 
dvora ako aj dočasnú obmedzenú prevádzku na dvore pre vlastných zamestnancov. Plán 
organizácie dopravy rieši aj samostatná časť F projektu – Plán organizácie výstavby v prílohe F/1.  

7 VÝKAZ VÝMER 

Súčasťou DRS je výkaz výmer, ktorý je spracovaný ako súčasť celej výkresovej dokumentácie DRS 
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vrátane všetkých profesií podľa skladby PD. Každý dodávateľ musí previesť obhliadku stavby, 

svoju kontrolu výkresovej dokumentácie a výkazu výmer. Popisy prác v položkách výkazu výmer 

sú len zjednodušené opisy pre zaradenie položky do cenníkových kategórií. Zhotoviteľ pri 

spracovaní cenovej ponuky je povinný ku každej oceňovanej položke pozrieť úplné popisy 

a požiadavky na vykonanie prác v ostatných prílohách projektovej dokumentácie – výkresoch 

a správach tak, aby do jednotkovej ceny zahrnul všetky požadované parametre vykonania prác 

a kvality výrobkov vrátane dôkladného remeselného spracovania detailov stavebných prác.  Pri 

svojej ponuke musí zapracovať všetky svoje poznatky z obhliadky a preštudovania DRS tak, aby 

dodatočne nevznikli požiadavky na dodatočné náklady. V prípade nejasností je povinný 

v procese verejného obstarávania zaslať otázky pre zadávateľa prípadne autora projektu. 

 
 
 

Bratislava, 11 / 2019 
Vypracoval : Ing. Igor Toth 


