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A1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:  
 
Miesto stavby: Sociálna poisťovňa, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 
   Parcelné číslo:  8697 
   Katastrálne územie:  BA-m.č. STARÉ MESTO 
   Okres:    Bratislava I 
   Obec:    Staré Mesto 
 
Druh stavby:  REKONŠTRUKCIA 
Investor:  Sociálna poisťovňa, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 
   kontaktná osoba:  Ing. Ivan Ondroušek  
           vedúci oddelenia investičného rozvoja 

Autor projektu: Ing.arch. Branislav HANTABAL 
 
stupeň:  REALIZAČNÝ PROJEKT 
   
Spracovatelia dokumentácie: 
 
   Ing.arch. Branislav Hantabal  
   Autorizovaný architekt 1653 AA 
   Bc. Branislav Hantabal - ARCHFOR 21.  
   Ičo: 40247163 
    
   member of:  
   P L A Y A R C H I  T E C T S _ partnership of independent architects 
   tel: 00421 915 305 042,  
   email: office@playarchitects.com,  
   web: www.playarchitects.com 
 
   HIP: Ing.arch. Branislav Hantabal 
 
A1 PREHLAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 Podkladom pre spracovanie projektu je zameranie objektu, ktoré vypracoval Ing. Ing. Róbert Tréfa, 

GESYS s.r.o. geodetická kancelária, Rezedova 25/B,821 01 Bratislava, dátum: jún  2013 
 posúdenie stavu vlhkostného a salinitného zaťaženia - riešenie vlhkostnej sanácie 
vypracoval: Ing.Bako Jozef, PhD autorizovaný inžinier, dátum: jún  2013 
 vizuálna obhliadka objektu 
 
A2 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍCIE 
sanácia vlhkosti nevižaduje počas výstavby žiadne súvisiace investície 
 
A3 PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV A UŽÍVATEĽOV 
Stavebník a investor budú konečnými užívateľmi objektu. 
 
A4 POPIS PROJEKTU A EXISTUJÚCEHO STAVU 
Projekt rieši sanáciu vlhosti. Riešený objekt je staršia 2 podlažná administratívna budova s 
polozapusteným prízemím, nachádzajúci sa v rámci vnútorného dvora areálu sociálnej poistovne. 

Budova je viditeľne vlhkostne poškodená a to až do úrovne horného okraja okenných konštrukcií ( 
poškodenia opadom a oddelením náterov a omietkových vrstiev fasády až po nosný tehlový podklad). 
Popri objekte je po celom obvode realizovaný „okapový chodník“ zo zámkovej dlažby s prevýšením 
cca.: 0,10m nad nižšie položeným a chodník ohraničujúcim betonovým cestným obrubníkom. JZ 
ohraničenie objektu je tvorené stavebným napojením na susednú zástavbu. 
 Základná materiálová báza vlhkostne a salinitne už na pohľad silne poškodených vertikálnych 
stenových konštrukcií  je plná pálená tehla na maltu vápennú. 
Dažďová voda zo strešného plášťa je odvedená plným potrubím z dažďových odpadov do lapačov 
strešných splavenín a dažďovej kanalizácie.  
 HSVmax. ( maximálna hladina spodnej vody) nie je v bezprostrednej blízkosti podlahových 
konštrukcií prízemia ani okolia vonkajšieho terénu. 
 
Juh-východná fasáda: na základe vizuálnej obhliadky objektu je zjavný silne degradačný  proces 
úplného rozpadu všetkých omietkových vrstiev, ktoré sa postupne vo väčších plochách oddeľujú od 
nosného tehlového podkladu. Popraskaný farebný náter, trhliny na fasáde až po omietkový rozpad 
lemujú celú spodnú plochu fasády objektu až do výšky horného kraja okenných konštrukcií. V spodnej 
soklovej úrovni predsadený tehlový soklík s predsadeným medeným oplechovaním nerieši prakticky 
žiadnu ochranu voči vhlkostnému zaťaženiu. Či už poškodený plech v jeho spojoch, alebo jeho celistvá 
časť, totiž nie sú dôvodom silného prevlhnutia objektu a preto ani nemôžu  poškodeniu účinne brániť. 
Fasáda a JV obvodová stena je bez hydroizolačnej ochrany a aj prípadné ( sondami nezistené 
časti) na báze asfaltových náterov resp. bezasfaltových lepeniek z obdobia výstavby objektu sú dnes 
plne neúčinné a dožité. tento druh hydroizolácií je v súčasnosti pre jeho rýchly degradačný proces zo 
stavebnej praxe ako účinná hydroizolácia vylúčený. 
Merania vlhkostného zaťaženia vonkajšieho povrchu namerali hodnoty hmotnostnej vlhkosti na 
hornejhranici merateľnosti prídtroja µ≈12-13%. Horné ohraničenie vlhkostného zaťaženia v rozhraní 
praktickej vlhkosti a zvýšenej vlhkosti  s hodnotou µ≈4,0% boli merané až vo výškach horného 
ohraničenia okenných konštrukcií.  
 
Severo-východná fasáda - plná štítová stena s postupným narastaním terénu ( rampa vjazdu na SV 
nároží je navýšená o cca.: 1,0m oproti JV nárožiu orhraničujúcemu úsek posudzovanej obvodovej 
steny. Stav povrchovej úpravy je podstatne stabilnéjší a to vďaka voči prevládajúcemu dažďu 
chránenej JV fasáde. Zavlhnutie však merané zo strany interieru nie je však podstane nižšie , čo je 
dôkazom neprerušeného vplyvu zemnej vlhkosti s kapilárnym saním do vyššej úrovne obvodovej 
steny.  Fasáda a SV obvodová stena je bez hydroizolačnej ochrany. 
 
Severo-západná fasáda je zhodne riešená ako štítová stena, teda bez soklového predsadenia. 
Poškodenia povrchových úprav sú viditeľne a rozsahom menšie avšak citeľné. Nová kopaná sonda č.2 
v šírke „okapového“ chodníka do hĺbky cez1,0m neodhalila žiadnu zmenu v hydroizolačnom opatrení. 
Odhalené režné murivo je prekryté len rôznymi navážkami, štrkodrvou, avšak bez účinnej 
hydroizolácie vonkajšieho líca obvodovej konštrukcie.  
Vlhkostné merania preukazujú ešte vyššie vlhkostné zaťaženia a to 0,50m nad horný okraj okenných 
konštrukcií, čo zodpovedá aj zvýšenému terénu. Zásyp pod chodníkom nemá žiadnu drenáž. 
V priereze je vedená elektro kabeláž. Fasáda a SZ obvodová stena je takisto bez hydroizolačnej 
ochrany. 
 
Juho-západná fasáda Nie je riešená ako otvorená voči terénu a tvorí súčasť nového stavebného 
členenia spolu s kontaktným objektom do vnútorného átia s jeho plným hydroizolačným riešením 
vnútorného priestoru. Hydroizolačná fólia spádovanej plochej strechy je tu vyvedená na sokel JZ 
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fasády. Vnútorné meranie povrchovej vlhkosti v interiéri preukazuje takisto nefunkčnosť 
hydrozolačnej ochrany muriva voči vzlinajucej vlhkosti 
interiér:Posúdenie stavu interieru je vzhľadom na zhodný stav príčinných súvislostí a stavebných 
úprav , snažiacich sa eliminovať nežiadúce následky prakticky v celom pôdorysnom priereze tak 
vonkajších ako aj vnútorných nosných a deliacich stenových konštrukcií zhodný. Oblasť poškodení je 
preto možné definovať ako: 
a/ extrémne vysoká vlhkosť vonkajších obvodových stenových stenových konštrukcií 
b/ vysoká vlhkosť vnútorných deliacich a nosných stenových konštrukcií 
 
dôvodom jestvujúceho stavu konštrukcií je hlavne: 
-  neriešenou horizontálnou hydroizoláciou stenových konštrukcií., 
-  cementom nastavované až čisto cementové omietkové úpravy a stierky i len lokálnej časti 
 vnútorných povrchov ( výrazná parozábrana vlhkostnému odparu)., 
- kontaktné stavebno-konštrukčné prepojenie na vonkajšie obvodové konštrukcie s výrazne vyšším 
 zavlhnutím – dotácie obvodových stien vlhkosťou s postupným poklesom v smere do vnútra 
 dispozície., 
 
A5 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 
Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané 
stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne, pri odovzdaní 
staveniska sa zabezpečí vytýčenie hranice staveniska, výškových a smerových bodov, ako aj všetkých 
vyskytujúcich sa podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti staveniska. 
Zároveň investor urči miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely a miesto pre 
zaústenie odpadových vôd. Po prevzatí staveniska sa vybuduje, resp. doplní jeho oplotenie, zabezpečí 
sa bezpečný vstup do existujúcej budovy. Následne sa pristúpi  k samotným stavebným prácam. Pri 
realizácii vykopov popri objekti je potrebné zabezpečiť bezpečnosť náhodných okoloidúcich formou 
dočasného stavebného oplotenia. 
 
VÝKOPY 
v projekte je navrhované kompletné obkopanie obvodových múrov po úroveň základovej špáry za 
účelom zhotovenia drenáží. Pri realizácii výkopu je nutné posúdiť aktuálny stav výkopovej jami a podla 
stavu zvážiť osadenie dočasného paženia. Zaroveň je potrebné zabezpečiť bezpečnosť náhodných 
okoloidúcich formou osadenia dočasného stavebného oplotenia. sklony svahov treba previesť na 
základe STN 73 3050 - Zemné práce. 
Pri výkopových prácach je nutné dodržiavať platnú legislatívu bezpečnosti práce a to predovšetkým 
nariadenia týkajúce sa zabezpečenia výkopu, kde hrozí nebezpečenstvo pádu, bezpečných prechodov 
cez výkopy a zabezpečenia stability stien výkopu a tiež STN 73 3050 - Zemné práce. 
 
Riešenie povrchu muriva vo výkopoch do úrovne min 300mm nad terén 
pred realizáciou drenáží je nutné zrealizovať  sanáciu a zateplenie povrchu muriva od dna výkopu po 
úroveň min. 300mm nad terén nasledovne: 

 odstránenie všetkých polorozpadnutých a nedostatočne pevných omietok, voľných , 
nespevnených a rozdrobených nedostatočne tuhých častí tehál a vyčistenie spár do hĺbky 10-
15mm,osekanie prípadných cementových omietok sokla. 

 kontaktný špritz bodový len kurbľou naprskať – , nahodenie musí byť realizované bodovo 
kurbľou na max. 45-50% plochy !!, spotreba 3,5 kg/m2., 

 technologická prestávka min. 5 dní., 
 vyplnenie dutín a veľkých nerovností Baumit jadrová omietka (GrobPutz) do úrovne čela 

vonkajšieho líca tehly s hrubým zarovnaním a zaškaraním klincom ( zvyšková hrúbka k povrchu 
fasády cca.: 20mm) – v celom výškovom rozsahu. 

 hydroizolačná omietka alebo stierka, v celom priereze cca.: 20mm a v rozsahu výšok  dna 
výkopu podľa grafickej prílohy až +0,30m nad terénom, so zahladením., 

 technologická prestávka min. 3 týždne 
 EPS STYRODUR 3035S 
 ochranná nopova folia 

 
 
DRENÁŽ 
projekt v rámci sanácie vlhkosti muriva počíta s uložením drenáže. Drenáž sa realizuje v 1 vetve, ktorá 
drenáže sa nachádza v spodnej časti štrkového zásypu popri celom obvode budovyša je zaústená do 
prilahlej kanalizácie. 
Perforované drenážne potrubie ø 100mm je vsadené do štrkového zásypu a preložené geotextíliou na 
zabránenie vnikania a zanesenia jemnými časťami hliny. Do dna výkopu je vložená plastová fólia ( 
Fatrafol a iné) , na usmernenie vniku atmosferickej vody a jej odtoku drenážou a nie hromadením sa 
v dutine. Na Konce obvoodvej  drenáže v tvare U doporučujem vyviesť tesne popod terén ( presypanie 
uzáverov štrkom) na potenciálne možnú potrebu prepláchnutia systému po 10 a viac rokoch. Drenážne 
potrubie doporučujem odvodniť buď do prirodzeného vsaku ( jama na tento účel zasypaná štrkom vo 
vzdialenosti 5-6m od JV strany objektu mimo frekventovanej časti komunikácie) alebo, ak je taká 
možnosť, tak  do existujúcej kanalizácie v blizkosti objektu. Drenážne rúry sa uložia do štrkového lôžka 
zo štrku fr. 0-32mm, oddeleného filtračnou tkaninou (geotextíliou). Prevedenie drenážneho systému 
musí byť v súlade s montážnym návodom výrobcu. Pre bližšie vyď posúdenie stavu vlhkostného 
a salinitného zaťaženia - riešenie vlhkostnej sanácie. 
 
SANÁCIA VLHKOSTI MURIVA  
na sanaciu vlhkosti existujúcich muriv je navrhované porpi exterierovej drenáže popri murive aj 
navrhovaná  horizontálna chemicka injekáž ( beztlakovím koncentrátom) čím sa zabezpečí nová 
horizontálna hydroizolácia v úrovni zasahujúcej  podlahové vrstvy v pôdoryse vertikálnych stenových 
konštrukcií. Samotný podrobný technologický postup sanácie vlhkosti jednostrannou 
chemickou injektážou je presne špecifikovaný v projekte posúdenia stavu vlhkostného 
a salinitného zaťaženia - riešenie vlhkostnej sanácie.  
 
Poznámka : Elektroosmotické, rezonančné či polarizačné metódy sanácie vertikálnych stenových 
konštrukcií nedoporučujeme ako dlhodobo efektívne riešenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
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 Ochrana ovzdušia 
stavba ani samotné dielo nemá vpliv na znečistenie ovzdužia 
Ochrana vôd 
stavba ani samotné dielo nemá vpliv na znečistenie vôd,  
Ochrana zelene 
stavbov nevzniká žiadny výrum a stavba samotná nemá žiadny vpliv na zeleň, pri realizácii sa nepočíta 
so žiadnym výrubom 
Odpady 
Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, najmä zákona č. 24/2004 Z. z., ako aj ustanovenia vyhlášky č. 
283/2001 Z. z. a vyhlášky 284/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov. Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť 
nasledovne: 
 
Číslo skupiny, 
podskupiny a druhu 
odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
v t. 

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE  

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc ... iné 
ako v 10 01 06 O 32 

17 05 ZEMINA, KAMENIVO  
17 05 06 Výkopová zemina iná ako v 17 05 05 O 78
17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY   
17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03 O 0,1 
17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB  

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
v 17 09 01 - 03 O 2 

15 ODPADOVÉ OBALY   
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,1
15 01 02 Obaly z plastov O 0,1
15 01 03 Obaly z dreva O 0,2 
20 KOMUNÁLNE ODPADY  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,5
Odpady spolu 113,0 

Odpady sa budú  zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a pri KK sa doloží potvrdenie 
o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke. Na stavenisku sa nesmie páliť horľavý 
odpadový materiál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné: 

 udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby 
- dodržať určené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materiálu  
- zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú 
znečisťovať mimostaveniskové komunikácie 
- znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami 
- ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov, ktoré budú odvážané na 
riadenú skládku odpadu 

  
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRI PRÁCI 
Pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre prácu vo výškach, pre obsluhu 
príslušných strojov a zariadení a predpisy o bezpečnosti práce a obsluhe technických zariadení pri  
stavebných prácach. 
Všeobecné požiadavky na bezpečnosť pri práci 
■ všetky pracovné a ochranné pomôcky pre zatepľovanie musia byť pripravené pred začatím prác 
■ udržiavať poriadok pri skladovaní materiálu  
■ dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
■ ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom 
stave  
■ zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle platmých noriem a 
predpisov  
■ pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia platmých noriem a predpisov  
■ pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri  
práci 
 
Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo 
technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku 
rozličných zariadení a mechanizmov. Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä: 
 
•zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
•ustanoveniami vyhlášky  č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach, 
•nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, 
•ustanoveniami vyhlášky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
bezpečnosti technických zariadení, 
•nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci.  
Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe okrem nebezpečenstva vyskytujúceho sa pri bežne 
vykonávaných prácach, sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným 
nebezpečenstvom. Sú to najmä práce: 
•zemné, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami 
(výkopy rýh inžinierskych  sietí, práca v dosahu zemných strojov, doprava výkopku a pod.),     
•vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, práca žeriava, atď.).    
Sú to ale aj  práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne sa ohrozujúce 
práce, rozkopávky na verejnom priestranstve) a z toho vyplývajúca potreba zriadenia rozličných 
pomocných konštrukcií na ochranu osôb v rámci staveniska, ako aj mimo staveniska (napr. ochranné 
lešenia, osvetlenie a pod.),   
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Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa 
ktorých:  
•všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe náležite 
vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví záznam), a musia používať 
predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev podľa druhu vykonávanej práce, 
•všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane 
zdravia pri práci, 
•pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na 
teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať 
musia byť o tom informovaní.   
•v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné tieto práce vykonať ručným spôsobom, 
•ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením proti 
zosuvu, 
•pádu osôb do stavebnej jamy sa musí zabrániť ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové 
1,1m vysoké so zarážkou), 
•pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (dostatočne 
únosným zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami (napr. 
pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom),   
•pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu 
verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas 
výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 
•všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a označené 
bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy. 
•skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných 
komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byť 
urovnané, odvodnené, spevnené a dostatočne únosné. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich 
bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác. 
•skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a 
prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozenia 
pracovníkov, 
•stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje, 
•každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, ale aj v 
pracovnej dobe, pokiaľ nie jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov, 
•pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť 
dostatočné osvetlenie, 
•súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický predpis alebo pracovný postup pre 
realizované práce spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky a opatrenia z 
hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 
•ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická osoba, 
stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska 
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie koordinátora dokumentácie, 
ako aj koordinátora bezpečnosti práce. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave 08/2013 
Vypracoval: 

Ing. arch Branislav Hantabal 
 

 
































