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Zoznam príloh stavebného riešenia E01: 
   

Objekt SO 01 : Hlavný objekt – stavebné opravy 
 
 

  

 

ČÍSLO 
PRÍLOHY 

NÁZOV PRÍLOHY  

01 TECHNICKÁ SPRÁVA  
02 SITUÁCIA ŠIRŠIE VZŤAHY  
03_01 VÝKRES OPRAVY 1,2_ ROZP A LEGENDA  
03_02 VÝKRES OPRAVY 1,2 _PODORYS RIES PRIESTOROV  
04_01 VÝKRES OPRAVY 1,2_ SKLADBA PODHĽADOV 3NP  
04_02 VÝKRES OPRAVY 1,2_SKLADBA PODHĽADOV 3NP  
05_01 VÝKRES OPRAVY 2_OPRAVA STROPOV NA 2NP   
05_02 VÝKRES OPRAVY 2__OPRAVA STROPU NAD 2NP   
06_01 VÝKRES OPRAVY 3_ROZP A LEGENDA  
06_02 VÝKRES OPRAVY 3_PODORYS RIEŠENÝCH PRIESTOROV  
07_01 VÝKRES OPRAVY 3_SKLADBA PODHĽADOV 2NP  
08_01 VÝKRES OPRAVY 4_HYDROIZOLÁCIA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY   
08_02 VÝKRES OPRAVY 4_ČASŤ PODORYSU 1PP SO ŠACHTOU   
09_01 VÝKRES OPRAVY 5_ROZP A LEGENDA OPRAVA ZATECENIA STROPU 6NP   
09_02 VÝKRES OPRAVY 5_ČASŤ PODORYSU 6PP M.Č. 6.01   
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1. KONCEPCIA RIEŠENIA A JEJ ZDÔVODNENIE 

1.1 Základné údaje stavebného objektu  
Názov stavby  Sociálna poisťovňa pobočka TRNAVA – stavebné opravy  
Objekt Hlavný Objekt 
Miesto stavby Trnava 
Parcela č. 5671/234 - budova, katastrálne územie Trnava 
  
Investor Sociálna poisťovňa Bratislava, ústredie, Ul..29.augusta 8, BA 
 
Spracovateľ projektu: VPU DECO Bratislava, a.s. 
 Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 
 Tel. +421 2 32168 167 
 Mail : info@vpudeco.sk 
 
Riadenie projektu Ing. Igor Toth 
Zodpovedný projektant Ing. arch. Vladimír Barlok 
Hlavný koordinátor Ing. Igor Tóth 
Stavebné riešenie Ing. Igor Toth 
Rozpočet Ing. Marian Mihálik 
 
 
1.2 Stručná charakteristika  objektu.  
 
Skladba a Obsah zjednodušeného projektu: 
 
Účelom Projektu je definovanie rozsahu prác na odstránenie porúch a nedostatkov na jestvujúcej 
stavbe budovy pobočky Sociálnej poisťovne v Trnave. Výstupom Projektu je Výkaz výmer, Technická 
správa  a výkresy, ktoré popisujú stavebné práce na vykonanie opravy porúch a nedostatkov na 
stavebných konštrukciách. Projekt je určený na výber zhotoviteľa prác a ocenenie všetkých v Projekte 
navrhovaných stavebných prác a dodávok. Vzhľadom na charakter prác, ktoré tvoria prevažne zásahy 
do jestvujúcich konštrukcií bude pri realizácii prác potrebné dôsledne premerať skutočne realizované 
práce a upresniť rozsahy, ktoré sú v Projekte popísané s výmerami ako pravdepodobnými 
z pôvodných výkresov stavby. Skutočné zistenia stavu konštrukcií ako aj rozmerov stavebných prvkov 
po zahájení realizačných prác sa môžu odlišovať od predpokladov v Projekte. Projektové výmery môžu 
byť stavebným zhotoviteľom upravené podľa zistení na stavbe a v prípadoch potrebných navýšení 
prác je nevyhnutné tieto vopred zdôvodniť a odsúhlasiť s investorom, stavebným dozorom 
a projektantom.   
 
Zadanie a rozsah Projektu je definovaný v cenovej ponuke zhotoviteľa tejto dokumentácie 
a v Objednávke Objednávateľa projektu Sociálnej poisťovne, ústredie v Bratislave. 
 
 
Projekt rieši nasledovné opravy porúch : 

1. Oprava stropov v kanceláriách na 3NP – č.331, 334, 351(351A, 351B), 352, 353, 354 
2. Oprava stropov v kanceláriách na 3NP – č.347, 348, 349 
3. Oprava stropov v kanceláriách na 2NP – č.232, 257, 258, 253 
4. Oprava vlhkých stien výťahovej šachty v suteréne injektážou 
5. Oprava maľovky SDK stropu na 6NP 
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2 POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC  

2.1 Pomocné a prípravné práce  
 
Pomocné a prípravné práce sú najmä: 

- Dôležitou súčasťou realizácie stavebných prác je koordinácia plánu postupu stavebných prác 
s vedením pobočky, nakoľko práce sa budú vykonávať počas plnej prevádzky poisťovne. 

- Po dohode s prevádzkovým vedením pobočky sa vyčlenia vybrané priestory na rekonštrukciu 
a užívateľ zabezpečí uvoľnenie a prístup do riešených priestorov 

- Zhotoviteľ stavebných prác je povinný zabezpečiť ochranu jestvujúcich zariadení, stien, 
parapetov, stĺpov a ostatných súčastí v riešenom priestore, aby nedošlo počas výkonu 
stavebných prác k poškodeniu zariadení a jestvujúcich povrchov . Ochrana a prekrývanie bude 
páskami, fóliami, papierovými kartónmi a pod. podľa druhu chránených predmetov. 
V miestnostiach archívov zabezpečí zakrytie stavaných regálových skríň prachotesným 
spôsobom ochrannými páskami a igelitom. 

- Na búranie v zmysle výkresov so Zhotoviteľ zvolí takú technológiu prác, aby sa v maximálnej 
miere znížila prašnosť a hluk, aby práce čo najmenej negatívne ovplyvňovali prevádzku 
pobočky v ostatných priestoroch bez rekonštrukcie. 

- Pri vykonávaných opravách v miestach kde sa nachádza rozvod elektrickej inštalácie je  
zhotoviteľ povinný pred započatím búracích a montážnych prác odpojiť od elektrického 
napätia. 

- Na stropoch, kde sú existujúce rozvody a snímače EZS, EPS alebo iné slaboprúdové zariadenia 
sa rozvody a snímače dočasne odstavia a demontujú spôsobom, aby po ukončení prác mohli 
byť namontované do pôvodného funkčného stavu. Pred ich odpojením je zhotoviteľ povinný 
vyzvať užívateľa, aby poveril správcu zariadení, aby zariadenia odpojil z prevádzky. 

- Pri prácach vo výťahovej šachte je nutné zabezpečiť odstavenie výťahu z prevádzky 
a odpojenie od elektrického napájania. 

- Zhotoviteľ si dohodne s užívateľom prístupové cesty k upravovaným priestorom a prípadné 
používanie vyhradeného výťahu na odvoz a likvidáciu sute. Všetky dohodnuté vnútorné 
komunikácie  bude chrániť prekrytím podláh kancelárií, chodieb  a schodísk.  

- Zhotoviteľ bude mať vyhradený priestor pred budovou na pristavenie kontajnerov, prípadne 
na dovoz a skladovanie potrebného stavebného materiálu. Tento priestor si dohodne na 
využívanie počas vykonávania prác s užívateľom budovy a v priebehu prác ho zabezpečí 
dočasným oplotením a uzamykateľným vjazdom a vstupom. Po skončení prác uvedie vonkajší 
priestor do pôvodného stavu. 

- Po skončení prác v budove zhotoviteľ zabezpečí odstránenie všetkého ochranného prekrytia, 
prípadné poškodenia povrchov spôsobené svojou činnosťou uvedie do pôvodného stavu 
a všetky riešené priestory vyčistí.  

 
 

2.2 Opis navrhovaných opráv porúch. 
2.2.1 01_Oprava stropov v kanceláriách na 3NP č. 331, 334, 351(351A, 351B), 352, 353, 

354  
 
Súčasný stav. 
V uvedených kanceláriách sú vo veľkej časti plochy stropov odpadnuté stropné omietky 
a odpadávanie omietky sa dlhodobo prejavuje a rozširuje. Strop nad miestnosťami je 
monolitický železobetónový hladký a plocha medzi betónom a omietkou je natretí neznámou 
náterovou hmotou, ktorá kryštalizuje a spôsobuje stratu súdržnosti vápenno-cementovej 
omietky stropu.  
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   Obr. 1 Strop kancelárii - súčasný stav. 
 
 

 
Navrhovaný spôsob opravy. 
Na zabezpečenie prevádzkyschopnosti kancelárií sa navrhuje nasledovný postup: 

• vyniesť mobilné zariadenie z kancelárie, pozakrývať a chrániť pred prachom 
zabudované zariadenia v kancelárii 

• demontovať jestvujúce svietidlá a odovzdať užívateľovi  

• odpojiť jestvujúce senzory na EZS a EPS umiestnené na stropoch a uložiť na 
medzisklad na spätnú montáž 

• odstrániť všetky súčasné omietky zo stropov 

• odstrániť a odviezť suť z kancelárie 

• natrieť betónový strop bielym náterom farbou na betón 

• zrealizovať nový kazetový podhľad Thermatex 600 x 600 so zabudovanými novými 
LED svietidlami.  

• namontovať všetky pôvodné EZS a EPS čidlá senzory do nových polôh na podhľade 
podľa kabeláže a polôh z pôvodného zapojenia. 

• vyčistiť kanceláriu od stavebnej práce 

• vrátiť mobilné zariadenie do kancelárie a odstrániť ochranné prekrytie     
 
 
2.2.2 02_Oprava stropov kancelárií na 3NP – miestnosti č. 347, 348 349. 

 Súčasný stav. 
V uvedených kanceláriách sú vo veľkej časti plochy stropov odpadnuté stropné omietky 
a odpadávanie omietky sa dlhodobo prejavuje a rozširuje. Strop nad miestnosťami je 
monolitický železobetónový hladký a plocha medzi betónom a omietkou je natretí neznámou 
náterovou hmotou, ktorá kryštalizuje a spôsobuje stratu súdržnosti vápenno-cementovej 
omietky stropu.  

  Obr.č.2 : Strop v archíve – súčasný stav 
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  Obr. 3: Strop v archíve – súčasný stav. 
  
Navrhované riešenie. 
Na zabezpečenie prevádzkyschopnosti kancelárií pre archív pobočky sa navrhuje nasledovný 
postup: 

• vyniesť mobilné zariadenie z kancelárie, pozakrývať a chrániť pred prachom 
zabudované regálové zariadenia v kanceláriách 347, 348, 349. 

• demontovať jestvujúce svietidlá a uložiť do medziskladu na spätnú montáž.  

• odpojiť jestvujúce čidlá/senzory EZS a EPS umiestnené na stropoch a uložiť na 
medzisklad na spätnú montáž 

• odstrániť všetky súčasné omietky zo stropov 

• prebrúsiť nerovnosti, výstupky z roviny stropu a zatmeliť trhliny, diery a prehĺbeniny 
v betónovom povrchu 

• odstrániť a odviezť suť z kancelárie 

• natrieť betónový strop bielym náterom - farbou na betón – 2x 

• namontovať naspäť pôvodné stropné svietidlá  

• namontovať všetky pôvodné EZS a EPS čidlá senzory do nových polôh na podhľade 
podľa kabeláže a polôh z pôvodného zapojenia. 

• vyčistiť kanceláriu od stavebnej práce 

• vrátiť mobilné zariadenie do kancelárie a odstrániť ochranné prekrytie     
              

2.2.3 03_Oprava stropov v kanceláriách na 2NP – č. miestností 232, 257, 253. 

Súčasný stav. 
V uvedených kanceláriách sú vo veľkej časti plochy stropov odpadnuté stropné omietky 
a odpadávanie omietky sa dlhodobo prejavuje a rozširuje. Strop nad miestnosťami je 
monolitický železobetónový hladký a plocha medzi betónom a omietkou je natretí neznámou 
náterovou hmotou, ktorá kryštalizuje a spôsobuje stratu súdržnosti vápenno-cementovej 
omietky stropu.  
 

  Obr. 4 : Strop v miestnosti 232 
 

 Obr. 5: Detail stropu 
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Navrhované riešenie. 

 
Navrhovaný spôsob opravy. 
Na zabezpečenie prevádzkyschopnosti kancelárií sa navrhuje nasledovný postup: 

• vyniesť mobilné zariadenie z kancelárie, pozakrývať a chrániť pred prachom 
zabudované zariadenia v kancelárii 

• demontovať jestvujúce svietidlá a odovzdať užívateľovi  

• odpojiť jestvujúce senzory EZS a EPS umiestnené na stropoch a uložiť na medzisklad 
na spätnú montáž 

• odstrániť všetky súčasné omietky zo stropov 

• odstrániť a odviezť suť z kancelárie 

• natrieť betónový strop bielym náterom farbou na betón 

• zrealizovať nový kazetový podhľad Thermatex 600 x 600 so zabudovanými novými 
LED svietidlami.  

• namontovať všetky pôvodné EZS a EPS čidlá senzory do nových polôh na podhľade 
podľa kabeláže a polôh z pôvodného zapojenia. 

• vyčistiť kanceláriu od stavebnej práce 

• vrátiť mobilné zariadenie do kancelárie a odstrániť ochranné prekrytie     
 

 
2.2.4 Oprava_04 vlhkých stien výťahovej šachty v suteréne. 

Súčasný stav. 
 Na dne výťahovej šachty v bočnom trakte budovy je narušená hydroizolácia dna stien šachty. 
Nie je urobený stavebný prieskum ani zdroj presakovania vody.  Z pôvodnej projektovej 
dokumentácie je izolácia dna šachty navrhnutá z fatrafólovej fólie 803 chránenú tatratexom, 
cementovým poterom a želbet. základovou doskou. Nie je overené, či zatekanie je spôsobené 
spodnou vodou, alebo haváriou vnútorných inštalácií rozvodov vody, kúrenia alebo kanalizácie. 
 

  Obr.6 Dno výťahovej šachty kóta -4,30 
 

  Obr. 7 Pohľad do šachty z 1PP kóta -3,30 
 
Navrhované riešenie. 

Na zabezpečenie zamedzenia vzlínavosti vody zo zemnej vlhkosti do horných častí stien šachty 
sa vykoná na vnútorných povrchoch šachty kryštalická izolácia betónu napr. Sikaton Isol. Ide 
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o sekundárnu ochranu betónu a obsahuje účinné zložky na zlepšenie izolačných schopností 
betónu. 

 
 

 
 
Povrch stien a dna musí byť pred aplikáciou kryštalickej hydroizolácie zbaviť nečistôt, prachu 
a voľných častíc. Poruchy povrchu a väčšie trhliny treba opraviť sanačnou maltou – korekčné 
maltové zmesi. Po dosiahnutí predpísaných parametrov po uplynutí 14-21 dní sa povrch ošetrí 
odstránením neviazaných zbytkov a po vysušení natrie bielym náterom na betón 2x. Steny aj 
dno – plocha steny 6,80m2, plocha dna 1,10 m2. Spolu 7,90 m2. 
 
Pred prácami v šachte je potrebné odstaviť výťah z prevádzky a odpojiť prívod elektrickej 
energie do strojovne výťahu. 
 

 
2.2.5 Oprava_ 05 maľovky SDK stropu na 6NP 

 
Súčasný stav. 
V miestnosti 6.01 v Študovni na 6NP sú v súčasnosti na hladkom SDK strope narušené plochy 
v rozsahu do 3 m2. Ide o už vysušené plochy po zatečení pravdepodobne kondenzovanej vody 
z jestvujúcej  klimatickej jednotky umiestnenej v podhľade. 
 

  Obr.8. Pohľad na strop miestnosť 6.01 
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 Obr.9 Detail poruchy stropu 
 

Navrhované riešenie. 
Navrhované riešenie opravy porúch pozostáva z nasledovných úkonov: 

• Prekrytie podlahy a zariadení v miestnosti ochrannými fóliami 

• Očistenie a zoškrabanie narušených povrchov na podhľade 

• Zatmelenie porúch a trhlín – viac násobné podľa potreby. 

• Prebrúsenie vytmelených povrchov do hladka 

• Natiahnutie sádrovej stierky na opravenej časti povrchov a prehladenie prechodov na 
pôvodné povrchy 

• Nová maľovka celého stropu 2x -biela farba. 

• Odstránenie ochranných fólie a vyčistenie miestnosti. 
 

2 DOKONČOVACIE PRÁCE A ZÁVER  
 

Po dokončení prác je nevyhnutné odstrániť všetky ochranné a prekrývacie materiály 
určené na ochranu jestvujúcich zariadení.  
Zhotoviteľ vykoná hrubé upratovanie a vyčistenie riešených priestorov. V prípade demontáže 
a odloženia pôvodných v priestoroch umiestnených predmetov vráti tieto predmety do 
pôvodnej polohy a zaistí ich pôvodnú funkčnosť. 
 Všetky pracovné fázy pred zahájením ďalšej pracovnej operácie je potrebné vykonávať pod 
dohľadom stavebného dozoru a ukončenie pracovnej operácie zaznamenať do stavebného 
denníka s vyjadrením stavebného dozoru o prebratí prác vykonanej v predpísanej kvalite. 

Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa 
platných predpisov a STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené 
Vyhl. 147/2013 Zb. Stavebné riešenie, elektrické zariadenia musia zodpovedať požiadavkám 
vyhl. č. 508/2009. 
Vo výberovom konaní sú uchádzači povinní oceniť práce v súlade s výkazom výmer v tejto 
projektovej dokumentácii ako aj v súlade s celou projektovou dokumentáciou t.j. všetkými 
popismi v technických správach a výkresoch. Popisy položiek vo výkaze výmer sú 
zjednodušené a skrátené opisy požadovaných prác a do jednotkových cien je potrebné 
započítať všetky požadované operácie popísané v projektovej dokumentácii ako celku. 

 
 
 
 
V Bratislave, 10/2021, Spracoval: Ing. Igor Tóth 


