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1. CHARAKTERISTIKA STAVBY

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

STAVBA

nazov stavby:

miesto stavby:
Cislo parcely:

PROJEKTOVADOKUMENTACIA

pobocka Socidlnej poistovne v Trnave — stavebné
opravy

Trnava

5671/234 — budova, katastralne Gzemie Trnava

stupen projektovej dokumentdcie:

datum spracovania:

DOKUMENTACIA PRE VYBER ZHOTOVITELA
10. 2021

INVESTOR
sidlo: Socialna poistovia - Ustredie

Ul 29. augusta 8, 813 63 Bratislava
zastupeny: Ing. lvan Ondrousek

Investi¢ny riaditel

tel. +421 915 710 035

e-mail: ivan.ondrousek@socpoist.sk
GENERALNY PROJEKTANT
sidlo: VPU DECO BRATISLAVA, a.s.

Za kasarniou 1, 831 03 Bratislava
zastupeny: Ing. Igor Téth

hlavny koordinator projektu:
zodpovedny projektant:

architektonicko stavebné riesenie:

projekt organizacie vystavby:
rozpocet:

predseda predstavenstva
tel. +421 903 44 66 27
e-mail: igor.toth@vpudeco.sk

Ing. Igor Téth

Ing. arch. Vladimir Barlok
Ing. arch. Vladimir Barlok
Ing. Igor Téth

Ing. Marian Mihalik
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1.2 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
- Stavebné zameranie — podorysy a rezy
- P6vodna projektova dokumentacia

- Obhliadky a domerania priamo na mieste
- Rokovania technickych rad a zadanie uzivatela a investora

1.3  CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY

Objekt 01 — Hlavny objekt

1.4 CLENENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Cast A,B  Sprievodnd a Sthrnnd technickd sprava

Cast C Orientaéna situacia

CastE Dokumentacia stavebnych Uprav
Cast F POV a Plan BOZP

Cast H Rozpoctova Cast ( Vykaz vymer)

1.5 UCEL A CHARAKTERISTIKA STAVBY

Predmetom projektovej dokumentdacie je rieSenie zadanych stavebnych oprav v jestvujicom
administrativnom objekte pobocky Socidlnej poistovne v Trnave. Zadanie a rozsah riesenych prac je
definovany v cenovej ponuke Zhotovitela dokumentacie av Objednavke Objedndvatela projektu
Socialnej poistovne, Ustredie v Bratislave.
Projekt v zasade riesi stavebné zavady vo vybranych priestoroch hlavného objektu Socidlnej poistovne
— odpadavajucu omietku zo stropov v kanceldridch na 3NP a 2NP a vlhké steny v suteréne vo vytahovej
Sachte.
Projektové rieSenie sa tyka popisu zdvad a navrhovaného rieSenia na odstranenie zavad. Zavady su
charakterizované dlhodobym odlupovanim stropnej omietky v kanceldriach na 3NP v juznom bloku
a v Casti kanceldrii aj na 2Np tohto bloku.
Rekons$trukéné prace su navrhované za ucelom dlhodobého vyrieSenia stavu nahradenim omietky
zavesenym kazetovym podhladom. V miestnostiach archivov je oprava rieSend komplexnym
odstranenim stropnej omietky az na betdénovy povrch monolitického stropu. Strop sa ponechd bez
omietky a povrch sa natrie dvojndsobnym naterom na betén bielej farby.
Jednotlivé opravy podla lokality vyskytu pordch si pomenované ako Opravy €. 01 az 05 a su podrobne
popisané v Technickej sprave hlavného objektu.

1.6 SPRACOVANIE PROJEKTU

Projektové rieSenie je v uUrovni zjednodusenej dokumentdcie pre vyber zhotovitela stavby
s ndvrhom stavebného rieSenia a spdsobu postupov na odstranenie stavebnych technickych
poruch. Z dévodov verejného obstardavania mézu byt vrieSeniach obsiahnuté konkrétne
navrhované stavebné materidly ako referencné vyrobky s ich minimdlnymi technickymi
charakteristikami, ktoré v procese obstaravania musia byt dodrzané. Ak su pouZité konkrétne
obchodné ndzvy , tieto su uvedené len ako referencné odkazy na poZadované vlastnosti
navrhnutych vyrobkov a mézu byt nahradené v dodavke podobnymi vyrobkami so zhodnymi
alebo lepsimi parametrami. Vybrany zhotovitel stavebnych prac zabezpeci a zodpovedd za
pouzitie takych stavebnych materidlov a stavebnych postupov, ktoré budd v sulade
s navrhovanym riesenim.
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2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

2.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA
Zaujmové Uzemie sa nachadza v katastralnom Uzemi mesta Trnava.
V sucasnosti je pozemok pristupny z hlavnej mestskej komunikdcie na ulici Vladimira Clementisa.
Jestvujuca technicka infrastruktira je vedena vzemi na pozemkoch investora a mesta.
Dokumentacia nerieSi napojenie ani rekonstrukciu objektov technickej infrastruktury
a inZinierskych sieti.
Stavba riesi stavebné opravy v jestvujicej budove. Realizicia prac bude prebiehat pocas
prevadzky a zo strany uzivatela ako aj Zhotovitela stavby bude potrebné vykonat organizacné
a ochranné opatrenia. Tieto opatrenia je potrebné dohodnut s uZivatelom a stavebnym
dozorom este pred zahajenim stavebnych prac.
Charakter stavebnych préc si bude vyZadovat zvysenu koordinaciu stavebnych prac a prevadzky
jestvujucej budovy. Podmienky vykonu prdc azohladnenie prevadzkovych potrieb budud
obsiahnuté v Zmluve o Dielo medzi investorom a Zhotovitelom stavby.

2.2 VYKONANE PRIESKUMY
2.2.1 Stavebno-technicky

K ndvrhu rieSenia bola kdispozicii pévodna projektovd dokumentacia stavby jestvujucej

budovy. Dokumentdcia technického zariadenia budov nebola k dispozicii. Pre zistenie rozsahu
poskodeni bola urobena vizudlna obhliadka terasy a predmetnych priestorov s poukazanim na
viditelné poruchy na stendch astropoch. Zobhliadky bola urobena fotodokumentacia
a overenie skutocnych rozmerov oproti povodnej projektovej dokumentacii.
Ziadne hibkové sondy do stropov a stien neboli vykonané z dovodov existujlicej prevadzky
a poziadavky zachovania stucasného stabilizovaného stavu.

3.  URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECH. RIESENIE

3.1 URBANISTICKE RIESENIE
Predmetom projektu nie je Ziadny zasah do jestvujuceho urbanistického za¢lenenia a osadenia
suboru stavieb jestvujucej prevadzky SP pobocka Trnava.

3.1 ARCHITEKTONICKO — DISPOZICNE RIESENIE

V radmci projektu sa nerieSi Ziadny zasah do jestvujiceho dispozicného rieSenia v objekte
pobocky Socialnej poistovne v Trnava.

STAVEBNO — TECHNICKE RIESENIE

3.1.1 Stavebné riesenie

Skladba a Obsah zjednoduseného projektu:

Ulelom Projektu je definovanie rozsahu prac na odstranenie porlch a nedostatkov na
jestvujucej stavbe budovy pobocky Socialnej poistovne v Trnave. Vystupom Projektu je Vykaz
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vymer, Technicka sprava a vykresy, ktoré popisuju stavebné prace na vykonanie opravy poruch
a nedostatkov v stavebnych konsStrukcidach. Projekt je ureny na vyber zhotovitela prac
a ocenenie vSetkych v Projekte navrhovanych stavebnych prac adoddvok. Vzhladom na
charakter prac, ktoré tvoria prevazne zasahy do jestvujucich konstrukcii bude pri realizacii prac
potrebné désledne premerat skuto¢ne realizované prace a upresnit rozsahy, ktoré st v Projekte
popisané s vymerami ako pravdepodobnymi z povodnych vykresov stavby. Skutoéné zistenia
stavu konstrukcii ako aj rozmerov stavebnych prvkov po zahajeni realiza¢nych prac sa mézu
odliSovat od predpokladov v Projekte. Projektové vymery mézu byt stavebnym zhotovitelom
upravené podla zisteni na stavbe a v pripadoch potrebnych navyseni prac je nevyhnutné tieto
vopred zdévodnit a odsuhlasit s investorom, stavebnym dozorom a projektantom.

Zadanie arozsah Projektu je definovany v cenovej ponuke zhotovitela tejto dokumentdcie
a v Objednavke Objednavatela projektu Socialnej poistovne, Ustredie v Bratislave.

Projekt riesi nasledovné opravy poruch :

Oprava stropov na 3NP — kancelarie ¢.331, 334, 351(351A, 351B), 352, 353, 354.
Oprava stropov na 3NP — kancelarie ¢.347, 348, 349.

Oprava stropov na 2NP — kancelarie ¢. 232, 257, 258, 253

Oprava vlhkych stien vytahovej Sachty v suteréne injektazou.

Oprava malovky SDK stropu na 6NP.

ukhwnN e

AREALOVE INZINIERSKE SIETE/ RIESENIE TECH. INFRASTRUKTURY

4.2

4.3

4.4

4.5

ZASOBOVANIE VODOU
Zostava jestvujlce a nie je predmetom riesenia projektu.

ZASOBOVABIE PLYNOM

Zostava jestvujlce a nie je predmetom riesenia projektu.
ZASOBOVANIE TEPLOM

Zostava jestvujuce a nie je predmetom riesSenia projektu.
ODKANALIZOVANIE

Zostava jestvujlce a nie je predmetom riesenia projektu.
ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Zostava jestvujlce a nie je predmetom riesenia projektu.

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

5.1

Vplyv stavby na Zivotné prostredie lokality resp. mesta a sposob ochrany Zivotného prostredia
VSeobecne konstatujeme, Ze projektové rieSenie stavebnych dprav nebudd mat zdsadne
negativny dopad na Zivotné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zakona nebude mat zasadne
negativne Ucinky a vplyvy, nebude zhorSovat Zivotné prostredie na stavbe.

Sposob obmedzenia alebo vylucenia neziaducich vplyvov pocas vystavby

Vzhladom k charakteru stavebnych prac navrhovanych vykonat v projekte stavby bude nutné
dosledne dodrziavat nasledovné zakladné podmienky zabezpecujlce zniZzovanie vplyvu vystavby
na zivotné prostredie:

ODPADY
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Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva
Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva je zaloZzend na separacii odpadov a vytvara
predpoklady pre optimalne vyuZivanie surovin.

Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v sulade s platnymi legislativnymi predpismi SR. Pre oblast
odpadového hospodarstva platia nasledovné legislativne predpisy a VZN:

Zakon ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni niektorych zdkonov , Géinnost od
1.1.2016, Zakon €. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v zneni neskorsich predpisov
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 371/2015 Z.z., ¢.283/2001 Z. z. o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni vyhlasky ¢.509/2002 Z. z., vyhlasky ¢.128/2004
Z. 2., vyhlasky ¢.599/2005 Z. z. a vyhlasky ¢.301/2008 Z. z.

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov.

Zakon SR €.529/2002 Z. z. o obaloch a zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Predpokladané bilancie odpadov

Realizaciou stavby a prevadzkou objektu budd vznikat odpady, ktoré su zaradené podla
platného katalégu odpadov — vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z.
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Produkované odpady delime na odpady pocas realizacie stavby a odpady pocas prevadzky
stavby.

Odpady pocas vystavby

Por.¢. | Katal. ¢islo = Nazov odpadu kategéria Mn. odp. (t/rok)
1. 150101 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,08
2. 150102 |Obaly z plastov (0] 0,08
3. 170101 Omietky, sut (0] 1,00
6. 170904 |ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii (0] 0,05

Povinnosti Investora a Zhotovitela stavby:

Investor stavby je povinny zabezpecit, aby Zhotovitel stavby dodrZiaval ustanovenia §14 zakona
o odpadoch, najma zabezpecit podmienky na do6sledné triedenie odpadov podla druhov,
vykondvanie ich evidencie od ich vzniku a ich nasledné zhodnotenie, alebo zneskodnenie len na
povolenych zariadeniach v zmysle zakona o odpadoch.

zabezpecit, aby drzitel odpadov viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnozZstve odpadov, o
ich zhodnocovani a zneskodnovani a predmetné doklady predlozil v kolaudacnom konani
prisluSnému stavebnému uradu

zabezpedit zhromazdovanie a skladovanie vytriedenych odpadov podla druhov na vyélenenych
plochéach a vhodnych nadobach, kontajneroch a zabezpedit ich pred zhodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim ucinkom do doby ich odovzdania opravnenym organizaciam

Priebezne odvazat stavebny odpad vzniknuty pri realizacii stavby tak, aby sa v okoli stavby
nevytvaralo Ziadne zhromaZdovanie odpadov na volnych plochach.

Zneskodnit odpady skladkovanim, ak ich zhodnotenie nie je dalej mozné, alebo ucelné len na
skladkach, ktorych prevadzkovanie je povolené v stlade s ustanoveniami zdkona o odpadoch.
Investor stavby ako povodca odpadov je povinny po realizacii stavby podla §99, ods.1, pism.b)
bod 5 zdkona o odpadoch poziadat o vyjadrenie ku kolaudaénému konaniu miestne prislusny
urad Zivotného prostredia. Ku kolaudaénému konaniu predloZit prehlad jednotlivych druhov
odpadov vtonach apreukdzat vyuZitie, alebo zneSkodnenie jednotlivych druhov odpadov
vsllade sustanovenim zdkona o odpadoch. (Vaine listky, potvrdenia o prevzati na
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zneskodniovanie alebo vyuZitie odpadov od opravnenych organizacii).

5.2 OCHRANA PRED HLUKOM A VIBRACIAMI
Samotna stavba nie je zdrojom hluku ani vibracii.

- stavba musi re$pektovat poziadavky vplyvajlce z Zdkona €. 355/2007 Z.z a Zakona ¢. 204/2014
o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivymi Gcinkami hluku a vibracii

- stavba musi re$pektovat poZiadavky vplyvajlce z poziadavky Vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z.
a Vyhlasky MZ SR €. 237/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v Zivotnom prostredi

- stavba musi dodrziavat podmienky vyplyvajuce z vyhlasky MZSR ¢.547/20072 Z. z. o ochrane
zdravia pred hlukom a vibraciami

- uzivanie stavby musi reSpektovat podmienky vyplyvajlice z nariadenia mesta (problematika
noc¢ného kludu po 22.°° hod.)

6 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

6.1 BEZPECNOSTNE PREDPISY

. Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zic¢astneni dodavatelia povinni respektovat a

dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit sa zdkonom ¢.124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a Vyhlaskou
MPSVaR SR ¢.147/2013 Z. z o bezpecnosti a ochrane zdravia pri stavebnych pracach a ostatnymi
sQvisiacimi predpismi.

. Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zi¢astneni dodavatelia povinni respektovat a

dodrziavat i podmienky obsiahnuté v zdkone NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a v Nariadeni vlady SR ¢. 387/2006 Z.
z., Nariadeni vlddy SR ¢.281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ru¢nej manipuldcii s bremenami,

. Rozsah stavebnej ¢innosti a jej charakter si vyZzaduje vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko..

. Pre oblast bezpecnosti prace bude vybrany dodavatel stavby reSpektovat vsetky pravne

nariadenia v SR, najma vsak :

NV €.392/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

NV ¢.395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkiach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

NV ¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
Zakon ¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

Zakon ¢.264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a zakon
¢.436/2001 a ¢.254/2003 Z.z., a ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach
a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska Slovenského uUradu bezpecénosti prace ¢.147/2013 Z. z., ktorou sa urcuju zakladné
poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

V rieSenom Uzemi (na stavenisku) bude vybrany dodéavatel v plnom rozsahu re$pektovat i

podmienky obsiahnuté napr. i v nasledujlcej pravne;j legislative :

vSeobecné platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany charakter prac.

Vyhlasku MPSVaR SR ¢.147/2013 Z z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych

pracach, v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zicastnené na stavebnych Upravach predmetnej
8
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6.2

stavby musia v plnej miere reSpektovat a dodrziavat ustanovenia platnych pravnych a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP.

Podla prislusnej Specifikacie sa na uréené technické zariadenia vztahuju podmienky Vyhl. MDPT
€. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a urcenych ¢innostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spiiat.
Zhotovitel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie u¢innych OOPP v zmysle NV SR ¢. 395/2006
Z.z. ominimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie ochrannych pracovnych
prostriedkov.

doddvatel stavebnych prac je zodpovedny za sprdvne asuUstavné vyhodnocovania
nebezpecenstiev arizik a nasledne prijatie adekvatnych opatreni na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri vSetkych pracovnych ¢innostiach

v nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie Ucinnych
osobnych ochrannych prostriedkov zamestnancom v zmysle NV SR ¢. 395/2006 Z.z.
vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpeénostnym
a prevadzkovym predpisom a pozity material platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentdcie musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené
spracovatelom.

Zhotovitel je povinny pred uvedenim urcenych technickych zariadeni do prevadzky vykonat
vychodiskovu reviziu elektrickych zariadeni na prevadzku, zaroven musi vykonat aj dalsie revizie,
skasky a merania vyplyvajuce z prislusnych predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat
pravidelné revizie podla STN 33 1500 a STN 30 2000-6 v lehotach vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z.
Udribu a pravidelné revizie na elektrickych zariadeniach v prevédzke zabezpeéi prevadzkovatel
u odborne sp6sobilej organizacie.

stavebné priace musia byt vykonané podla Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
vypracovaného v zmysle NV ¢. 396/2006 Z.z. Dodavatel stavby musi spracovat jeho aktualizaciu
pre podmienky konkrétne stavebné prace atechnologické postupy, pouZité zariadenia a
ndstroje pouZité pri vystavbe, pracovné zabezpecenie pracovnikmi ich odbornostou, poétom
a pracovnym zaradenim.

MINIMALNE BEZPECNOSTNE A ZDRAVOTNE POZIADAVKY NA VYBAVENIE STAVENISKA

Bezpecnost je zaloZena na predvidani, v prevencii zlyhania strojov a ludskych chyb, ktoré
umoznia vznik poziarov, nehéd, zraneni alebo smrt zamestnancov, straty ¢asu, poskodenia
Zivotného prostredia, poSkodenia povesti spolocnosti alebo Skody na materialy a zariadeni.
Hlavnym principom je idea, Ze bezpeénost a ochrana Zivotného prostredia je nedelitelnou
sucastou organizacie prace. Realizdcia projektu prinasa zdroje ohrozenia (rizikd) pre vsetkych
zamestnancov na stavbe.

Bezpecné pracovné postupy a planovanie prac

Bezpecné pracovné postupy pre jednotlivé ¢innosti su spracované v technologickych predpisoch
a pracovnych postupoch, schvalované vedenim stavby a dozorom stavebnika. Sucastou
technologickych a pracovnych postupov musia byt tiez technické a organiza¢né opatrenia k
zaisteniu bezpecnosti zamestnancov, pracovisk a okolia v sulade s Vyhlaskou ¢.147/2013 Zb.z. a
obdobnych predpisov.

Zamestnanci zhotovitelov musia byt preukazne zozndmeni s bezpe¢nymi postupmi.
Zhotovitelska firma musi naplanovat a pripravit vSetky zariadenia, material a personal potrebny
k vykondavaniu prac k spokojnosti hlavného zhotovitela a stavebnika. Je nutné pocitat so
skutoénostou, Ze k splneniu poZiadaviek a harmonogramov je nutné ziskat povolenie od vedenia
stavby a koordinatora bezpecnosti.

Na vSetkych planovacich schédzkach sa preskimaju poziadavky vztahujluce sa k danej praci
vyplyvajlcej z analyzy rizik bezpecnosti prace a zatazenia Zivotného prostredia s cielom zaistit
prislusné zdroje a bezpecny priebeh prac.



Socidlna poistoviia v Trnave — stavebné opravy

7 VYKAZ VYMER

Sucastou projektu je vykaz vymer, ktory je spracovany ako sucast celej vykresovej dokumentacie
vratane vsetkych profesii podla skladby PD. Kazdy dodavatel musi previest obhliadku stavby,
svoju kontrolu vykresovej dokumentacie a vykazu vymer. Pri svojej ponuke musi zapracovat
vSetky svoje poznatky z obhliadky a projektu, aby dodato¢ne nevznikli poZiadavky na dodato¢né
naklady.

Bratislava, 10 / 2021
Vypracoval : Ing. Igor Toth
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