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SPRIEVODNA SPRAVA

ARCHITEKTURA, STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

NAZOV STAVBY :

SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA NITRA

OBNOVA BUDOVY
S.0. 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU

MIESTO STAVBY : ul. B. Slan¢ikovej €. 3, Nitra 950 43, kat. uzemie Chrenova,
parc. Cisla 1366/16, 1366/20, 1368, SR

OBJEDNAVATEL : Socialna poistoviia, ul. 29. augusta ¢. 8 a 10,
Bratislava 813 63, SR

STUPEN PROJEKTU : Projekt pre ohlasenie stavebnych Uprav



e ZODPOVEDNA SPOLUPRACA

Architektura a konstrukcie PS Ing. Jozef Racek

Statika Ing. Miroslav Kaniansky

Poziarna bezpecnost’ stavby Ing. Michal Matuska

Autor studie Ing. Arch. Stanislav Sykora, Abudeto, s.r.0., Cadca

Autorom projektu je Ing. Arch. Stanislav Sykora, Abudeto, s.r.0., Sladkovi¢ova 2876/2a, 022 01 Cadca. V decembri
2012 bola vyhotovena architektonicka studia - Sociélna poistoviia, pobocka Nitra, obnova budovy. Na zaklade tejto
Studie bola vypracovana projektova dokumentacia.

. SPRIEVODNA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A ZHOTOVITELA PD

Objednavatel PD : Socialna poistovia, ul. 29. augusta €. 8 a 10, Bratislava 813 63, SR
Néazov stavby : SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA NITRA — obnova budovy
S.0. 01 — zateplenie objektu
Zodpovedny projektant, HIP : Ing. Jozef Racek
Miesto stavby : ul. Slancikovej 3, Nitra 950 43, k.u. Chrenova, p.¢. 1366/16, 1366/20, 1368
Charakter stavby : stavebné Upravy
ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Pozemky a rieSeny objekt vo vlastnictve objednavatela PD tvoria suvisli plochu a nachadzaju sa v katastrdlnom
Uzemi Chrenova, nedaleko centralnej ¢asti mesta Nitra.

Projektova dokumentécia rieSi Cast samostatne stojaceho viacpodlazného objektu. Maximalne vonkajSie rozmery
celého objektu st 61,0 x 49,7 m. Maximalne vonkajSie rozmery rieSenej €asti objektu su 49,2 x 39,0 m. RieSena
Cast objektu, v ktorej sidli Sociélna poistovia, pobocka Nitra mé Elenity poddorys, tri nadzemné podlazia a plochd
strechu s atikami. Hlavny vchod do objektu pre klientov SP je zo severozapadnej strany. Vchod pre zamestnancov
SP je z &tria z juhovychodnej strany.

S.0. 01 — zateplenie objektu

V tejto Casti PD su rieSené obalové konStrukcie objektu. Jedna sa o zateplenie obvodovych stien kontakinym
zateplovacim systémom s pouzitim najm& faséddneho polystyrénu EPS-F, mineralnej viny (v kontakte so
zapustenym bleskozvodom) a extrudovaného polystyrénu (v Urovni sokla). Sucastou zateplenia objekiu je aj
vymena vyplni otvorov okien, dveri a presklenych stien na fasade a vymena klampiarskych vyrobkov. Tato ¢ast
projektu riesi aj rekonstrukciu strechy zateplenej PUR-penou a rekonstrukciu ¢asti pergoly.

Navrhované stavebné prace na zatepleni objekiu avymena vyplni otvorov v obvodovom plasti nebudi
nezasahovat do ochrannych pasiem inzinierskych sieti. Pred zagatim stavebnych prac vyzve zodpovedny
pracovnik k presnému vytyCeniu polohy inzinierskych sieti. Pri krizovani sieti budi dodrzané vSetky podmienky
spravcov sieti.

SUHRNNY PREHLAD ZABRATEHO UZEMIA STAVBOU, POCET PRACOVNIKOV :
Zastavana plocha : Socialna poistoviia, pobocka Nitra : 759,375 m*

CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

S.0. 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU

S.0. 02 - KLIENTSKE CENTRUM (STAVEBNE UPRAVY V UROVNI 1.N.P.)

S.0. 03 — PARKOVISKO A AREALOVE KOMUNIKACIE

S.0. 04 — KLIENTSKE CENTRUM (INTERIER, INFORMACNY A VYVOLAVACI SYSTEM)
S.0. 05— BURANIE CASTI PERGOLY



VYCHODISKOVE PODKLADY

- Poziadavky investora na rieSeny objekt a prevadzku celého arealu a objektu

- Architektonicka Studia - autor Ing. Arch. Stanislav Sykora, Abudeto, s.r.o.,
Sladkovi¢ova 2876/2a, 022 01 Cadca (12/2012)

- Cast pdvodnej projektovej dokumentacie

- Obhliadka rieSeného objektu a parcely spracovatefom PD

ETAPIZACIA VYSTAVBY

Navrhovana obnova budovy, rekonstrukcia, stavebné Upravy a blracie prace existujliceho objektu sa mézu Clenit
na etapy podia stavebnych objektov. Je mozné zrealizovat obnovu budovy aj v jednej suvislej etape.

Zateplenie obvodového plasta objekiu avymena vypini otvorov vobvodovom plasti sa mo6zu realizovat
samostatne, nezavisle od objektov S.0O. 02, S.0O. 03 a S.O. 04 rieSenych v tomto projekte. S.O. 05 — bdranie Casti
pergoly Uzko suvisi s S.0. 01. Je potrebné, aby buranie ¢asti pergoly (S.0. 05) bolo zrealizované pred zacatim prac
na zatepleni.

VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE

V kontaktnom Uzemi so staveniskom nebude realizovana ziadna stavebna &innost, ktora bezprostredne slvisi
so zateplenim objektu, ktora je predmetom tejto dokumentéacie. Realizacia stavebnych prac nebude mat ziadne
vazby na okolitl vystavbu a nevyvola iné investicie.

PREHLAD UZIVATELOV
Uzivatelmi objektov su objednavatel PD a zamestnanci Socialnej poistovne, pobocky Nitra.

TERMIN ZAHAJENIA A UKONCENIA STAVBY

Investor ma zaujem, o ¢o najskorsSiu realizaciu zateplenia objektu. Tejto poziadavke budl podriadené aj
terminy zahajenia a ukoncenia stavby.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

a) Pocas stavebnych prac budu vznikat nasledovné typy odpadov :

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 Betdn, tehly, dlazdice a keramika

17 01 01 betdn

17 01 02 tehly

17 01 03 obkladacky, dlazdice a keramika

17 01 07 zmesi beténu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 drevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 05 Zemina, kamenivo a material z bagrovisk

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 08 Stavebny material na baze sadry

17 08 02 stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmieSanych odpadov obsahujice nebezpecné latky
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demol&cii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 170903

b) Pocas prevadzkovania objektu budd vznikat nasledovné typy odpadov :
20 Komunélne odpady

20 03 Iné komunalne odpady

20 03 01 zmesovy komunélny odpad

Poznamka : Oznadenie a &iselny kéd odpadov je prevzaty z vyhlagky MZP SR &. 284/2001 Z. z.
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