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1. CHARAKTERISTIKA STAVBY  
 
1.1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
STAVBA                                                                                                                                                                        
Názov stavby : Sociálne poisťovňa – ústredie, Bratislava  
Rekonštrukcia výťahu  
Miesto stavby           ul. 29. Augusta, Bratislava I  
Obec                                Bratislava – mestská časť Staré Mesto 
 
INVESTOR                                                                                                                                                                       
Investor                  Sociálne poisťovňa – ústredie, Bratislava  
ul. 29. Augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava 
  
1.2  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
Východiskové podklady pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby sú: 

- objednávka investora 
- zameranie jestvujúceho stavu budovy 
- Rokovania technických rád a obhliadka miesta stavby 

 
1.3  ÚČEL A CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Budova č.8 pri ktorej je predmetný výťah bola postavená v 40-tych rokov dvadsiateho storočia, 
dostavbou a nadstavbou z 90-tych rokov a je umiestnená vo vnútrobloku areálu Sociálnej poisťovne v Bratislave. 
 Zámerom investora je rekonštrukcia jestvujúceho výťahu budovy č. 8, ktorý je osobno-nákladný so 
siedmimi stanicami so vstupom z interiéru budovy po prekonaní vyrovnávajúcich 7 schodov od nástupu do 
objektu. Vzhľadom na prepravu veľkého množstva spisových archívnych dokumentov cca 1500 kg za deň. 
Požiadavka je riešenie vstup do výťahu bol z exteriéru cez prechodnú výťahovú kabínu. Výškové vyrovnanie 
bude cez stabilnú vyrovnávaciu zdvíhaciu plošinu. Vstup do výťahovej šachty z exteriéru bude mať prekrytie 
markízou pred nepriaznivým vplyvom počasia.  

Výťah bude nový trakčný s motorom v jestvujúcej výťahovej strojovni šachtou a výťah bude mať 
nosnosťou 630 kg s veľkosťou výťahovej kabíny 1100x1400 mm. Rýchlosť výťahu 1 m/s. Rozmery výťahovej 
šachty sú jestvujúce 1750 mm x 1750 mm. Výška zdvihu výťahu je 20,650 m. 

Výškové vyrovnanie bude cez stabilnú vyrovnávaciu zdvíhaciu plošinu s pôdorysnými rozmermi 1500 x 
1500 mm zo zdvihom max. 930 mm 

 
1.4 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 
Objektová skladba:    

obj. 01 Rekonštrukcia výťahu 
 

2. STAVEBNÉ RIEŠENIE STAVBY 
V rámci stavby sa odstránia jestvujúce šachtové dvere, nepriechodná výťahovákabína – podľa 

požiadavky technologickej časti PD spracovanej špecializovanou firmou. V rámci stavby sa vybúra otvor pre 
osadenie vonkajších výťahových dverí na 1. podlaží z exteriéru pre vstup do prechodnej výťahovej kabíny. Pre 
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osadenie dverí sa vybúra otvor 1100x2240 mm s umiestnením 2 ks profilu U 100. Pre umiestnenie zdvíhacej 
plošiny sa vybúra časť asfaltového povrchu a betónová plocha. Zrealizuje sa priehlbeň pre zdvíhaciu plošinu 
s prehĺbením 400 mm a odvodnením priehlbne do trativodu. V mieste nových exteriérových dverí sa zrealizuje 
plocha z betónových DT 150 mm s betónovej plochy so zábradlím z dvoch strán.  
 
3. TECHNOLOGICKÁ ČASŤ STAVBY 

V rámci stavby ide o osadia nové šachtové výťahové dvere, nová prechodná výťahová kabína, nové 
ovládanie výťahu. Nové ovládanie výťahu bude mať dva režimy – štandardný režim a režim nakladania, ktorý 
bude nadradením režimom. Režim štandard bude ovládaný klasickými tlačidlami na výťahových interiérových 
dverách a tablete výťahovej kabíny. Režim nakladania bude z exteriérových aj interiérových dverí a na 
výťahovej kabíne ovládaný pomocou kľúčika. Napájanie elektrickou energiou a na slaboprúdový rozvod je 
jestvujúci bez zmeny. Podrobný popis viď technologická časť PD. 

Pre vyrovnanie výškového rozdielu úrovne podlahy výťahu a podlahy nakladaného auta bude 
pomocou stabilnej zdvíhacej plošiny umiestnenej v priehlbni. Napájaniezdvíhacej plošiny bude z rozvádzača 
výťahu. Realizáciu zabezpečí dodávateľská firma výťahu ako komplexná dodávka vrátane certifikátov, záruk a 
skúšobnej prevádzky výťahu a zdvíhacej plošiny. 

 
4. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Ochrana životného prostredia 

Všeobecne konštatujeme, že samotný objekt Rekonštrukcia výťahu budovy č.8ako i navrhovaný postup 
výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zákona nebude 
mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe.  
 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby 

Vzhľadom k polohe navrhovaného objektu bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné základné 
podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie. 
 
4.1. Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami   
 samotná stavba nie je zdrojom hluku ani vibrácii 
- stavba musí rešpektovať požiadavky vplývajúce z Zákona č. 355/2007 Z.z a Zákona č. 204/2014 o ochrane, 

podpore  rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií  
- užívanie stavby musí rešpektovať podmienky vyplývajúce z nariadenia mesta (problematika nočného kľudu 

po 22.oo hod.) 
 
4.2. Koncepcia  riešenia nakladania  odpadmi 

Nakladanie s odpadmi počas výstavby, ako aj počas prevádzky bude riešené v zmysle zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Počas výstavby a počas prevádzky sa predpokladá, že budú vznikať odpady bežné pre stavebnú 
činnosť. Dodávateľ doloží ku kolaudácii doklady o zlikvidovaní uvedeného druhu odpadu. Dodávateľ musí viesť 
evidenciu o druhu a množstve odpadov s ktorými bude nakladať za každý odpad samostatne na predpísanom 
tlačivevyhl. č. 366/2015 Z. z.  

Vzniknuté odpady stavby sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov nasledovne: 
Realizácia stavby - vzhľadom na charakter stavby predpokladáme produkciu nasledovných odpadov: 
Por. č. Katal. číslo Názov odpadu kategória Mn. odp. /t/rok/ 
1. 17 01 01 Betón  O 1,000 
4. 17 03 02 Asfalt N 0,250 
5. 17 04 05 Železo a oceľ   O 1,200 
6. 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 1,800 

Odpady zo stavby budú v celom rozsahu odvezené na skládku stavebnej sute, vzdialenej od staveniska 
cca 25 km. 
Nakladanie s odpadmi 
 Odpady budú znehodnocované podľa uzavretej zmluvy o likvidácii odpadu medzi prevádzkovateľom 
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a oprávnenou organizáciou na likvidáciu daného odpadu.  
 
5. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČOSŤ PRÁCE 
 Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa platných predpisov a 
STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013 Zb. Stavebné riešenie, 
elektrické zariadenia musia zodpovedať požiadavkám Vyhl.508/2009 Z.z. 
 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození: 
             Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození podľa stanovení zákona 
č. 124/2006Z.z. Posúdenie rozsahu rizika pri stavebných úpravách je riziko pravdepodobnosti vzniku poškodenia 
zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví: 

Riziko 
Pravdepodobnosť vzniku  
poškodenia zdravia 
zamestnanca pri práci 

Stupeň možných 
Následkov 

 

Por.č Neodstrániteľné nebezpečenstvá, neodstrániteľné 
ohrozenia PVP1 PVP2 SMN1 SMN2 

1 Práce spojené so zvýšeným nebezpečenstvom Žiadna vysoká žiadny vysoký 
2 Práce pri odstraňovaní zrejmého a bezprostredného ohrozenia Nízka vysoká žiadny vysoký 

3 Ľudský faktor/ nedisciplinovanosť, zábudlivosť, 
momentálna indispozícia fyzická zdatnosť a pod Žiadna vysoká žiadny vysoký 

4 Úrazy pádom pri chôdzi Žiadna vysoká žiadny vysoký 
5 Vniknutie osôb do nepovolených priestorov Nízka vysoká žiadny vysoký 

V predchádzajúcej tabuľke sú uvedené faktory pracovného prostredia a pracovného procesu, pri 
ktorých existuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie, ktoré môžu spôsobiť úrazy 
rôzneho charakteru. V podstate možno skonštatovať, že potencionálne najväčšie neodstrániteľné 
nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie hrozí pri všetkých prácach a pobytoch osôb v areáli stavby počas 
vykonávania stavebných prác. 

Toto neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie nie je možné úplne vylúčiť preto 
musia byť navrhnuté ochranné opatrenia, ktorými sa v maximálnej miere rieši prevencia voči poškodeniu zdravia 
zamestnancov dodávateľa stavebných prác.  
Ochranné opatrenia proti poškodeniu zdravia pracovníkov na stavbe:   
• Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia  
• Mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie 
• Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmkoľvek spôsobom a môžu ovplyvniť bezpečnosť 
a zdravie zamestnancov, musia byť primerane zabezpečené 
• Energetické rozvody musia byť navrhnuté, konštruované a používané tak, aby nespôsobili požiar  
• Nebezpečné priestory musia byť viditeľne označené 
• Zodpovední pracovníci stavebníka majú právo kontroly dodržiavania predpisov týkajúcich sa BOZP 
a ochrany životného prostredia. Pri zistení nedostatkov v uvedených oblastiach okamžite zastavia vykonávanie 
prác do času, pokiaľ zistené nedostatky nebudú dodávateľom alebo subdodávateľmi odstránené. 
• V súlade s požiadavkami zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov je dodávateľ stavebných prác povinný : 
• vydávať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci viesť denník BOZP – do ktorého sa zapisujú údaja o vykonaných školeniach z BOZP, 
príkazy o zastavení prevádzky zariadenia, prerušení práce. 
• Stavebník zabezpečí v rámci výstavby výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku 

Pri dodržaní aspoň základných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce počas vykonávania 
stavebných prác v uvedených v citovaných právnych predpisoch a pri dodržaní opatrení uvedených 
v prevádzkovej dokumentácii dodávateľa sa nepredpokladá vznik závažných prevádzkových nehôd. 
 
 
Bratislava, 12 / 2016 
Vypracoval : Ing. arch. Milan Dvorský 
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