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Zoznam priloh stavebného rieSenia EO3:

Objekt SO 03 : Rekonstrukcia vnutornej kanalizacie

CisLo NAZOV PRILOHY

PRILOHY

01 TECHNICKA SPRAVA

02 PODORYS 1PP — BURACIE PRACE

03 PODORYS 1 PP — POLOHA KANALIZACIE JESTVUJUCI STAV
04 PODORYS 1 PP — STAVEBNE UPRAVY V KOLEKTORE

05 PODORYS 1 PP — STAVEBNE UPRAVY POVRCHY
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1. KONCEPCIA RIESENIA A JEJ ZDOVODNENIE
1.1 Zakladné udaje stavebného objektu

Nazov stavby Socialna poistovia Bratislava — rekonstrukcia kanalizacie

Objekt Rekonstrukcia kanalizacie

Miesto stavby Bratislava

Parcela ¢. 8697/1 - budova, katastralne Gzemie Bratislava Staré Mesto
8699- dvor, katastralne izemie Bratislava Staré Mesto

Investor Socialna poistovna Bratislava, Ustredie, Ul.29.augusta 8 a 10, BA

Spracovatel projektu: VPU DECO Bratislava, a.s.

Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava
Tel. +421 2 32168 167
Mail : info@vpudeco.sk

Riadenie projektu Ing. Igor Toth

Zodpovedny projektant Ing. arch. Jaroslav Hanusek
Hlavny koordinator Ing. Igor Téth
Zdravotechnika Ing. Helena Prikkelova
Rozpocet Ing. Marian Mihalik

1.2 Struéna charakteristika objektu.

Predmetom projektovej dokumentdcie je rieSenie zadanych stavebnych uUprav v jestvujicom
administrativnom objekte Ustredia Socidlnej poistovne v Bratislave na ulici 29.augusta 8. Zadanie
a rozsah rieSenych préc je definovany v cenovej ponuke Zhotovitela dokumentacie a v Objednavke
Objednavatela projektu Socialnej poistovne, Ustredie v Bratislave.

Projekt riesi nasledovné casti stavby:

] Podopretie jestvujuceho hlavného rozvodu leZatej tukovej kanalizacie (zo studenej

kuchyne, bufetu, kuchyne, priru¢nych skladov a prevadzkovych miestnosti) v kolektore
pod podlahou 1.P.P vratane zaistenia potrubia proti vertikdlnemu a horizontalnemu

posunu,
] vycistenie kolektora po celej dizke,
= sandciu vihkych stien vo vybranych priestoroch 1.P.P. (pozdiZne vnitorné steny chodby,

nosna stena schodiska), vratane vymalovania tychto priestorov oprav podlahy,

2 POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCIi A PRAC
2.1 Pomocné a pripravné prace

Pomocné a pripravné prace su najma:

- koordinacia planu postupu stavebnych prac s vedenim poistovne, nakolko prace sa budu
vykonavat pocas plnej prevadzky poistovne.

- Po dohode s prevadzkovym vedenim pobocky sa vyclenia vybrané priestory na rekonstrukciu
a uzivatel zabezpedi uvolnenie a pristup do rieSenych priestorov

- Zhotovitel stavebnych prac je povinny zabezpecit ochranu jestvujlcich zariadeni, stien,
parapetov, stipov a ostatnych suéasti vrieSenom priestore, aby nedo$lo pocas vykonu
stavebnych prac k poskodeniu. Ochrana a prekryvanie bude paskami, foliami, papierovymi
karténmi a pod. podla druhu chranenych predmetov.
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- Na budranie v zmysle vykresov zvoli taku technolégiu prac, aby sa v maximalnej miere zniZila
prasnost a hluk, aby prace ¢o najmenej negativhe ovplyviiovali prevadzku pobocky
v ostatnych priestoroch bez rekonstrukcie.

- Pred samotnymi buracimi pracami v stenach kde sa nachadzaju elektrické rozvody je
nevyhnutné tieto rozvody odpojit od elektrického napatia.

2.2 Stavebna Uprava Suterén 1PP

Buracie prace.

Podla zadania projektu, je potrebné pre pristup do zadnej uzavretej ¢asti kolektora vyburat novy otvor
v podlahe/strope kolektoru na zabezpecenie pristupu do kolektoru a vycistenie jeho obsahu. Pred
vytvorenim otvoru je potrebné vyburat jestvujicu keramickd dlazbu aj s prebrisenim podkladného
lepidla tak, aby sa dala na povrch nalepit nova dlazba po vytvoreni otvoru s poklopom.

Buracie prace je potrebné robit rezanim diamantovym koticom. Rozmer a poloha otvoru je na
vykresovej prilohe. Hrdbka monolitického stropu kolektora je cca 150mm. Jestvujuci poklop a otvor
v 81 nie je moiné z dévodov prechadzajiceho potrubia v kolektore vyuzit na pristup do kolektoru.
Sachta 51 sluZi len na pristup do &istiaceho otvoru na potrubi.

Monitoring splaskovej kanalizacie.

Z doévodov neexistencie overenej dokumentdcie skutkového stavu podzemnych rozvodov splaskovej
kanalizdcie az dévodov dlhodobého zatekania do kolektoru sa urobila diagnostika stavu pod
podlahovych rozvodov splaskovej kanalizacie a tiez zistenie ich funkénosti a odbociek po trase. Bolo
vyhotovenych 36 samostatnych video suborov skamerovymi zdznamami vnuitorného stavu
kanalizacie. Kanalizacie boli monitorované kamerovym spdsobom nasunutim kamery cez Cistiace kusy
kanalizaénych stupaciek a kanalizdcie v kolektore. Diagnostika kanalizacie preukazala niekolko
havarijnych stavov na lezatych odbockach splaskovej kanalizacie, ktoré bolo nevyhnutné urychlene
opravit vymenou casti potrubnych rozvodov z dévodov preborenia kanalizacie a vytekania vody do
podloZia budovy. Zatekajuca voda vytvarala v podlozZi prelia¢iny podkladnej zeminy a pokles
kanaliza¢nych zvodov s narusenim spddov kanalizacie a presakovania vody v hrdlovych spojoch.
Podrobna sprdva o stave kanalizacie je v samostatnej textovej prilohe projektu.

Tukova kanalizacia.

V kolektore sa nachadza aj tukova kanalizacia, ktora bola realizovana v novSom obdobi v rokoch 2010-
2011. Tato bola realizovand cez novo vytvoreny otvor v podlahe chodby do stropu kolektora
a potrubie bolo vypodloZené beténovymi tvarovkami a zavesmi do stropu. Nedostato¢nym fixovanim
polohy kanalizacie dosSlo ¢asom v porucham odtokov aje nutné lezaté rozvody tejto tukovej
kanalizacie (PVC potrubie) podopriet novymi murovanymi podperami — piliermi so zabezpedenim
polohy potrubia v prislusSnom spade (min.1%) s fixovanim polohy v dvoch smeroch — priecne a zvislo
a v pevnych bodoch aj v pozdiznom smere. Potrubie v kolektore je smerované so stien odbockami do
hlavného zvodu a priblizne v tretine kolektoru zaustené do pod podlahového lezatého zvodu naprie¢
budovou v smere na dvor do Lapaca tukov.

Novy stav v kolektore a na chodbe v suteréne.
V stlade so zadanim sa po vyburani otvoru v strope kanalu vykonaju tieto stavebné Upravy:

> Vycistenie podzemného kolektoru v celej dizke budovy od nanosov hliny a blata, vypratanim
a vysavanim priemyselnym vysavacom.

» Vybudovanie murovanych pilierov s ocelovymi sedlami Z1 a Z2 pre fixovanie polohy jestvujucich
visiacich vodorovnych zvodov tukovej kanalizacie. Splaskova kanalizacia zostava bez zasahov.

> Pre vyCistenie ¢asti na konci kolektora prilahlej k budove ¢.10 je potrebné vybudovat novy otvor
na pristup do kolektora. Po vyburani otvoru sa okraj stropu podoprie murovanym pilierom
s odstupriovanim uberanymi tehlami na okraji tak, aby sa dali si¢asne vyuzit ako pristup do
kolektoru. Okraje otvoru sa vyspravia a osadi sa novy poklop svetlého otvoru 1000 x 1000 mm.
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>V Casti kolektoru pri schodisku sa kolektor vycisti od $piny a vybuduji sa murované podpery na
jestvujuce visiace potrubie tukovej kanalizacie.

>V Casti kolektoru v smere k Cukrovej ulici sa kolektor vycisti a v ¢asti sa tieZz vybuduji podpery
tukovej kanalizacie.

> Vsetky podpery tukovej kanalizacie si navrhnuté ako fixovanie polohy potrubia v prieénom
a zvislom smere a v niektorych vyznacenych polohéch aj v pozdiznom smere — pevné body parom
zavesov s objimkami potrubia. Bezné podpery su vo vzdialenosti su cca 1,6m. Pevné body su
vyznacené na vykrese. Poloha potrubia vzhladom na situdciu, Ze ide o jestvujice potrubie je
potrebné zachovat v polohe ako je v kolektore stym, Ze je nutné odstranit deformacie
z nedostatocného zavesenia a fixovania povodnej polohy. Spad potrubia je potrebné priamo na
mieste premerat a upravit do polohy tak, aby spad potrubia bol v prislusnom smere prudenia
obsahu tukovej kanaliziacie. Jemné doladenie spravnej vysky je moziné dosiahnut pruznymi
podlozkami (guma alebo plst) v ocelovom sedle zamocnickych vyrobkov Z1 a Z2. Tieto zdmocnicke
vyrobky su Ziarovo pozinkované v protikordznej Uprave a kotvené su do murovanych pilierov hilti
kotvami tiez s protikoréznou Upravou kotiev.

> Po upraveni podzemnych priestorov kolektora sa v zadnej Casti pri novom poklope urobi nova
dlazba vo vymedzenej ploche podla vykresu, vratane dlazby v poklope. Dlazba bude zhodného
rozmeru a Spdrovania ako je ostatnd dlazba na chodbe atiez s podobnym farebnym vzorom
a odtieiom. Z dlazby sa vytvoria aj obvodové sokle vysky 80mm.

» Zavlhnuté Casti stien v suteréne sa budul sanovat odstranenim zasolenych c¢asti omietok a jej
nahradenim novymi sanaénymi omietkami jemnej struktiry. Na takto upravené steny sa urobi
stierka stien a malovka stien po celej ploche. V chodbe su pod stropom vedené potrubné rozvody,
kde nie je pristupné vymalovanie stropu. Stropy sa vymaluju len vo vyznacenych plochach
v schodiskovom priestore a v zapustenych castiach do krajného traktu vrdtane tramovych
podhladov na strope. Rozsah malby stien je vyznaceny na vykrese a malba bude aj v osteniach
a nadpratziach otvorov chodby.

» V chodbovej ¢asti na krajnej stene je v spodnej stene narusena hydroizolacia pod podlahou. Na
odstranenie vzlinania vlihkosti do steny je navrhnuta injektaz steny na hibku steny t.j. 500 mm.
V spodnej casti vo vySke 120mm nad podlahou sa navftaju otvory v rastri 140mm priemeru
14mm, do ktorych sa nainjektuje vodotesna emulzia sp6sobom podla technologického predpisu
zvolenej vhodnej injektdze napr. Schomburg, Sika a pod.) Zdmerom je vytvorenie suvislej
vodotesnej vrstvy na zamedzenie vzlinavosti vody.

2.4 Dokoncovacie prace a zaver.

Po dokonéeni préc je nevyhnutné odstranit vSetky ochranné a prekryvacie materialy uréené

na ochranu jestvujucich zariadeni.

Zhotovitel vykond hrubé upratovanie a vycCistenie rieSenych priestorov. V pripade demontaze

a odloZenia povodnych v priestoroch umiestnenych predmetov vrati tieto predmety do pévodnej
polohy a zaisti ich pévodnu funkénost.

Vzhladom na charakter stavebnych prac sa vyZzaduje pri hydroizolaénych pracach dostatocne
remeselne zru€na zostava majstrov a robotnikov na kvalitné prevedenie opravy omietok vratane
kladenia novej dlazby a vykonania remeselne kvalitnych detailov. V3etky pracovné fazy pred
zahdjenim dalSej pracovnej operacie je potrebné vykondavat pod dohladom stavebného dozoru
a ukoncenie pracovnej operacie zaznamenat do stavebného dennika s vyjadrenim stavebného
dozoru a prebrati prac vykonanej v predpisanej kvalite.

Vsetky stavebné price pocas vystavby a realizicie musia byt prevedené podla platnych
predpisov a STN a pri praci budd dodrzané platné bezpecnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013
Zb. Stavebné riesenie, elektrické zariadenia musia zodpovedat poZiadavkam vyhl. ¢é. 508/2009.

Bude zabezpecena ochrana pred Urazom v sulade s STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom.
Vo vyberovom konani st uchadzaci povinni nacenit prace v sulade s vykazom vymer v tejto projektovej
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dokumentdcii ako aj v sulade s celou projektovou dokumentdciou t.j. vSetkymi popismi v technickych
spravach avykresoch. Popisy poloziek vo vykaze vymer su zjednoduSené a skratené opisy
pozadovanych prac a do jednotkovych cien je potrebné zapoéitat vsetky poZadované operacie
popisané v projektovej dokumentacii ako celku.

V Bratislave, 11/2019, Spracoval: Ing. Igor Téth



