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Zoznam príloh stavebného riešenia E03: 
   

Objekt SO 03 : Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie 
 

ČÍSLO 
PRÍLOHY 

NÁZOV PRÍLOHY  

01 TECHNICKÁ SPRÁVA  
02 PODORYS 1PP – BURACIE PRACE  
03 PODORYS 1 PP – POLOHA KANALIZÁCIE JESTVUJÚCI STAV  
04 PODORYS 1 PP – STAVEBNÉ ÚPRAVY V KOLEKTORE  
05 PODORYS 1 PP – STAVEBNÉ ÚPRAVY POVRCHY  
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1. KONCEPCIA RIEŠENIA A JEJ ZDÔVODNENIE 
1.1 Základné údaje stavebného objektu  
Názov stavby  Sociálna poisťovňa Bratislava – rekonštrukcia kanalizácie  
Objekt Rekonštrukcia kanalizácie 
Miesto stavby Bratislava 
Parcela č. 8697/1 - budova, katastrálne územie Bratislava Staré Mesto 
 8699- dvor, katastrálne územie Bratislava Staré Mesto 
Investor Sociálna poisťovňa Bratislava, ústredie, Ul.29.augusta 8 a 10, BA 
 
Spracovateľ projektu: VPU DECO Bratislava, a.s. 
 Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 
 Tel. +421 2 32168 167 
 Mail : info@vpudeco.sk 
 
Riadenie projektu Ing. Igor Toth 
Zodpovedný projektant Ing. arch. Jaroslav Hanúsek 
Hlavný koordinátor Ing. Igor Tóth 
Zdravotechnika Ing. Helena Prikkelová 
Rozpočet Ing. Marian Mihálik 
 
 
1.2 Stručná charakteristika  objektu.  

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie zadaných stavebných úprav v jestvujúcom 
administratívnom objekte ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave na ulici 29.augusta 8. Zadanie 
a rozsah riešených prác je definovaný v cenovej ponuke Zhotoviteľa dokumentácie a v Objednávke 
Objednávateľa projektu Sociálnej poisťovne, ústredie v Bratislave. 

Projekt rieši nasledovné časti stavby: 
▪ Podopretie jestvujúceho hlavného rozvodu ležatej tukovej kanalizácie (zo studenej 

kuchyne, bufetu, kuchyne,  príručných skladov a prevádzkových miestností) v kolektore 
pod podlahou 1.P.P vrátane zaistenia potrubia proti vertikálnemu a horizontálnemu 
posunu, 

▪ vyčistenie kolektora po celej dĺžke, 

▪ sanáciu vlhkých stien vo vybraných priestoroch 1.P.P. (pozdĺžne vnútorné steny chodby, 
nosná stena schodiska), vrátane vymaľovania týchto priestorov opráv podlahy, 

 
2 POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC  

2.1 Pomocné a prípravné práce  
 
Pomocné a prípravné práce sú najmä: 

- koordinácia plánu postupu stavebných prác s vedením poisťovne, nakoľko práce sa budú 
vykonávať počas plnej prevádzky poisťovne. 

- Po dohode s prevádzkovým vedením pobočky sa vyčlenia vybrané priestory na rekonštrukciu 
a užívateľ zabezpečí uvoľnenie a prístup do riešených priestorov 

- Zhotoviteľ stavebných prác je povinný zabezpečiť ochranu jestvujúcich zariadení, stien, 
parapetov, stĺpov a ostatných súčastí v riešenom priestore, aby nedošlo počas výkonu 
stavebných prác k poškodeniu. Ochrana a prekrývanie bude páskami, fóliami, papierovými 
kartónmi a pod. podľa druhu chránených predmetov. 
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- Na búranie v zmysle výkresov zvoli takú technológiu prác, aby sa v maximálnej miere znížila 
prašnosť a hluk, aby práce čo najmenej negatívne ovplyvňovali prevádzku pobočky 
v ostatných priestoroch bez rekonštrukcie. 

- Pred samotnými búracími prácami v stenách kde sa nachádzajú elektrické rozvody je 
nevyhnutné tieto rozvody odpojiť od elektrického napätia. 

 
2.2 Stavebná úprava Suterén 1PP 

 
Búracie práce. 
Podľa zadania projektu, je potrebné pre prístup do zadnej uzavretej časti kolektora vybúrať nový otvor 
v podlahe/strope kolektoru na zabezpečenie prístupu do kolektoru a vyčistenie jeho obsahu. Pred 
vytvorením otvoru je potrebné vybúrať jestvujúcu keramickú dlažbu aj s prebrúsením podkladného 
lepidla tak, aby sa dala na povrch nalepiť nová dlažba po vytvorení otvoru s poklopom. 
Búracie práce je potrebné robiť rezaním diamantovým kotúčom. Rozmer a poloha otvoru je na 
výkresovej prílohe. Hrúbka monolitického stropu kolektora je cca 150mm. Jestvujúci poklop a otvor 
v Š1 nie je možné z dôvodov prechádzajúceho potrubia v kolektore využiť na prístup do kolektoru. 
Šachta Š1 slúži len na prístup do čistiaceho otvoru na potrubí. 
 
Monitoring splaškovej kanalizácie. 
Z dôvodov neexistencie overenej dokumentácie skutkového stavu podzemných rozvodov splaškovej 
kanalizácie a z dôvodov dlhodobého zatekania do kolektoru sa urobila diagnostika stavu pod 
podlahových rozvodov splaškovej kanalizácie a tiež zistenie ich funkčnosti a odbočiek po trase. Bolo 
vyhotovených 36 samostatných video súborov s kamerovými záznamami vnútorného stavu 
kanalizácie. Kanalizácie boli monitorované kamerovým spôsobom nasunutím kamery cez čistiace kusy 
kanalizačných stupačiek a kanalizácie  v kolektore. Diagnostika kanalizácie preukázala niekoľko 
havarijných stavov na ležatých odbočkách splaškovej kanalizácie, ktoré bolo nevyhnutné urýchlene 
opraviť výmenou časti potrubných rozvodov z dôvodov preborenia kanalizácie a vytekania vody do 
podložia budovy. Zatekajúca voda vytvárala v podloží preliačiny podkladnej zeminy a pokles 
kanalizačných zvodov s narušením spádov kanalizácie a presakovania vody v hrdlových spojoch. 
Podrobná správa o stave kanalizácie je v samostatnej textovej prílohe projektu. 
Tuková kanalizácia. 
V kolektore sa nachádza aj tuková kanalizácia, ktorá bola realizovaná v novšom období v rokoch 2010-
2011. Táto bola realizovaná cez novo vytvorený otvor v podlahe chodby do stropu kolektora 
a potrubie bolo vypodložené betónovými tvarovkami a závesmi do stropu. Nedostatočným fixovaním 
polohy kanalizácie došlo časom v poruchám odtokov a je nutné ležaté rozvody tejto tukovej 
kanalizácie (PVC potrubie)  podoprieť novými murovanými podperami – piliermi so zabezpečením 
polohy potrubia v príslušnom spáde (min.1%) s fixovaním polohy v dvoch smeroch – priečne a zvislo 
a v pevných bodoch aj v pozdĺžnom smere. Potrubie v kolektore je smerované so stien odbočkami do 
hlavného zvodu a približne v tretine kolektoru zaústené do pod podlahového ležatého zvodu naprieč 
budovou v smere na dvor do Lapača tukov. 
 
Nový stav v kolektore a na chodbe v suteréne. 

V súlade so zadaním sa po vybúraní otvoru v strope kanálu vykonajú tieto stavebné úpravy: 
➢ Vyčistenie podzemného kolektoru v celej dĺžke budovy od nánosov hliny a blata, vyprataním 

a vysávaním priemyselným vysávačom. 
➢ Vybudovanie murovaných pilierov s oceľovými sedlami Z1 a Z2 pre fixovanie polohy jestvujúcich 

visiacich vodorovných zvodov tukovej kanalizácie. Splašková kanalizácia zostáva bez zásahov. 
➢ Pre vyčistenie časti na konci kolektora priľahlej k budove č.10 je potrebné vybudovať nový otvor 

na prístup do kolektora. Po vybúraní  otvoru sa okraj stropu podoprie murovaným pilierom 
s odstupňovaním uberanými tehlami na okraji tak, aby sa dali súčasne využiť ako prístup do 
kolektoru. Okraje otvoru sa vyspravia a osadí sa nový poklop svetlého otvoru 1000 x 1000 mm. 
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➢ V časti kolektoru pri schodisku sa kolektor vyčistí od špiny a vybudujú sa murované podpery na 
jestvujúce visiace potrubie tukovej kanalizácie. 

➢ V časti kolektoru v smere k Cukrovej ulici sa kolektor vyčistí a v časti sa tiež vybudujú podpery 
tukovej kanalizácie. 

➢ Všetky podpery tukovej kanalizácie sú navrhnuté ako fixovanie polohy potrubia v priečnom 
a zvislom smere a v niektorých vyznačených polohách aj v pozdĺžnom smere – pevné body párom 
závesov s objímkami potrubia. Bežné podpery sú vo vzdialenosti sú cca 1,6m. Pevné body sú 
vyznačené na výkrese. Poloha potrubia vzhľadom na situáciu, že ide o jestvujúce potrubie je 
potrebné zachovať v polohe ako je v kolektore s tým, že je nutné odstrániť deformácie 
z nedostatočného zavesenia a fixovania pôvodnej polohy. Spád potrubia je potrebné priamo na 
mieste premerať a upraviť do polohy tak, aby spád potrubia bol v príslušnom smere prúdenia 
obsahu tukovej kanalizácie. Jemné doladenie správnej výšky je možné dosiahnuť pružnými 
podložkami (guma alebo plsť) v oceľovom sedle zámočníckych výrobkov Z1 a Z2. Tieto zámočnícke 
výrobky sú  žiarovo pozinkované v protikoróznej úprave a kotvené sú do murovaných pilierov hilti 
kotvami tiež s protikoróznou úpravou kotiev. 

➢ Po upravení podzemných priestorov kolektora sa v zadnej časti pri novom poklope urobí nová 
dlažba vo vymedzenej ploche podľa výkresu, vrátane dlažby v poklope. Dlažba bude zhodného 
rozmeru a špárovania ako je ostatná dlažba na chodbe a tiež s podobným farebným vzorom 
a odtieňom. Z dlažby sa vytvoria aj obvodové sokle výšky 80mm. 

➢ Zavlhnuté časti stien v suteréne sa budú sanovať odstránením zasolených častí omietok a jej 
nahradením novými sanačnými omietkami jemnej štruktúry. Na takto upravené steny sa urobí 
stierka stien a maľovka stien po celej ploche. V chodbe sú pod stropom vedené potrubné rozvody, 
kde nie je prístupné vymaľovanie stropu. Stropy sa vymaľujú len vo vyznačených plochách 
v schodiskovom priestore a v zapustených častiach do krajného traktu vrátane trámových 
podhľadov na strope. Rozsah maľby stien je vyznačený na výkrese a maľba bude aj v osteniach 
a nadpražiach otvorov chodby. 

➢ V chodbovej časti na krajnej stene je v spodnej stene narušená hydroizolácia pod podlahou. Na 
odstránenie vzlínania vlhkosti do steny je navrhnutá injektáž steny na hĺbku steny  t.j. 500 mm. 
V spodnej časti vo výške 120mm nad podlahou sa navŕtajú otvory v rastri 140mm  priemeru 
14mm, do ktorých sa nainjektuje vodotesná emulzia spôsobom podľa technologického predpisu 
zvolenej vhodnej injektáže napr. Schomburg, Sika a pod.) Zámerom je vytvorenie súvislej 
vodotesnej vrstvy na zamedzenie vzlínavosti vody.  

 
2.4 Dokončovacie práce a záver.  
 

Po dokončení prác je nevyhnutné odstrániť všetky ochranné a prekrývacie materiály určené 
na ochranu jestvujúcich zariadení.  
Zhotoviteľ vykoná hrubé upratovanie a vyčistenie riešených priestorov. V prípade demontáže 
a odloženia pôvodných v priestoroch umiestnených predmetov vráti tieto predmety do pôvodnej 
polohy a zaistí ich pôvodnú funkčnosť. 
 Vzhľadom na charakter stavebných prác sa vyžaduje pri hydroizolačných prácach dostatočne 
remeselne zručná zostava majstrov a robotníkov na kvalitné prevedenie opravy omietok vrátane 
kladenia novej dlažby a vykonania remeselne kvalitných detailov. Všetky pracovné fázy pred 
zahájením ďalšej pracovnej operácie je potrebné vykonávať pod dohľadom stavebného dozoru 
a ukončenie pracovnej operácie zaznamenať do stavebného denníka s vyjadrením stavebného 
dozoru a prebratí prác vykonanej v predpísanej kvalite. 

Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa platných 
predpisov a STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013 
Zb. Stavebné riešenie, elektrické zariadenia musia zodpovedať požiadavkám vyhl. č. 508/2009. 
Bude zabezpečená ochrana pred úrazom v súlade s  STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom. 
Vo výberovom konaní sú uchádzači povinní naceniť práce v súlade s výkazom výmer v tejto projektovej 
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dokumentácii ako aj v súlade s celou projektovou dokumentáciou t.j. všetkými popismi v technických 
správach a výkresoch. Popisy položiek vo výkaze výmer sú zjednodušené a skrátené opisy 
požadovaných prác a do jednotkových cien je potrebné započítať všetky požadované operácie 
popísané v projektovej dokumentácii ako celku. 
 
 
 
V Bratislave, 11/2019, Spracoval: Ing. Igor Tóth 
 


