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1. KONCEPCIA RIESENIA A JEJ ZDOVODNENIE
1.1 Zakladné udaje stavebného objektu

Nazov stavby Socialna poistovia Bratislava — rekonstrukcia kanalizacie

Objekt Rekonstrukcia kanalizacie

Miesto stavby Bratislava

Parcela €. 8698 — predzahradka Socidlnej poistovne katastralne Uzemie
Bratislava Staré Mesto

Investor Socialna poistovna Bratislava, Ustredie, Ul.29.augusta 8 a 10, BA

Spracovatel projektu: VPU DECO Bratislava, a.s.

Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava
Tel. +421 2 32168 167
Mail : info@vpudeco.sk

Riadenie projektu Ing. Igor Toth

Zodpovedny projektant Ing. arch. Jaroslav Hanusek
Hlavny koordinator Ing. Igor Téth
Zdravotechnika Ing. Helena Prikkelova
Rozpocet Ing. Marian Mihalik

1.2 Struéna charakteristika objektu.

Predmetom projektovej dokumentacie objektu je osadenie spatnej klapky do jestvujlcej
kanalizacnej pripojky z budovy Socidlnej poistovne (SP) na Ul. 29.augusta 10 do verejnej kanalizacie
nachdadzajlcej sa na Cukrovej ulici.

Spatna klapka DN 200 sa osadi v predzahradke budovy SP na parcele 8698 katastralne uzemie
Bratislava — Staré Mesto. Kanalizacia sa nachadza pod zemou v hibke asi 1,7m a vychadza z chodby
suterénu pod podlahou z jestvujuceho kolektoru. Paralelne s pripojkou je v zemi aj kanalizacny pripoj
z vnutornej dazdovej stupacky a z bocnej pristavby budovy.

V mieste nad pravdepodobnou polohou kanalizacie sa nachadza v predzahradke vysoky viac
ro¢ny strom, ktorého koreriova ststava moze narusit kanalizacnu pripojku. Obvod kmera stromu vo
vySke 110cm nad terénom je cca 1000mm. Umiestnenie spatnej klapky sa navrhuje na odboceni (za
kolenom kanalizacie podla kamerového monitoringu kanalizacie — sibor AVI 02).

2 POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCIi A PRAC
2.1 Pomocné a pripravné prace

Pomocné a pripravné prace su najma:

- koordinacia planu postupu stavebnych prac s vedenim poistovne, nakolko prace sa budu
vykonavat pocas plnej prevadzky poistovne.

- Po dohode s prevadzkovym vedenim pobocky sa vyclenia vybrané priestory na rekonstrukciu
a uzivatel zabezpedi uvolnenie a pristup do rieSenych priestorov

- Zhotovitel stavebnych prac je povinny zabezpecit ochranu jestvujucich vonkajsich konstrukcii
na fasade ako aj muriku predzahradky, aby nedoslo pocas vykonu stavebnych prac k
ich poskodeniu. Ochrana a prekryvanie bude paskami, féliami, papierovymi kartonmi a pod.
podla druhu chranenych predmetov.

- Najskoér sa bude musiet na zdklade vydaného povolenia na vyrub orezat jestvujuci strom a po
orezani odstranit v celej nadzemnej Casti. Podzemnu Cast je potrebné orezavat opatrne a po
Castiach tak, aby nebola porusend jestvujica liatinova kanalizacia DN200, ktorda méze byt
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korenovou sustavou dobre prerastend. V pripade ohrozenia kanalizacie sa orezdvanie koreriov
prerusi a korene ponechaju v zemi na vyhnitie.

Zakazuje sa vytahovanie korefnovej stuistavy zo zeme strojovymi mechanizmami z dévodov
rizika poskodenia kanalizacnej pripojky!

- Pred zahdjenim vykopov a zemnych prac sa odstrani aj ¢ast krovin popri chodnikovom muriku
v predzahradke v dizke cca 2m.

- Pred samotnymi vykopovymi pracami je potrebné overit moznu existenciu aj inych ako
kanalizaénych sieti v mieste vykopov. Zdbévodov moinych aj starych nefunkénych
podzemnych sieti je potrebné vykopové prace vykonavat vyluéne ruénym spdésobom
a opatrne!

2.2 Zemné prace
Zemné prace.

Po odstraneni stromu a krovin sa vyty¢i poloha vykopu pozdi? murika predzahradky a vykona sa vykop
do hibky cca 1,7m (predpoklad podla hibky potrubia v kolektore v suteréne) Je mozné, e pripojka
bude mimo budovy s vaim spadom a hibka bude na inej kéte. Vykop sa bude vykonavat ruéne so
Sikmymi stenami as pouzitim prilozného pazenia pre zabezpelenie bezpecnosti prac. Zemina
z vykopku sa uloZi priamo na mieste na spatné zasypanie. Skladku je potrebné umiestnit vyluéne na
pozemku predzahradky t.j. pozemku objedndvatela a uzivatela stavby. Nepredpokladd sa zaber
verejného priestranstva t.j. chodnika alebo ulice svynimkou docasného zaberu ulice pri dovoze
a odvoze materidlov. Investor — uzivatel ma k dispozicii — v prendjme parkovacie miesta na Cukrovej
ulici prifahlej k predzahradke v pocte tri miesta.

Osadenie spatnej klapky.
Po obnazeni potrubia sa dno rozsiri na taku dizku, aby sa dali do potrubia vloZit prechodky z LT na PVC
s tesnenim a PVC spatna klapka so Sachtou DN400mm a PVC poklopom. Poloha Sachty sa upresni
podla skutocnej pozicie kanalizacnej pripojky. Spatna klapka bude typu so Sachtou 400/200
s hlinikovou tycou.
Revizna Sachta so spatnou klapkou:
- Zabranuje pohybu odpadovej vody spat do budovy
- Spatna klapka je pripevnena k hlinikovej tyc¢i zakoncenej pakou. To umozZiuje jednoduchu
manipulaciu s klapkou pri kontrole a udrzbe.
- Najvyssia kvalita je zabezpecena tym, Ze klapka je z nehrdzavejucej ocele a Sachta a potrubie
je z kvalitného polypropylénu. Ktori st odolné proti mrazu, kordzii a chemickym cinitefom.
- Jednoducho sa instaluje bez pouzitia tazkej techniky a je odolna proti dilatacii.
Pévodné liatinové potrubie sa vyreze v prisluinej dizke podla dizky prechodiek a $achty spatnej klapky.
Po vyrezani sa upravi dno vykopu a l6Zko novych tvaroviek zdsypom z piesku hrdbky 50mm. Do
preruseného potrubia DN 200 sa vloZia prechodky LT/PVC a PVC/LT spolu s tesneniami a umiestnia sa
do jestvujucej kanalizacnej pripojky v prislusSnom povodnom spade (v smere pripojky do verejnej
kanalizacie).

Spatny zasyp.

Po uloZeni spatnej klapky a Sachty sa vykona skuska tesnosti, overenim priepustnosti klapky a zaroven
tesnosti novych prevedenych spojov. Vysledok skusky sa zaznamena do protokolu a odovzda
stavebnému dozoru. Pocas prevedenia skusky sa prizve zastupca Objedndavatela a stavebného dozoru.
Po Uspesnej skuske tesnosti sa vykonda spatny zasyp zeminou z vykopu. Zasyp sa bude dékladne
zhutriovat po vrstvach hrdbky 200mm na Id = 45Mpa, v pripade nesudrinej zeminy s prelievanim
zeminy, dusanim a prepichovanim podla zasad hutnenia sudrinych zemin Proctor Standard
pri optimalnom stupni vlhkosti zeminy. Prebytocnd zemina sa odvezie na skladku. V pripade
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nedostatku zeminy z vykopov po odstraneni korefovej sistavy stromu je v rozpocte polozka na dovoz
zemného substratu na doplnenie chybajucej zeminy a rekultivaciu povrchu predzahradky.

2.3 Dokoncovacie prace a zaver.

Po dokonéeni prac je nevyhnutné odstranit vsetky ochranné a prekryvacie materialy uréené

na ochranu jestvujucich zariadeni.

Zhotovitel vykond hrubé upratovanie a vycistenie rieSenych priestorov. V pripade demontaze

a odloZenia povodnych v priestoroch umiestnenych predmetov vrati tieto predmety do pévodnej
polohy a zaisti ich pévodnu funkénost.

Vsetky pracovné fazy pred zahajenim dalSej pracovnej operacie je potrebné vykonavat pod
dohladom stavebného dozoru a ukoncenie pracovnej operacie zaznamenat do stavebného dennika
s vyjadrenim stavebného dozoru a prebrati prac vykonanej v predpisanej kvalite.

Vsetky stavebné prace pocas vystavby a realizacie musia byt prevedené podla platnych
predpisov a STN a pri praci budd dodrzané platné bezpecnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013
Zb. Stavebné rieSenie, elektrické zariadenia musia zodpovedat poziadavkam vyhl. ¢. 508/2009.

Bude zabezpedend ochrana pred Urazom v sulade s STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom.

Vo vyberovom konani st uchadzaci povinni nacenit prace v sulade s vykazom vymer v tejto projektovej
dokumentdcii ako aj v sulade s celou projektovou dokumentdciou t.j. vSetkymi popismi v technickych
spravach avykresoch. Popisy poloziek vo vykaze vymer su zjednoduSené a skratené opisy
pozadovanych prac a do jednotkovych cien je potrebné zapoéitat vietky poZadované operacie
popisané v projektovej dokumentacii ako celku.

V Bratislave, 11/2019, Spracoval: Ing. Igor Téth



