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Objekt SO 04 : Spätná klapka na kanalizačnej prípojke 
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1. KONCEPCIA RIEŠENIA A JEJ ZDÔVODNENIE 
1.1 Základné údaje stavebného objektu  
Názov stavby  Sociálna poisťovňa Bratislava – rekonštrukcia kanalizácie  
Objekt Rekonštrukcia kanalizácie 
Miesto stavby Bratislava 
Parcela č. 8698 – predzáhradka Sociálnej poisťovne katastrálne územie        

Bratislava Staré Mesto 
Investor Sociálna poisťovňa Bratislava, ústredie, Ul.29.augusta 8 a 10, BA 
 
Spracovateľ projektu: VPU DECO Bratislava, a.s. 
 Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 
 Tel. +421 2 32168 167 
 Mail : info@vpudeco.sk 
 
Riadenie projektu Ing. Igor Toth 
Zodpovedný projektant Ing. arch. Jaroslav Hanúsek 
Hlavný koordinátor Ing. Igor Tóth 
Zdravotechnika Ing. Helena Prikkelová 
Rozpočet Ing. Marian Mihálik 
 
 
1.2 Stručná charakteristika  objektu.  

Predmetom projektovej dokumentácie objektu je  osadenie spätnej klapky do jestvujúcej 
kanalizačnej prípojky z budovy Sociálnej poisťovne (SP) na Ul. 29.augusta 10 do verejnej kanalizácie 
nachádzajúcej sa na Cukrovej ulici. 

Spätná klapka DN 200 sa osadí v predzáhradke budovy SP na parcele 8698 katastrálne územie 
Bratislava – Staré Mesto. Kanalizácia sa nachádza  pod zemou v hĺbke asi 1,7m a vychádza z chodby 
suterénu pod podlahou z jestvujúceho kolektoru.  Paralelne s prípojkou je v zemi aj kanalizačný prípoj 
z vnútornej dažďovej stupačky a z bočnej prístavby budovy. 

V mieste nad pravdepodobnou polohou kanalizácie sa nachádza v predzáhradke vysoký viac 
ročný strom, ktorého koreňová sústava môže narušiť kanalizačnú prípojku. Obvod kmeňa stromu vo 
výške 110cm nad terénom je cca 1000mm. Umiestnenie spätnej klapky sa navrhuje na odbočení (za 
kolenom kanalizácie podľa kamerového monitoringu kanalizácie – súbor AVI 02). 
 
2 POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC  

2.1 Pomocné a prípravné práce  
 
Pomocné a prípravné práce sú najmä: 

- koordinácia plánu postupu stavebných prác s vedením poisťovne, nakoľko práce sa budú 
vykonávať počas plnej prevádzky poisťovne. 

- Po dohode s prevádzkovým vedením pobočky sa vyčlenia vybrané priestory na rekonštrukciu 
a užívateľ zabezpečí uvoľnenie a prístup do riešených priestorov 

- Zhotoviteľ stavebných prác je povinný zabezpečiť ochranu jestvujúcich vonkajších konštrukcií 
na fasáde ako aj múriku predzáhradky, aby nedošlo počas výkonu stavebných prác k 
ich poškodeniu. Ochrana a prekrývanie bude páskami, fóliami, papierovými kartónmi a pod. 
podľa druhu chránených predmetov. 

- Najskôr sa bude musieť na základe vydaného povolenia na výrub orezať jestvujúci strom a po 
orezaní odstrániť v celej nadzemnej časti. Podzemnú časť je potrebné orezávať opatrne a po 
častiach tak, aby nebola porušená jestvujúca liatinová kanalizácia DN200, ktorá môže byť 
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koreňovou sústavou dobre prerastená. V prípade ohrozenia kanalizácie sa orezávanie koreňov 
preruší a korene ponechajú v zemi na vyhnitie. 
Zakazuje sa vyťahovanie koreňovej sústavy zo zeme strojovými mechanizmami z dôvodov 
rizika poškodenia kanalizačnej prípojky! 

- Pred zahájením výkopov a zemných prác sa odstráni aj časť krovín popri chodníkovom múriku 
v predzáhradke v dĺžke cca 2m. 

- Pred samotnými výkopovými prácami je potrebné overiť možnú existenciu aj iných ako 
kanalizačných sietí v mieste výkopov. Z dôvodov možných aj starých nefunkčných 
podzemných sietí je potrebné výkopové práce vykonávať výlučne ručným spôsobom 
a opatrne! 

 
2.2 Zemné práce 

 
Zemné práce. 
 
Po odstránení stromu a krovín sa vytýči poloha výkopu pozdĺž múrika predzáhradky a vykoná sa výkop 
do hĺbky cca 1,7m (predpoklad podľa hĺbky potrubia v kolektore v suteréne) Je možné, že prípojka 
bude mimo budovy s väčším spádom a hĺbka bude na inej kóte. Výkop sa bude vykonávať ručne so 
šikmými stenami a s použitím príložného paženia pre zabezpečenie bezpečnosti prác. Zemina 
z výkopku sa uloží priamo na mieste na spätné zasypanie. Skládku je potrebné umiestniť výlučne na 
pozemku predzáhradky t.j. pozemku objednávateľa a užívateľa stavby. Nepredpokladá sa záber 
verejného priestranstva t.j. chodníka  alebo ulice s výnimkou dočasného záberu ulice pri dovoze 
a odvoze materiálov. Investor – užívateľ má k dispozícii – v prenájme parkovacie miesta na Cukrovej 
ulici priľahlej k predzáhradke v počte tri miesta. 
 
Osadenie spätnej klapky. 
Po obnažení potrubia sa dno rozšíri na takú dĺžku, aby sa dali do potrubia vložiť prechodky z LT na PVC 
s tesnením a PVC spätná klapka so šachtou DN400mm a PVC poklopom. Poloha šachty sa upresní 
podľa skutočnej pozície kanalizačnej prípojky. Spätná klapka bude typu so šachtou 400/200 
s hliníkovou tyčou. 
Revízna šachta so spätnou klapkou: 

- Zabraňuje pohybu odpadovej vody späť do budovy 
- Spätná klapka je pripevnená k hliníkovej tyči zakončenej pákou. To umožňuje jednoduchú 

manipuláciu s klapkou pri kontrole a údržbe. 
- Najvyššia kvalita je zabezpečená tým, že klapka je z nehrdzavejúcej ocele a šachta a potrubie 

je z kvalitného polypropylénu. Ktorí sú odolné proti mrazu, korózii a chemickým činiteľom. 
- Jednoducho sa inštaluje bez použitia ťažkej techniky a je odolná proti dilatácii. 

Pôvodné liatinové potrubie sa vyreže v príslušnej dĺžke podľa dĺžky prechodiek a šachty spätnej klapky. 
Po vyrezaní sa upraví dno výkopu a lôžko nových tvaroviek zásypom z piesku hrúbky 50mm. Do 
prerušeného potrubia DN 200 sa vložia prechodky LT/PVC a PVC/LT spolu s tesneniami a umiestnia sa 
do jestvujúcej kanalizačnej prípojky v príslušnom pôvodnom spáde (v smere prípojky do verejnej 
kanalizácie). 
 
Spätný zásyp. 
Po uložení spätnej klapky a šachty sa vykoná skúška tesnosti, overením priepustnosti klapky a zároveň 
tesnosti nových prevedených spojov. Výsledok skúšky sa zaznamená do protokolu a odovzdá 
stavebnému dozoru. Počas prevedenia skúšky sa prizve zástupca Objednávateľa a stavebného dozoru. 
Po úspešnej skúške tesnosti sa vykoná spätný zásyp zeminou z výkopu. Zásyp sa bude dôkladne 
zhutňovať po vrstvách hrúbky 200mm na Id = 45Mpa, v prípade nesúdržnej zeminy s prelievaním 
zeminy, dusaním a prepichovaním podľa zásad hutnenia súdržných zemín Proctor Standard 
pri optimálnom stupni vlhkosti zeminy. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. V prípade 
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nedostatku zeminy z výkopov po odstránení koreňovej sústavy stromu je v rozpočte položka na dovoz 
zemného substrátu na doplnenie chýbajúcej zeminy a rekultiváciu povrchu predzáhradky.  
 
 
2.3 Dokončovacie práce a záver.  
 

Po dokončení prác je nevyhnutné odstrániť všetky ochranné a prekrývacie materiály určené 
na ochranu jestvujúcich zariadení.  
Zhotoviteľ vykoná hrubé upratovanie a vyčistenie riešených priestorov. V prípade demontáže 
a odloženia pôvodných v priestoroch umiestnených predmetov vráti tieto predmety do pôvodnej 
polohy a zaistí ich pôvodnú funkčnosť. 
 Všetky pracovné fázy pred zahájením ďalšej pracovnej operácie je potrebné vykonávať pod 
dohľadom stavebného dozoru a ukončenie pracovnej operácie zaznamenať do stavebného denníka 
s vyjadrením stavebného dozoru a prebratí prác vykonanej v predpísanej kvalite. 

Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa platných 
predpisov a STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013 
Zb. Stavebné riešenie, elektrické zariadenia musia zodpovedať požiadavkám vyhl. č. 508/2009. 
Bude zabezpečená ochrana pred úrazom v súlade s  STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom. 
Vo výberovom konaní sú uchádzači povinní naceniť práce v súlade s výkazom výmer v tejto projektovej 
dokumentácii ako aj v súlade s celou projektovou dokumentáciou t.j. všetkými popismi v technických 
správach a výkresoch. Popisy položiek vo výkaze výmer sú zjednodušené a skrátené opisy 
požadovaných prác a do jednotkových cien je potrebné započítať všetky požadované operácie 
popísané v projektovej dokumentácii ako celku. 
 
 
 
V Bratislave, 11/2019, Spracoval: Ing. Igor Tóth 
 


