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SOCIÁLNA POISŤOVŇA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, Ústredie, BUDOVA číslo 10 -

REKONŠTRUKCIA PERGOLY NA TERASE

Stupeň:

parc.č. 8697/1 v k.ú. Staré Mesto

PD pre realizáciu stavby

22
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±0,000

strešná fólia - jestvujúca

murovaný stĺp (omietka) - vyspraviť

nerovná nivelita strešného pášťa
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POHĽAD A

POHĽAD B

POHĽAD C

BSH hranol 70/135mm

sibírsky smrekovec

(hĺbková impregnácia + OSMO olejový náter)

kotvenie drevených konštrukcií

závitová tyč+matice
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závitová tyč+matice
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závitová tyč+matice
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Rozmery v projekte je nutné pri realizácii prispôsobiť

reálnym mieram a podmienkam na stavbe !

UPOZORNENIE !

Táto dokumentácia je v časti architektonického riešenia architektonickým dielom a je

chránená autorským zákonom. Použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.

Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce podľa platných STN s dodržaním

technologických a bezpečnostných postupov. Všetky nové skutočnosti zistené počas

stavebných prác treba konzultovať s projektantom.
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