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SOCIÁLNA POISŤOVŇA

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, Ústredie, BUDOVA číslo 10 -

REKONŠTRUKCIA PERGOLY NA TERASE

Stupeň:

parc.č. 8697/1 v k.ú. Staré Mesto

PD pre realizáciu stavby

murovaný stĺp - vyspraviť

závitová tyč M14 - antikor

kotviť chem. kotvou Hilty do piliera
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matica s krytou hlavou

podložka+tesnenie
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antikorová podložka 50x100mm
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okapový plech KL1 - pozinkovaný plech

(materiál a farba totožná s pôvodným)

oplechovanie hlavice KL2  - pozinkovaný plech

(materiál a farba totožná s pôvodným)

okapový plech KL1 - pozinkovaný plech

(materiál a farba totožná s pôvodným)
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väznica - BSH hranol 70/135mm

sibírsky smrekovec

krokva - BSH hranol 70/135mm

sibírsky smrekovec
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matica s krytou hlavou

podložka+tesnenie

dištančná rúrka - antikor

antikorová podložka 50x100mm hr.5mm

antikorová matica

antikorová podložka+tesnenie

poistné tesnenie

závitová tyč M14 - antikor

väznica - BSH hranol 70/135mm

sibírsky smrekovec
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Rozmery v projekte je nutné pri realizácii prispôsobiť

reálnym mieram a podmienkam na stavbe !

Táto dokumentácia je v časti architektonického riešenia architektonickým dielom a je

chránená autorským zákonom. Použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.

Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce podľa platných STN s dodržaním

technologických a bezpečnostných postupov. Všetky nové skutočnosti zistené počas

stavebných prác treba konzultovať s projektantom.
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