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1. CHARAKTERISTIKA STAVBY

1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

STAVBA

Nazov stavby : Socialne poist'oviia — Ustredie, Bratislava
Rekonstrukcia vytahu

Miesto stavby ul. 29. Augusta, Bratislava |

Obec Bratislava — mestska cast’ Staré Mesto
INVESTOR

Investor Socialne poist'oviia — Ustredie, Bratislava

ul. 29. Augusta €.8 a 10, 813 63 Bratislava

12 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Vychodiskové podklady pri spracovani projektovej dokumentacie stavby su:
- objednavka investora
- zameranie jestvujlceho stavu budovy
- Rokovania technickych rad a obhliadka miesta stavby

13 UCEL A CHARAKTERISTIKA STAVBY

Budova ¢&.8 pri ktorej je predmetny vytah bola postavena v 40-tych rokov dvadsiateho storo€ia,
dostavbou a nadstavbou z 90-tych rokov a je umiestnend vo vnatrobloku arealu Sociélnej poistovne v Bratislave.

Zamerom investora je rekonstrukcia jestvujuceho vytahu budovy €. 8, ktory je osobno-nékladny so
siedmimi stanicami so vstupom z interiéru budovy po prekonani vyrovnévajdcich 7 schodov od nastupu do
objektu. Vzhladom na prepravu velkého mnoZzstva spisovych archivnych dokumentov cca 1500 kg za den.
Poziadavka je rieSenie vstup do vytahu bol z exteriéru cez prechodnu vytahovu kabinu. VySkové vyrovnanie
bude cez stabilnu vyrovnévaciu zdvihaciu ploSinu. Vstup do vytahovej Sachty z exteriéru bude mat prekrytie
markizou pred nepriaznivym vplyvom pocasia.

Vytah bude novy trakény s motorom v jestvujucej vytahovej strojovni Sachtou avytah bude mat
nosnostou 630 kg s velkostou vytahovej kabiny 1100x1400 mm. Rychlost vytahu 1 m/s. Rozmery vytahovej
Sachty st jestvujuce 1750 mm x 1750 mm. VySka zdvihu vytahu je 20,650 m.

VySkové vyrovnanie bude cez stabiln(i vyrovnavaciu zdvihaciu ploSinu s pddorysnymi rozmermi 1500 x
1500 mm zo zdvihom max. 930 mm

1.4 CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY
Objektova skladba:
obj. 01 RekonStrukcia vytahu

2. STAVEBNE RIESENIE STAVBY

Vramci stavby sa odstrénia jestvujuce Sachtove dvere, nepriechodnd vytahovékabina — podia
poziadavky technologickej Casti PD spracovanej Specializovanou firmou. V rdmci stavby sa vybdra otvor pre
osadenie vonkajSich vytahovych dveri na 1. podlaZi z exteriéru pre vstup do prechodnej vytahovej kabiny. Pre
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osadenie dveri sa vyblra otvor 1100x2240 mm s umiestnenim 2 ks profilu U 100. Pre umiestnenie zdvihacej
ploiny sa vybura Cast asfaltového povrchu a beténova plocha. Zrealizuje sa priehlberi pre zdvihaciu ploSinu
s prehibenim 400 mm a odvodnenim priehlbne do trativodu. V mieste novych exteriérovych dveri sa zrealizuje
plocha z beténovych DT 150 mm s betonovej plochy so zabradlim z dvoch strén.

3.  TECHNOLOGICKA CAST STAVBY

V rdmci stavby ide o osadia nové Sachtové vytahové dvere, nova prechodna vytahova kabina, nové
ovladanie vytahu. Nové ovladanie vytahu bude mat dva reZimy — Standardny reZim a reZim nakladania, ktory
bude nadradenim rezimom. Rezim Standard bude ovladany klasickymi tlacidlami na vytahovych interiérovych
dverach atablete vytahovej kabiny. Rezim nakladania bude z exteriérovych aj interiérovych dveri ana
vytahovej kabine ovladany pomocou klUcika. Napajanie elektrickou energiou ana slaboprddovy rozvod je
jestvujuci bez zmeny. Podrobny popis vid technologicka ¢ast PD.

Pre vyrovnanie vySkoveho rozdielu Grovne podlahy vytahu a podlahy nakladaného auta bude
pomocou stabilnej zdvihacej ploSiny umiestnenej v priehlbni. Napéjaniezdvihacej ploSiny bude z rozvadzaca
vytahu. Realizaciu zabezpeCi dodavatelska firma vytahu ako komplexna dodavka vratane certifikatov, zaruk a
skuSobnej prevadzky vytahu a zdvihacej plosiny.

4, VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Ochrana Zivotného prostredia

V3eobecne konstatujeme, Ze samotny objekt Rekonstrukcia vytahu budovy €.8ako i navrhovany postup
vystavby nebude mat z&sadne negativny dopad na Zivotné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zékona nebude
mat zasadne negativne Ucinky a vplyvy, nebude zhorSovat zivotné prostredie na stavbe.

Spoésob obmedzenia alebo vyluéenia neziaducich vplyvov pocas vystavby
Vizhfadom k polohe navrhovaného objektu bude nutné dosledne dodrziavat nasledovné zakladné
podmienky, zabezpecCujuce znizovanie vplyvu vystavby na zivotné prostredie.

4.1. Z hPadiska ochrany pred hlukom a vibraciami
samotné stavba nie je zdrojom hluku ani vibracii

- stavba musi reSpektovat poZiadavky vplyvajuce z Zakona €. 355/2007 Z.z a Zékona ¢&. 204/2014 o ochrane,
podpore rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivymi Ucinkami hluku a vibracii

- UZivanie stavby musi reSpektovat podmienky vyplyvajuce z nariadenia mesta (problematika noéného kludu
po 22 hod.)

4.2. Koncepcia rieSenia nakladania odpadmi

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby, ako aj poCas prevadzky bude rieSené v zmysle zakona €.
79/2015 Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov.

PoCas vystavby a poCas prevadzky sa predpoklada, Ze budi vznikat odpady bezné pre stavebnu
c¢innost. Dodavatel dolozi ku kolaudacii doklady o zlikvidovani uvedeného druhu odpadu. Dodavatel musi viest
evidenciu o druhu a mnoZstve odpadov s ktorymi bude nakladat za kaZdy odpad samostatne na predpisanom
tladivevyhl. €. 366/2015 Z. z.

Vzniknuté odpady stavby st zaradené podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
katalog odpadov nasledovne:

Realizacia stavby - vzhladom na charakter stavby predpokladame produkciu nasledovnych odpadov:

Por.€. |Katal. &islo | Nazov odpadu kategoria | Mn. odp. /t/rok/
1 170101 Beton 0 1,000
4 17 03 02 Asfalt N 0,250
5. 170405 | Zelezo a ocel 0 1,200
6 17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 0 1,800
uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

Odpady zo stavby budu v celom rozsahu odvezeneé na skladku stavebnej sute, vzdialenej od staveniska
cca 25 km.
Nakladanie s odpadmi

Odpady budl znehodnocované podia uzavretej zmluvy o likvidacii odpadu medzi prevadzkovatelfom
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a opravnenou organizaciou na likvidaciu daného odpadu.

5. STAROSTLIVOST O BEZPECOST PRACE

V8etky stavebné prace poCas vystavby a realizacie musia byt prevedené podfa platnych predpisov a
STN a pri praci budli dodrzané platné bezpecnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013 Zb. Stavebné riesenie,
elektrické zariadenia musia zodpovedat poZiadavkam Vyhl.508/2009 Z.z.

Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecenstiev a ohrozeni:

Vlyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni podia stanoveni zakona
€. 124/2006Z.z. Postdenie rozsahu rizika pri stavebnych tpravach je riziko pravdepodobnosti vzniku poSkodenia
zdravia zamestnanca pri préaci a stupefi moznych nasledkov na zdravi:

Pravdepodobnost’ vzniku Ly
Riziko poékod%nia zdravia Egi'l)ggklg:znym
zamestnanca pri praci
Por ¢ Neodstrénitel’né nebezpecenstva, neodstranitefné PVP1 PVP2 SMN1 SMN2
ohrozenia
1 | Préce spojené so zvySenym nebezpecenstvom Ziadna vysoka Ziadny vysoky
2 | Prace pri odstrafiovani zrejmého a bezprostredného ohrozenia Nizka vysoka Ziadny vysoky
3 Ludsky faktor/ nedisciplinovanost, zabudlivost, 5
momentalna indispozicia fyzicka zdatnost a pod Ziadna vysoka Ziadny vysoky
4| Urazy padom pri chodzi Ziadna vysoka ziadny | vysoky
5 | Vniknutie 0s6b do nepovolenych priestorov Nizka vysoka Ziadny vysoky

V predchédzajucej tabulke su uvedené faktory pracovného prostredia a pracovného procesu, pri
ktorych existuje neodstranitelné nebezpecenstvo a neodstranitelné ohrozenie, ktoré moézu spdsobit urazy
rozneho charakteru. V podstate mozno skonStatovat, Ze potencionalne najvacSie neodstranitelné
nebezpecenstvo a neodstranitelné ohrozenie hrozi pri vSetkych pracach a pobytoch os6b v areali stavby pocas
vykondvania stavebnych prac.

Toto neodstranitelné nebezpecCenstvo a neodstranitené ohrozenie nie je mozné Uplne vylucit preto
musia byt navrhnuté ochranné opatrenia, ktorymi sa v maximalnej miere riesi prevencia vo¢i poskodeniu zdravia
zamestnancov dodévatela stavebnych préac.

Ochranné opatrenia proti poSkodeniu zdravia pracovnikov na stavbe:

o Stavenisko musi byt zabezpecené pred vstupom cudzich osob, kde by mohlo ddjst k ohrozeniu zdravia
. Mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie

. Materialy, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybuju akymkolvek spdsobom a mézu ovplyvnit bezpe¢nost
a zdravie zamestnancov, musia byt primerane zabezpe¢ené

. Energetické rozvody musia byt navrhnuté, konstruované a pouZivané tak, aby nespdsobili poZiar

. Nebezpecné priestory musia byt viditelne oznacené

. Zodpovedni pracovnici stavebnika maju pravo kontroly dodrziavania predpisov tykajlcich sa BOZP

a ochrany Zivotného prostredia. Pri zisteni nedostatkov v uvedenych oblastiach okamZite zastavia vykonavanie
prac do €asu, pokial zistené nedostatky nebudu dodavatelom alebo subdodévatelmi odstranené.

. V sllade s poziadavkami zakona ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov je dodavatel stavebnych prac povinny :
. vydavat pravidla o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a davat pokyny na zaistenie bezpeénosti

a ochrany zdravia pri préci viest dennik BOZP - do ktorého sa zapisuju (daja o vykonanych Skoleniach z BOZP,
prikazy o zastaveni prevadzky zariadenia, preruSeni prace.
. Stavebnik zabezpeci v ramci vystavby vykon &innosti koordinatora bezpeénosti na stavenisku

Pri dodrzani aspof zakladnych poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti prace pocas vykonavania
stavebnych prac vuvedenych v citovanych pravnych predpisoch apri dodrZani opatreni uvedenych
v prevadzkovej dokumentacii dodavatela sa nepredpoklada vznik zavaznych prevadzkovych nehdd.

Bratislava, 12 / 2016
Vypracoval : Ing. arch. Milan Dvorsky
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