
CENOVÁ KALKULÁCIA

Príloha č. 2 k výzve

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

Odberateľ: Spracoval:                                         

Projektant: VPÚ DECO Bratislava, a.s. JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 06.08.2008

Stavba : DaRZ Sociálnej poisťovne Staré Hory - stavebné úpravy

Objekt : SO 01 - Úprava jestvujúcich objektov

VPÚ - DECO a.s. Prehľad rozpočtových nákladov v SKK  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách  
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu  

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 231 11110-4111   Pokosenie trávnika parterového v rovine s odvozom do 20 km                      21,000 m2      

10 001 17410-1102   Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch                                       39,771 m3      

+"Výkop" 18,99 =   18,990

- "základy " (8,38+0,396) =   -8,776

-" vankúš pod základy" 0,926 =   -0,926

+(0,9+4,1)/2*2,7*3,7 =   24,975

+3,4*2,7*0,6 =   5,508

12 272 18040-2111   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine                                   21,000 m2      

13 MAT 005 724200   Zmes trávna parková okrasná                                                     0,551 kg      

21*0,025*1,05 =   0,551

14 001 18230-1123   Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm                      5,250 m2      

7*3*0,25 =   5,250

15 MAT 103 111000   Rašelina záhradná trieda I  VL + zemina                                         5,250 m3      

.

16 231 18340-3111   Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 10 cm v rovine                               21,000 m2      

17 231 18580-3111   Ošetrenie trávnika v rovine                                                     42,000 m2      

.

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2 - ZÁKLADY

18 002 27157-1111   Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                                    0,926 m3      

(1,1+0,1)*(0,8+0,1)*0,1 "pod. zakl. pätku ZP1" =   0,108

.

+2,51*0,45*0,1 =   0,113

+0,8*0,65*0,1*2 =   0,104

+3,475*0,75*0,1 =   0,261

+1,9*0,4*0,1 =   0,076

+(3,475-1,9)*0,65*0,1 =   0,102

+2,7*0,6*0,1 =   0,162

.

.

19 011 27431-3511   Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)                       5,480 m3      

+2,51*0,45*1,07 =   1,209

+0,8*0,65*1,07*2 =   1,113

+3,475*0,65*1,07 =   2,417

+1,9*0,4*1,07 =   0,813

+(3,475-1,9)*0,65*1,07 =   1,095

+2,7*0,6*1,07 =   1,733

.

20 011 27435-1215   Debnenie základových pásov zhotovenie                                           18,813 m2      

+2,51*1,07*2 =   5,371

+0,8*1,07*2+0,65*4*1,07 =   4,494

+(3,475+0,65)*1,07 =   4,414

+(1,9+0,4)*1,07 =   2,461
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CENOVÁ KALKULÁCIA

Príloha č. 2 k výzve
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VPÚ - DECO a.s. Prehľad rozpočtových nákladov v SKK  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách  
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu  

+(3,475-1,9)*0,65*1,07 =   1,095

+2,7*1,07*2 =   5,778

.

21 011 27435-1216   Debnenie základových pásov odstránenie                                          23,613 m2      

22 011 27531-3511   Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)                      0,396 m3      

+" ZP1" 1,1*0,8*0,45 =   0,396

23 011 27532-1311   Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)                               0,528 m3      

+ "ZP1" 1,1*0,8*0,6 =   0,528

24 011 27535-1215   Debnenie základových pätiek zhotovenie                                          4,410 m2      

+" ZP1" (1,1+0,8)*2*(0,45+0,6)+(1,2+0,9)*2*0,1 =   4,410

.

25 011 27535-1216   Debnenie základových pätiek odstránenie                                         4,410 m2      

.

.

27 014 27931-1113a  Etapovité podbetónovanie základového muriva tr. B 20                            4,725 m3      

7*0,45*1,5 =   4,725

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

28 011 31123-1311   Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P10 MVC 2,5                               0,322 m3      

1. podlažie                                                                     

+2,66*0,44*0,55 =   0,644

29 011 31123-1502   Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5                               1,145 m3      

1. podlažie                                                                     

+2,66*0,3*(1,07+1,2) =   1,811

-(0,8*2,1+0,45*1,2)*0,3 =   -0,666

.

;++ Medzisúčet : 1.podlažie =   1,145

30 011 31123-1513   Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P15 MVC 2,5                               0,366 m3      

1. podlažie                                                                     

2,66*0,25*0,55 =   0,366

31 011 31132-1311   Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20                                0,645 m3      

0,6*0,45*1 =   0,270

0,555*0,45*1,5 =   0,375

32 011 31132-1813   Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20 pohľadový                      5,767 m3      

"I.podlažie NST 101, NST 102, NST 103"                                          

+(1,41*0,25+2,165*0,2+2,16*0,2+3,125*0,2+0,45*0,25)*2,95 =   5,767

.

.

33 011 31135-1105   Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie                      63,104 m2      

"I.podlažie NST 101, NST 102, NST 103"                                          

+(0,25+1,41+2,165+2,56+3,575+0,25)*2,95*2 =   60,239

.

.

0,6*2*1 =   1,200

0,555*2*1,5 =   1,665

34 011 31135-1106   Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie                     63,104 m2      

35 011 31136-1821   Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505                                       0,765 t       

36 011 31732-1311   Preklady zo železobetónu tr. B 20                                               0,779 m3      

1. podlažie                                                                     

+ "NP101" 2,66*0,3*0,65 =   0,519

+ "NP101" 2,66*0,155*0,075+2,66*0,15*0,1 =   0,071

.

+ "NP102" 1,91*0,25*0,35 =   0,167
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VPÚ - DECO a.s. Prehľad rozpočtových nákladov v SKK  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách  
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu  

.

+ "NP103" 2,16*0,25*0,35 =   0,189

.

+ "NP104" 2*0,44*0,4 =   0,352

.

;++ Medzisúčet : 1. podlažie =   1,298

41 011 31794-1123   Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22                                     0,279 t       

.

+0,043 "v.č. 102-statika" =   0,043

+"IPE 140" 1,5*12,9*0,001*3 "v.č.11" =   0,058

+"IPE 140"  2,3*12,9*0,001*6 "v.č.11" =   0,178

.

42 MAT 133 316380   Uholník rovnoramenný 11373 100x100x10 mm                                        0,040 t       

43 MAT 133 586100a  Oceľ pásová 11373  60/6/160  mm                                                 0,003 t       

+0,00272 =   0,003

44 MAT 133 833250   Tyč oceľová IPE 11373 označenie prierezu 140                                    0,236 t       

+"IPE 140" 1,5*12,9*0,001*3 "v.č.11-z3" =   0,058

+"IPE 140"  2,3*12,9*0,001*6 "v.č.11-z3" =   0,178

.

.

45 011 33032-1310   Stĺpy zo železobetónu tr. B 20                                                  0,553 m3      

+ "NS 101" 0,5*0,25*2,95+0,25*0,25*2,95 =   0,553

46 011 33135-1101   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie                        7,375 m2      

+ "NS 101" (0,5+0,25)*2*2,95+0,25*4*2,95 =   7,375

47 011 33135-1102   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie                       7,375 m2      

48 011 33136-1821   Výstuž stĺpov hranatých 10505  -montáž                                                 0,538 t       

+ "v.č. 103 -statika"  0,538 =   0,538

49 011 34224-3111   Priečky POROTHERM  P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D                                 14,703 m2      

1.podlažie                                                                      

+1,91*2,55+2,16*2,55+(1,275+2,16)*2,75 =   19,825

-0,80*1,97-0,6*1,97*3 =   -5,122

.

;++ Medzisúčet : 1.podlažie =   14,703

.

50 011 34624-4821   Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm                  7,830 m2      

2,7*(2,6+0,15+0,15) =   7,830

Pilieriky zosilňujúce ochrannú porímurovku sa oceňujú samostatne

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

51 011 41132-1313   Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20                                         3,967 m3      

I. podlažie                                                                     

+"ND 101" 6,205*2,7*0,2 =   3,351

+"ND 102"  3,015*2,66*0,15 =   1,203

+"ND 103"  3,125*2,16*0,15 =   1,013

.

;++ Medzisúčet : I. podlažie =   5,567

52 011 41135-1101   Debnenie stropov doskových zhotovenie                                           14,770 m2      

I. podlažie                                                                     

+6,205*2,7 "ND 101" =   16,754

.

+ 3,015*2,66 "ND 102" =   8,020

+ 3,125*2,16 "ND 103" =   6,750

.
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;++ Medzisúčet : =   31,524

53 011 41135-1102   Debnenie stropov doskových odstránenie                                          31,524 m2      

54 011 41136-1821   Výstuž stropov 10505  -montáž                                                          0,813 t       

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE

55 221 56426-1111   Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm                                                7,230 m2      

+(3,05+0,5+8,5)*0,6 "pod žľab.tvarovkou TBM" =   7,230

56 221 56486-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm                                                  2,380 m2      

+2,38 " pod zámk. dlažbou" =   2,380

+                                                                               

57 221 59111-1111   Kladenie dlažby z kociek veľkých z kameňa do lôžka z kameniva                   7,230 m2      

+(3,05+0,5+8,5)*0,6 "pod žľab.tvarovkou TBM" =   7,230

58 MAT 592 275200   Žľabovka betónová TBM 1-60                                                      42,175 kus     

+(3,05+0,5+8,5)/0,3*1,05 =   42,175

;++ Medzisúčet : =   42,175

59 272 59691-1212   Kladenie  pôv. zámkovej dlažby do 300m2                                         2,380 m2      

1,7*1,4 =   2,380

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

60 253 61142-3113   Vnút. omietka vápcem. strop. štukové                                            14,020 m2      

1.podlažie                                                                      

+ "m.č.1.01" "podhľad"                                                          

+ "m.č.1.02"  7,73 =   7,730

+ "m.č.1.03" 1,7 =   1,700

+ "m.č.1.04"  3,24 =   3,240

+ "m.č.1.05"  1,35 =   1,350

.

;++ Medzisúčet : 1.podlažie        1.podlažie =   14,020

.

62 011 61242-1637   Omietka vnút. stien vápenná štuková                                             97,041 m2      

1.podlažie                                                                      

+ "m.č.1.01" 2,66*3,3*2-(0,8+0,6)*1,97 =   14,798

+ "m.č.1.01"  1,8*3,3*4-1,6*1,97*2+1,8*(0,61+0,44) =   19,346

+ "m.č.1.02"  (2,66+3,015+0,125)*2*2,6+(0,45+0,8+0,45+2*2)*0,3 =   31,870

- "m.č.1.02" (0,8*2,1+0,45*1,2*2+0,8*1,97) =   -4,336

+ "m.č.1.03" (1,5+1,15)*2*2,6-0,6*1,97*2 =   11,416

+ "m.č.1.04"  (2,16+1,625)*2*2,6-0,6*1,97*2 =   17,318

+ "m.č.1.05"  (1,275+0,885)*2*2,7-0,6*1,97 =   10,482

+25,5  "viď. položku vyburanie obkladov" =   25,500

-"obklady" 30,253 =   -30,253

;++ Medzisúčet : 1.podlažie =   96,141

.

2.podlažie                                                                      

+"m.č. 2.01" 1,5*0,6 =   0,900

.

;++ Medzisúčet : 2.podlažie =   0,900

63 011 61245-1121   Omietka vnút. stien cem. hladká                                                 30,253 m2      

pod obkladmi:                                                                   

"1.03"    (1,135+1,5)*2*2,05 =   10,804

"1.04"    (2,16+1,625)*2*2,05 =   15,519

"1.05"    (0,9+1,5)*2*2,05 =   9,840

odpočet otv.:                                                                   
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Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách  
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu  

-(0,6*1,97*5) =   -5,910

64 011 61247-3185   Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí                 97,041 m2      

.

65 011 62146-2141a  Stierka Cetris dosiek                                                           85,445 m2      

"12,35*4,56 "                                                                   

.

+(0,941+3,949+0,941+0,232+0,2)*(1,191+0,235+2,674+0,1+8,835) =   81,638

+9,975*(0,945-0,2) =   7,431

-(12,035+0,6)*0,65+4,56*0,6+2,85*0,65 =   -3,624

.

;++ Medzisúčet : =   85,445

/Dvorný objekt/

66 011 62246-4112   Vonk. om.stien tenkovrst.zo zm.Terranova Terrasil silikátová roztieraná jemnozrn 6,895 m2      

+2,7*(2,925-0,325) =   7,020

-0,8*(2,1-0,325)-0,45*1,2*2 =   -2,500

+(0,45*2+0,8+2,1*2)*0,25 =   1,475

+1,5*0,6 =   0,900

;++ Medzisúčet : =   6,895

.

67 011 62246-5112   Vonk. om.stien zo zm.Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná strednozrnná       1,077 m2      

2,7*(0,325+0,17)-0,8*0,325 =   1,077

68 011 62525-2413   Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm     1,475 m2      

.

+(0,45*2+0,8+2,1*2)*0,25 =   1,475

;++ Medzisúčet : =   1,475

.

/ostenie/

69 011 62525-2415a  Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm     1,077 m2      

.

/Extrud.polystyrén - sokl. časť/

70 011 62525-2418   Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm     5,420 m2      

+2,7*(2,925-0,325) =   7,020

-0,8*(2,1-0,325)-0,45*1,2*2 =   -2,500

.

+1,5*0,6 =   0,900

;++ Medzisúčet : =   5,420

.

71 011 63131-2611   Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm                                  5,182 m3      

P1*0,067 =   1,732

P2*0,065 =   0,211

P3*0,041 =   3,239

P5*0,067 =   4,297

72 011 63131-3511   Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm                          2,689 m3      

+(1,1+0,1)*(0,8+0,1)*0,1 "pod. zakl. pätku ZP1" =   0,108

Doplnenie podlahy                                                               

+(1,5+1,8*3)*0,15*0,1  "po vybúraní priečok 1. podlažie" =   0,104

+(2,25+1,655+2,29)*0,25*0,1 "po vybúraní  muriva  z tehál 1. podlažie" =   0,155

+(6,195+1,5*4)*0,15*0,1  "po vybúraní priečok 1. podlažie" =   0,183

+(1,8*(0,44+0,61)*0,1 " po vybúraní otvorov"                                    

.

.

+2,7*8,19*0,15 "spoj krčok podkladný betón" =   3,317

-2,51*0,45*0,15 =   -0,169
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číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu  

-0,8*0,65*2*0,15 =   -0,156

-3,475*0,657*0,15 =   -0,342

-1,9*0,4*0,15 =   -0,114

-(3,475-1,9)*0,65*0,15 =   -0,154

-2,7*0,6*0,15 =   -0,243

.

73 011 63136-2021   Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari                             0,856 t       

0,238*0,00444 =   0,001

.

+2,7*8,19*0,0044 "spoj krčok " =   0,097

.

P1*0,0044 =   0,114

P2*0,0044 =   0,014

P3*0,0044 =   0,348

P5*0,0044 =   0,282

74 011 63245-1031   Vyrovn. poter z cem malty MC-15  hr. do 2 cm                                    24,948 m2      

+2,7*(8,19+0,45+0,6) "spoj krčok " =   24,948

.

75 011 63245-1032   Ochranný cem poter MC-15  hr. do 3 cm                                           24,948 m2      

+2,7*(8,19+0,45+0,6) "spoj krčok " =   24,948

76 011 64294-2111   Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2                       4,000 kus     

77 MAT 553 300960   Zárubňa oceľová CGH 60x197x11cm L máč.                                          2,000 kus     

78 MAT 553 300970   Zárubňa oceľová CGH 60x197x11cm P máč.                                          1,000 kus     

79 MAT 553 301000   Zárubňa oceľová CGH 80x197x11cm L máč.                                          1,000 kus     

80 011 64294-5111   Osadenie ocel. zárubní protipož.  do 2,5 m2                                     3,000 kus     

81 MAT 553 324340   Zárubňa oceľová protipož. 800x1970x80 L, ozn. PU2                               1,000 kus     

82 MAT 553 324350   Zárubňa oceľová protipož. 800x1970x80 P, ozn. PU2                               2,000 kus     

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

85 221 91653-1111   Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu bez bočnej opory     12,050 m       

+(3,05+0,5+8,5) =   12,050

.

86 MAT 592 173300   Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25                                            12,171 kus     

12,05*1,01 =   12,171

89 011 95290-1111   Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m          217,660 m2      

15,07+7,73+1,7+3,24+1,35+78,99 =   108,080

64,13+34,89+10,56 =   109,580

90 013 96203-1133   Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2                   28,197 m2      

1.podl.                                                                         

+(1,8*3+1,5)*2,7*3 =   55,890

+1,5*2,7 =   4,050

-0,6*1,97*3 =   -3,546

91 013 96203-2231   Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                        3,628 m3      

1.podlažie                                                                      

+(2,25+1,655+2,29)*2,7*0,25-0,8*1,97*0,25 =   3,788

;++ Medzisúčet : 1.podlažie =   3,788

.

2.podlažie                                                                      

+(1,3+1,04+3,855)*2,7*0,25 =   4,182

-1,45*1,97*0,25 =   -0,714

;++ Medzisúčet : 2. podlažie =   3,468

.

94 013 96305-3935   Búranie schodisk. ramien želbet. monolit. obojstr. zamurov.                     10,200 m2      
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Príloha č. 2 k výzve

Príloha č. 2 k zmluve o dielo

VPÚ - DECO a.s. Prehľad rozpočtových nákladov v SKK  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách  
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu  

2,7*(0,4+3,2+1+4) =   23,220

3,5*1,2 =   4,200

2,4*1,3 =   3,120

1,5*1,2 =   1,800

.

97 013 96508-2923   Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2                           0,920 m3      

(3,79+0,61)*2,79*0,15 =   1,841

98 013 96806-2356   Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2                      12,150 m2      

1.podlažie                                                                      

+1,5*2,1*3 =   9,450

+1,5*1,2 =   1,800

.

;++ Medzisúčet : 1.podlažie =   11,250

.

2.podlažie                                                                      

+1,5*0,6 =   0,900

.

;++ Medzisúčet : 2.podlažie =   0,900

101 013 97103-3251   Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm                     8,000 kus     

"1.podlažie"                                                                    

"UK1, UK2" 3 =   3,000

"VZT1" 4 =   4,000

.

2.podlažie                                                                      

"UK2" 1 =   1,000

102 013 97103-3651   Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm                      3,251 m3      

1.podl.                                                                         

+1,8*2,1*0,45 =   1,701

+1,8*2,1*0,61 =   2,306

.

;++ Medzisúčet : 1.podl. =   4,007

.

2.podl.                                                                         

+1*2,1*0,45 =   0,945

.

;++ Medzisúčet : 2. podl. =   0,945

106 013 97908-1111   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 18,000 t       

107 013 97908-1121   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        418,011 t       

63,558*9 =   572,022

110 013 97908-2121   Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                    91,014 t       

63,558*3 =   190,674

111 006 98101-1111   Poplatok za uloženie suti na skládku                                            18,000 t       

112 011 99801-1002   Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m                                   31,490 t       

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

113 711 71113-11011  Betonitový pás Aquafin CJ3 D+M                                                  13,760 m       

+2,51 =   2,510

+0,8*2 =   1,600

+3,475 =   3,475

.
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číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu  

+3,475 =   3,475

+2,7 =   2,700

.

114 711 71119-3121   Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K                                3,240 m2      

P2 =   3,240

.

115 711 71134-1564a  Fatrafol 803 + 2x Tatratex  D+M                                                 70,652 m2      

+2,7*(8,19+0,45+0,6)*1,05 "spoj krčok - podlaha " =   26,195

.

0,6*0,45  "prepojenie novej izol. s jestvujucou izoláciou" =   0,270

0,555*0,45 "prepojenie novej izol. s jestvujucou izoláciou" =   0,250

.

+2,7*(0,5+3,4)*1,05 "spoj krčok - strecha " =   11,057

.

+" spoj. krčok - steny"                                                         

+((0,5+0,6+2,725-0,15)*2)*(0,15+2,6+0,15+0,15+0,06+(0,03+0,2)/2) =   23,704

+(2,7+0,4)*(0,15+2,6+0,15+0,06) =   9,176

.

.

;++ Medzisúčet : =   70,132

.

.

116 711 99871-1202   Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                   377,345 %       

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

713 - Izolácie tepelné

117 713 71311-1111   Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                 53,961 m2      

+2,7*3,5      "difúzna fólia" =   9,450

.

+2,7*3,222  "extrud. polystyrén hr. 50 mm" =   8,699

+2,7*3,222  "extrud. polystyrén hr. 100 mm" =   8,699

+2,7*3,222  "parozábrana Fatrapar" =   8,699

+2,7*(3,26+0,15)*2  "Parozábrana Fatrapar" =   18,414

118 713 71312-1111   Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                       344,420 m2      

P1+P2+P3+P5 "separčná fólia" =   172,210

P1+P2  "Extrudovaný polystyrén hr. 70 mm" =   29,090

P3  "Exstrudovaný polystyrén hr. 50 mm" =   78,990

P5  " Nobasil PP hr. 20 mm" =   64,130

.

119 MAT 283 1B0203   Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.50 mm                                82,940 m2      

78,99*1,05 =   82,940

120 MAT 283 1B0205   Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.80 mm                                30,545 m2      

29,09*1,05 =   30,545

121 MAT 283 221010a  Separačná fólia                                                                 180,821 m2      

.

122 MAT 283 221010b  Difúzna fólia DELTA TRELA PLUS                                                  9,923 m2      

+2,7*3,5*1,05 =   9,923

.

123 MAT 283 221010c  Parozábrana Fatrapar                                                            18,801 m2      

+2,7*3,222*1,05 =   9,134

+2,7*(3,26+0,15)*1,05 =   9,667

.

.

124 MAT 631 414310   Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 2,5/2,0 cm                          67,337 m2      
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číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu  

64,13*1,05 =   67,337

125 713 71312-11112  Cetris dosky  hr. 24 mm D+M                                                     45,450 m2      

P4 =   45,450

pod laminátovou podlahou

126 713 71312-11113  Cetris dosky  hr. 25 mm D+M                                                     85,445 m2      

"12,35*4,56 "                                                                   

.

+(0,941+3,949+0,941+0,232+0,2)*(1,191+0,235+2,674+0,1+8,835) =   81,638

+9,975*(0,945-0,2) =   7,431

-(12,035+0,6)*0,65+4,56*0,6+2,85*0,65 =   -3,624

.

;++ Medzisúčet : =   85,445

.

strop v miestnoti č. 2.03, 2.04

127 713 71313-1111   Montáž tep. izolácie stien, pribitie                                            17,038 m2      

1.podlažie                                                                      

spojovací krčok                                                                 

+2,7*(0,15+2,6+0,15) "extrudovaný polystyrén hr. 50 mm" =   7,830

+(0,6+2,725-0,15)*(0,15+2,6+0,15) "extrudovaný polystyrén hr. 50 mm" =   9,208

.

;++ Medzisúčet : 1. podlažie =   17,038

128 713 71314-1121   Montáž tep. izolácie striech, prilepenie                                        35,298 m2      

+2,66*3,225*2  "Styrodur hr. 100+50" =   17,157

+2,66*(3,26+0,15)*2  "Styrodur hr.100+50" =   18,141

.

;++ Medzisúčet : Styrodur hr. 100+ 50 =   35,298

129 MAT 283 1B0203   Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.50 mm                                36,421 m2      

1.podlažie                                                                      

spojovací krčok                                                                 

+2,7*(0,15+2,6+0,15)*1,05 =   8,222

+(0,6+2,725-0,15)*(0,15+2,6+0,15)*1,05 =   9,668

.

.

35,298/2*1,05 "strecha" =   18,531

.

130 MAT 283 1B0206   Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm                               18,531 m2      

35,298/2*1,05 " strecha" =   18,531

131 713 71314-1151   Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho                                234,454 m2      

+4,56*12,35  "Tep.izol. hr. 0,06" =   56,316

;++ Medzisúčet :  "Tep.izol. hr. 0,06" =   56,316

.

 "tep. izol. hr.140 mm"                                                         

+(0,941+3,949+0,941+0,232+0,2)*(1,191+0,235+2,674+0,1+8,835) =   81,638

+9,975*(0,945-0,2) =   7,431

.

;++ Medzisúčet :  "tep. izol. hr.140 mm" =   89,069

.

"parozábrana"                                                                   

+(0,941+3,949+0,941+0,232+0,2)*(1,191+0,235+2,674+0,1+8,835) =   81,638

+9,975*(0,945-0,2) =   7,431

.

;++ Medzisúčet : "parozábrana" =   89,069

132 MAT 283 2A0101   Fólia Isotec ALF - parozábrana                                                  93,522 m2      
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89,069*1,05 =   93,522

133 MAT 631 412840   Doska čadičová NOBASIL VT 200kg/m3 hr. 6 cm                                     57,442 m2      

+4,56*12,35*1,02  "Tep.izol. hr. 0,06" =   57,442

.

134 MAT 631 412880   Doska čadičová NOBASIL VT 200kg/m3 hr. 14 cm                                    90,850 m2      

+89,069*1,02  "tep. izol. hr.140 mm" =   90,850

.

135 713 71315-1113a  Montáž tep. izolácie striech polystyrénbetónom  hr.30-200 mm                    2,060 m3      

+2,7*3,225*(0,2+0,03)/2 =   1,001

+2,7*(3,26+0,15)*(0,2+0,03)/2 =   1,059

.

;++ Medzisúčet : =   2,060

.

136 713 99871-3102   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      1,941 t       

713 - Izolácie tepelné spolu :

71 - IZOLÁCIE spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

137 721 721-7-21     Zdravotechnika                                                                  1,000 súb.    

721 - Vnútorná kanalizácia spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE

731 - Kotolne

138 731 731-7-31     Ústredné vykurovanie                                                            1,000 súb.    

.

731 - Kotolne spolu :

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :

76 - KONŠTRUKCIE

762 - Konštrukcie tesárske

139 762 76211-2120a  Montáž a dodávka sendvičových stien  hr.235 mm                                  86,317 m2       

+(0,235+2,674+0,1+8,835)*2*(0,75+0,035) =   18,595

+3,949*(0,75+0,035) =   3,100

;++ Medzisúčet : zvyslá časť =   21,695

.

+2,193*(0,235+2,674+0,1+8,835)*2-1,4*2,193/2*2 =   48,878

-"Okná S4" 0,55*0,78 =   -0,429

+(0,235+3,949+0,235+1,06)/2*2,193 =   6,008

.

;++ Medzisúčet :  šikmá časť =   54,457

.

+1*(0,53+0,7+0,1+8,835) =   10,165

.

;++ Medzisúčet : Vodorovná časť =   10,165

.

140 762 76233-2110   Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2                              369,500 m       

+"100/100"  0,9*27 =   24,300

+"100/100"  2,5*2 =   5,000

+"120/50"    4*56 =   224,000

+"180/50"    1,7*26 =   44,200

+"60/60"      0,6*120 =   72,000

.

;++ Medzisúčet : =   369,500

.
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144 762 76233-2120   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2                      45,000 m       

+"140/140" 3*15 =   45,000

.

145 762 76233-2130   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2                      78,200 m       

+"150/180" 4,6*17 =   78,200

146 762 76234-2202   Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2   85,445 m2      

+(0,941+3,949+0,941+0,232+0,2)*(1,191+0,235+2,674+0,1+8,835) =   81,638

+9,975*(0,945-0,2) =   7,431

-(12,035+0,6)*0,65+4,56*0,6+2,85*0,65 =   -3,624

.

;++ Medzisúčet : =   85,445

762 - Konštrukcie tesárske spolu :

763 - Konštrukcie  - drevostavby

149 763 76311-1112   Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 100 mm                                  6,497 m2      

(3,949-0,75+1,06)/2*2,4-0,8*1,97 =   3,535

3,949*0,75 =   2,962

.

150 763 76313-1292a  Montáž  a dodávka podhľadu Thermatex 600/600mm typ AACOSTIC 41                  18,999 m2      

1.podlažie                                                                      

+"m.č. 1.06" 1,8*(0,9+0,125+1,13+4,75+0,65+0,6*5) =   18,999

+ "m.č. 1.06" 6,205*(4,275+8,57) =   79,703

;++ Medzisúčet : 1.podlažie =   98,702

151 763 76313-3420a  Obklad - sadrokartón RF 15 mm bez tep. izolácie + stierka na SDK                                       86,317 m2      

+(0,235+2,674+0,1+8,835)*2*(0,75+0,035) =   18,595

+3,949*(0,75+0,035) =   3,100

;++ Medzisúčet : zvyslá časť =   21,695

.

+2,193*(0,235+2,674+0,1+8,835)*2-1,4*2,193/2*2 =   48,878

-"Okná S4" 0,55*0,78 =   -0,429

+(0,235+3,949+0,235+1,06)/2*2,193 =   6,008

.

;++ Medzisúčet :  šikmá časť =   54,457

.

+1*(0,53+0,7+0,1+8,835) =   10,165

.

;++ Medzisúčet : Vodorovná časť =   10,165

152 763 76313-3420b  Doplnenie protipož podhľadu /m.č. 2.01/                                         16,443 m2      

(2,4+0,25)*6,205 =   16,443

použije sa z miestnosti zasadačky I. podlažia

153 763 99876-3201   Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                          517,751 %       

763 - Konštrukcie  - drevostavby spolu :

764 - Konštrukcie klampiarske

154 764 76421-1201   Klamp. Cu pl. zastrešenie hladké z tabúľ 1000 mm do 30 st.                      9,500 m2      

9,5 =   9,500

K1

155 764 76423-3220   Klamp. Cu pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. rš 250                    9,700 m       

K5

156 764 76425-1203   Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330                                2,700 m       

K2

157 764 76451-0230   Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 200                                     1,000 m       

K1

158 764 76455-4203   Klamp. Cu pl. rúry odpadové kruhové d-120                                       3,000 m       
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K3

159 764 99876-4102   Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                  0,118 t       

764 - Konštrukcie klampiarske spolu :

766 - Konštrukcie stolárske

160 766 76641-1121a  Montáž a dodávka  obloženia  oc. stľpa S1 vč. povrchových úprav                 6,056 m2      

+0,4*4*3,785 =   6,056

161 766 76661-PC01   Montáž drevených výrobkov                                                       26,300 m       

"S3"    (1,7+2,1)*2*1 =   7,600

"S4"    (0,55+0,78)*2*5 =   13,300

"S5"    (1,5+1,2)*2*1 =   5,400

"S7"    (1,5+2,1)*2*3 =   21,600

162 MAT 611 10PC20   Drevená zasklená stena s dverami 1700/2100mm, ozn. S3                           1,000 kus     

popis na výkr. č. E01/12

163 MAT 611 10PC22   EURO okno  otv.-sklápacie 1500/1200mm, ozn. S5                                  1,000 kus     

popis na výkr. č. E01/12

164 MAT 611 10PC23   Dvere drevené zasklené 2-kríd. 1500/2100mm, ozn. S7                             2,000 kus     

popis na výkr. č. E01/12

165 MAT 611 4052001  Okno strešné kývne VELUX GZL:1054-C02; 55x78cm, S4                              5,000 kus     

.

vrátane oplechovania pre jestv. medenú krytinu a interiér. žalúzie

166 766 76661-PC02   Montáž vnút. drev. parapet. dosiek š. 250 mm, ozn. S6                           2,400 m       

0,45*2+1,5*1 =   2,400

167 MAT 611 00PC30   Drevená parapetná doska š. 250 mm                                               2,400 m       

168 766 76666-1112   Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m                          4,000 kus     

169 MAT 611 11PC01   Dvere drevené polodrážkové plné 600/1970mm, ozn. S1                             4,000 kus     

popis na výkr. č. E01/12, povrch. Úprava fólia

170 MAT 611 11PC02   Dvere dervené polodrážkové plné 800/1970mm, ozn. S2                             1,000 kus     

popis na výkr. č. E01/12 povrch. Úprava fólia

171 766 76666-1413   Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m                          3,000 kus     

172 MAT 611 11PC10   Dvere drevené polodrážkové plné + oc. Zárubeň  - pož. uzáver 800/1970mm, PU2                           3,000 kus     

 EW-C15/D3, vrát. povrchovej úpravy, popis na výkr. č. E01/13

EW-C30/D1, vrátane povrchovej úpravy, popis na výkr. č. E01/13

175 766 76669-5212   Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm                                         5,000 kus     

176 MAT 611 871160   Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm                                                 1,000 kus     

177 MAT 611 871560   Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm                                                 4,000 kus     

178 766 76669-5232   Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm                                         1,000 kus     

179 MAT 611 8725601  Prah dubový dĺžka 160 šírka 10cm                                                1,000 kus     

180 766 99876-6202   Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m                     346,299 %       

766 - Konštrukcie stolárske spolu :

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

182 767 76725-b      Náter bez dodávky oceľ. konzola K1, K2, K3, K4, K5 vč. povrchových úprav                        351,050 kg      

"výkres číslo 106 - statika" 351,05 =   351,050

183 767 76725-c      Čistiaca zóna vchodová - vonkajšia  Z4 600x450 mm                               1,000 ks      

184 767 76725-e      Exteriérové hliníkové dilatačné lišty pre dilatáciu 20mm Z2  /rohové/           6,300 m       

185 767 76725-f      Interiérové  hliníkové dilatačné lišty pre dilatáciu podlahy 20mm Z1            10,000 m       

186 767 76725-g      Interiérové  hliníkové dilatačné lišty pre dilatáciu 20mm Z1                    30,700 m       

187 767 76725-h      Oceľový stľp S1 vč. povrch.úprav                                                1,000 ks      

Váha celkom 169,54 kg

188 767 76725-i      Náter bez dodávky spoj. materiál na krov vč. povrch.úprav                                     545,030 kg      

190 767 99876-7202   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m          1 091,557 %       

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

77 - PODLAHY
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771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

191 771 77147-3113   Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm                                  22,000 m       

1.podlažie                                                                      

+"m.č. 1.01"  (2,66-0,26+4,75)*2-0,8-0,6 =   12,900

+"m.č. 1.02" (2,66+3,015+0,125)*2-(0,8+0,45*2+0,8) =   9,100

+"m.č. 1.03" "obklad"                                                           

+"m.č. 1.04"  "obklad"                                                          

+"m.č. 1.05"  "obklad"                                                          

.

;++ Medzisúčet : 1. podlažie =   22,000

192 771 77157-5107   Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu                      29,090 m2      

P1+P2 =   29,090

193 MAT 597 641800   Dlaž. keramická hl. povrch A 200x200x10 2 1A                                    32,855 m2      

"sokl.časť" 22*0,1*1,05 =   2,310

29,09*1,05 =   30,545

194 771 77157-5107a  Montáž podláh z dlaždíc keram. mrazuvzdorných 200x200 do tmelu                  0,160 m2      

1,6*0,1 =   0,160

195 MAT 597 6356001  Dlaž.  keramiká mrazuvzdorná 200x200                                            0,168 m2      

0,16*1,05 =   0,168

196 771 99877-1102   Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                     0,752 t       

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických spolu :

775 - Podlahy vlysové a parketové

197 775 77541-3131   Podlahové soklíky alebo lišty bukové 60/15mm prip. skrutkami                    36,414 m       

2.podlažie                                                                      

+"m.č. 2.03 " (8,835+3,949)*2-0,8*2 =   23,968

+"m.č. 2.04" (2,674+3,949)*2-0,8 =   12,446

.

;++ Medzisúčet : 2.podlažie =   36,414

198 775 77591-8921a  Montáž a dodávka parket podláh laminátových vč.podložky                         45,450 m2      

P4 =   45,450

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :

776 - Podlahy povlakové

199 775 77651-1820   Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou                             112,648 m2      

1.podlažie                                                                      

+"m.č. 1.03"  53,18 =   53,180

.

;++ Medzisúčet : =   53,180

.

2.podlažie                                                                      

+"m.č. 2.02" 7,21*6,205+1,5*2,04 =   47,798

+"m.č. 2.02" 11,67 =   11,670

.

;++ Medzisúčet : 2.podlažie =   59,468

.

200  

200- 1 776460011 Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím bordura  36 m

200- 2 776560010 Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea   74,662 m2     

200- 3 2843105010 Dodávka povlakových podláh marmoleum   74,662 m2     

200- 4 776990105 Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh   68 m2     

200- 5 776990110 Penetrovanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh   68 m2     

200- 6 2843105060 Zvarovacia šnúra 4mm s PUR úpravou na prírodné linoleum XF2 - multifarebná   48 m

200- 7 776994113 Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj   48 m

201 775 99877-6202   Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m                     112,846 %       
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776 - Podlahy povlakové spolu :

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

202 773 77711-5031a  Samonivelizačná stierka hr. 3mm                                                 74,662 m2      

P3+P5 =   143,120

+"m.č.2.02" 2,8*4,015 =   11,242

777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :

77 - PODLAHY spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

203 771 78147-1107   Montáž obkladov vnút. keram. hlad. do malty                                     30,253 m2      

"1.03"    (1,135+1,5)*2*2,05 =   10,804

"1.04"    (2,16+1,625)*2*2,05 =   15,519

"1.05"    (0,9+1,5)*2*2,05 =   9,840

odpočet otv.:                                                                   

-(0,6*1,97*5) =   -5,910

204 MAT 597 00PC01   Keramický obklad                                                                31,766 m2      

30,253*1,05 =   31,766

205 771 78147-9711   Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.                      30,253 m2      

206 771 78149-1111   Montáž plastových profilov do malty, roh                                        32,400 m       

1. podl.:                                                                       

12,*2,7 =   32,400

.

207 771 99878-1202   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                     425,955 %       

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :

783 - Nátery

208 783 78322-5100   Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email                     9,911 m2      

zárubne:                                                                        

(1,97*2+0,6)*0,26*3 =   3,541

(1,97*2+0,8)*0,26*4 =   4,930

(1,97*2+1,6)*0,26*1 =   1,440

209 783 78360-28a    Náter sádrokartónových konštrukcií                                              64,130 m2      

.

"Podhľad v miestnosti 2.01" 64,13 =   64,130

211 783 78378-4103   Nátery tesárskych konštr. Pyrotonom 50;                                         202,304 m2      

212 783 78381-PC01   umývateľné nátery omietok stien ACTIN IS                                                   101,000 m2      

steny chodieb na celú výšku až po strop 

783 - Nátery spolu :

784 - Maľby

213 784 78441-2301   Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m                      111,061 m2      

+14,02+97,041 =   111,061

214 784 78445-2571   Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                           353,327 m2      

"1.01"    (1,8+3,1)*2*3,3 =   32,340

"1.02"    (3,14+2,66)*2*2,6 =   30,160

"1.03"    (1,135+1,5)*2*2,7 =   14,229

"1.04"    (1,625+2,16)*2*2,7 =   20,439

"1.05"    (0,9+1,5)*2*2,7 =   12,960

"1.06"    (12,845+6,205)*2*3,4 =   129,540

"2.01"    (6,205+11,9)*2*3,7 =   133,977

"2.02"    (2,8+4,015)*2*3,7 =   50,431

stropy:                                                                         

15,07+7,73+1,7+3,24+1,35+78,99+64,13+11,67 =   183,880

prípočet ostení:                                                                

(1,91+2,7*2)*0,125+(0,9*2+1,2*2+1,7)*0,3 =   2,684
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(2,1*2+1,5)*0,2*1+(1,2*2+1,5)*0,2*3 =   3,480

odpočet obkladov:                                                               

-30,253 =   -30,253

odpočet náteru ACTIN IS:                                                        

-101,0 =   -101,000

215 784 78448-1020   Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 5m                             99,311 m2      

"sadrokart . podhľad Thermatex 1. podlažie" 98,702 =   98,702

"sádrokart.priečka" 6,497*2 =   12,994

"sádrokart. obkl." 86,317 =   86,317

.

784 - Maľby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M

MCE - ostatné

216 921 921-2-1      Elektroinštalácia M+D, bez zasadačky miestnosť č. 106                                                           1,000 súb.    

218 924 924-2-40 VZT Vzduchotechnika M+D                                                           1,000 súb.    

MCE - ostatné spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :
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