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TECHNICKÁ SPRÁVA 
K obj. 01 – Úpravy objektu 
STAVEBNÉ RIEŠENIE 

 
Zoznam príloh 
E 01/ 1 - Zoznam príloh a technická správa 4 A4 
            2 – Pôdorys základov 4 A4 
            3 - Pôdorys 1. podlažia – búracie práce 12 A4 
            4 - Pôdorys 2. podlažia – búracie práce 6 A4 
            5 - Rez – búracie práce 6 A4 
            6 - Pôdorys 1. podlažia – nový stav 12 A4 
            7 - Pôdorys 2. podlažia – nový stav 8 A4 
            8 - Rez A-B, C-D – nový stav 10 A4 
            9 - Rezopohľad 8 A4 
          10 - Tabuľka podláh 3 A4 
          11 - Tabuľka zámočníckych výrobkov 2 A4 
          12 - Tabuľka stolárskych výrobkov 2 A4 
          13 - Tabuľka požiarnych uzáverov 2 A4 
          14 - Tabuľka klampiarskych výrobkov 2 A4 
 Spolu            81 A4 
 
Nadväzujúce profesie : 

100 - statika 
200 - zdravotechnika 
300 - ústredné kúrenie 
450 - slaboprúd 
500 - vzduchotechnika 
600 – elektroinštalácia 
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1. KONCEPCIA RIEŠENIA A JEJ ZDOVODNENIE 
1.1. Základné údaje stavebného objektu 
 V rámci úprav jestvujúcich objektov sa zrealizuje rozšírenie zasadačky na 1. podlaží 
a posilňovne na 2. podlaží obj. Pomocné prevádzky. Ďalej sa zrušia terénne schody medzi 
objektom Pomocných prevádzok a Dvorným objektom a vybuduje sa miestnosť dielne, spojovacej 
chodby a nové WC mužov. V Dvornom objekte sa na 1. podlaží objekte zrušia staré WC mužov 
a zrealizuje sa herňa v podkrovnom nevyužívanom priestore.  
 
2. POPIS STAVEBNÝCH KONŚTRUKCII 
2.1 Búracie práce             

Búracie práce sa budú realizovať postupným mechanickým rozoberaním, pôvodný strop 
a schodisko budú počas prác podpreté celoplošným debnením s podstojkovaním. Tieto práce 
musia vykonávať lem vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia používať ochranné 
prostriedky ( proti nadmernému hluku – tlmiče hluku, prachu - respirátory). Ak pri búracích 
prácach vznikne nadmerné prášenie je potrebné priestory kopiť vodou. Práce na búraní sa musia 
vykonávať v priestoroch dostatočne vetraných.  

UPOZORNENIE ! 
Musia byť dodržané hlavné zásady:  

o stanoviť technologický postup prác tak, aby nedošlo k porušeniu statiky objektu, musí sa 
riešiť prípadné podchytenie konštrukcie 
o veľkosť blokov určených na búranie sa musí stanoviť tak, aby sa neohrozili pracovníci 
a statika objektu 
o pád veľkých blokov sa musí tlmiť pružným dopadom, aby sa nedošlo k dynamickému 
rozkmitaniu konštrukcie  
o pri búraní viacerými čatami súčasne zabezpečiť stály dozor zodpovedným pracovníkom 
o priestory, kde sa budú realizovať búracie práce musia byť odpojené od energií 

 
Všetky stavebné práce počas búracích prác musia byť prevedené podľa platných 

predpisov a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhl. 374 Zb. 
zo 14.VIII.1990. Stavebná súť sa odvezie do vzdialenosti 10 km. 
 
2.2 Zemné práce 
 Výkopy budú kolmé bez paženia. Zemné práce sa prevedú v zemine tr. ťažiteľnosti 5,6 
v pomere 50% a 50%. Časť prebytočnej zeminy sa použije na spätné zásypy a časť sa odvezie do 
vzdialenosti 10 km.  
 
2.3 Základové konštrukcie 
 Zakladanie objektu je navrhnuté na pásoch z prostého betónu, na podkladnom betóne hr.= 
100 mm a štrkovom lôžku hr.= 100 mm. 
 
2.4. Zvislé konštrukcie 

Navrhovaný objekt je riešený atypický z tehlového muriva Porotherm 30 hr.= 300mm P15.  
Deliace priečky sú navrhnuté z tehlového murivo z tehál Porotherm 11,5, nad dverné 

otvory sa osadia preklady Porotherm 11,5. Realizáciu murovaných stien a priečok realizovať 
podľa technického predpisu a postupu, materiálmi a maltami predpísanými výrobcom tehál. 
Pevnostné hodnoty mált a betónov viď projekt statika. 
 
2.5. Vodorovné konštrukcie 

Vodorovná stropná konštrukcie sú navrhnutá monolitické železobetónové hrúbky 200 mm 
nad I. podlažím a nad II. podlažím je zateplený sádrokartón. strop.  
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2.6. Konštrukcie a práce PSV 
2.6.1. Izolácie proti vode 
2.6.1.1  Izolácie proti vode, svahovým vodám 
 Izolácia objektov v styku s terénom je riešená v zložení – tatratex + Fatrafol 803 + tatratex. 
Táto izolácia bude tepelne spájaná podľa technológického predpisu výrobcu.  
 
2.6.1.2 Izolácie proti vode 
 Izolácia strechy je plechovou drážkovou krytinou z medeného plechu. 
 
2.61.3 Izolácia kročajová 
 Izolácia kročajová v podlahách bude z Nobasilu PP hr. 20 mm po stlačení. 
 
2.62. Tepelné izolácie 

Tepelná izolácia podláh v styku s terénom bude z extrudovaného polystyrénu hr. 70mm. 
Tepelná izolácia strechy je z Nobasilu M hr.= 250 mm.  Zateplenie zvislých obvodových stien je 
z minerálneho kontaktného zateplovacieho systému hr.= 100 mm /150 mm/. 

 
2.6.3. Stolárske konštrukcie 

Stolárske výrobky – dvere sú použité typové drevené s fóliou. Dvere budú osadené do 
oceľových zárubní s fóliou dtto jestvujúce. Klučka dtto jestvujúca.  
 
2.6.4. Europrofil  

Okná a vonkajšie dvere sú v prevedení europrofil. Farba z exteriéru palisander aj 
z interiéru. Koeficient prestupu tepla okna kR ≤ 1,00 W/m2K.   

Parapetné dosky sú DDT farba biela. Okná osadené vyššie ako 1,8 m od podlahy budú 
ovládané pomocou pákového uzáveru pre okná. 
 
2.6.5. Konštrukcie zámočnícke a oceľové 
 Zámočnícke a oceľové výrobky budú použité typové a atypické. Pre atypické výrobky sú 
spracované detailné výkresy alebo schémy výrobkov. Výška zábradlia na schodoch bude 1100 mm 
a zábradlie je spracované podľa STN 74 3305 – Ochranné zábradlia.  
 Požiarne uzávery 
 Dvere ako požiarny uzáver EW - C 30/D3 so samozatváračom. Všetky požiarne uzávery 
musia byť označené a musia mať potrebné certifikáty.  
 
2.6.6. Klampiarske výrobky 
 Klampiarske výrobky sú použité v typovom prevedení z medeného plechu. Všetky 
klampiarske výrobky sa prevedú podľa STN 73 3610. 
 
2.6.7. Podlahy 
 Nášľapné vrstvy podláh sú uvedené v legendách na pôdorysoch. 
- Keramická podlaha v hygienickom zariadeniach z celoplošne profilovaného gresu – 
protišmykové dlaždíce v rozmere 200/200 mm. 
- Keramická podlaha chodbách bude z celoplošne profilovaného gresu 300/300 mm.   
- Marmoleum – sa zrealizuje podlahovina Marmoleum real v dvoch farbách – zasadačke a 
chodbe 3174 a 3203. Soklík podlahy bude z vytiahnutej podlahoviny.   
 
2.6.8. Obklady – vnútorné 
 Vnútorné obklady budú v prevedení keramický obklad. 
-  Keramický obklad v hygnieckých zariadeniach budú obkladačky 200/250 mm biely 
mramor. Pravouhlé styky keramického obkladu stien riešiť pomocou rohových PVC líšt určených 
pre obkladačky. Výška keramického obkladu bude 2100 mm.  



 4 

2.6.9. Omietky 
 Vnútorné omietky sú vápennocementové štukové a stierky hladké. Všetky vnútorné hrany 
omietok budú opatrené oc. lištami určenými pre omietky.         
 
2.6.10. Vonkajší obklad fasády 
 Vonkajšie omietky budú dvojvrstové s povrchovou úpravou Silikátová omietka 
TERRANOVA jemnozrnná hladená – farebné riešenie farba biela.   
 
2.6.11. Sokel  
 Sokel objektu bude omietnutý mozaikovou omietkou TERRA marmolit strednozrnná – 
farebné riešenie je podrobne popísané na výkresoch pohľadov.       
  
2.6.12. Podhľady 
 Vnútorné podhľady v zasadačke a na chodbe 1. podlažia sa prevedú z nového kazetového 
podhľadu 600/600 mm – kazety budú Thermatex perforované farba biela. Na druhom podlaží sa 
doplní jestvujúci podhľad. 
 
2.6.13. Nátery 
 Nátery zámočníckych výrobkov – na oceľové výrobky sa prevedú nátery podľa tabuliek 
výrobkov.  
 
2.6.13. Maľby 
 Chodby sa opatria umývateľnými maľbami ACTIN IS. Farba malieb biela. Ostatné 
miestnosti sa opatria maľbami Primalex - farba biela.    
 
2.6.14. Zasklievanie 
 Zasklievanie plastových výrobkov sa prevedie izolačným dvojsklom čírym 4-16-4.  
 
2.6.15. Lešenie 
 Pre vnútorné práce bude použité ľahké prenosné lešenie. Na úpravu fasády sa použije 
ľahké vonkajšie lešenie po dobu 1 mesiaca. 
 
3. TECHNICKÉ ZARIADENIA STAVBY 
 Jednotlivé časti projektu – zdravotechnika, ústredné kúrenie, vzduchotechnika 
a elektroinštalácia - viď samostatné časti PD.  
 
4. ZÁVER 
 Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa platných 
predpisov a STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhl.374 Zb. 
zo 14.VIII. 1990. Stavebné riešenie, elektrické zariadenia musia zodpovedať požiadavkám 
Vyhl.č.59/82 SÚBP. Elektroinštalácia bude navrhnutá podľa druhu prostredia STN 33 0300, 
ochrana pred úrazom podľa STN 33 2000-4-41 a ochrana pred bleskom.  
 Všetky práce, spojovacie a lepiace materiály  musia sa realizovať podľa technologických 
postupov, predpisov určených jednotlivými výrobcami výrobkov.  
 
Spracoval : Ing. arch. Dvorský          
 


