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A1 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

e Podkladom pre spracovanie projektu je zameranie objektu, ktoré vypracoval Ing. Ing. Rébert Tréfa,
GESYS s.r.o. geodeticka kancelaria, Rezedova 25/B,821 01 Bratislava, datum: jun 2013

e posudenie stavu vlhkostného a salinitného zatazenia - rieSenie vihkostnej sanacie

vypracoval: Ing.Bako Jozef, PhD autorizovany inzinier, datum: jun 2013

¢ vizualna obhliadka objektu

A2 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLIE A NA SUVISIACE INVESTICIE
sanacia vlhkosti nevizaduje poc€as vystavby Ziadne suvisiace investicie

A3 PREHLAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV
Stavebnik a investor budu kone¢nymi uzivatelmi objektu.

A4  POPIS PROJEKTU A EXISTUJUCEHO STAVU
Projekt riesi sanaciu vihosti. RieSeny objekt je starSia 2 podlazna administrativna budova s
polozapustenym prizemim, nachadzajuci sa v ramci vnutorného dvora arealu socialnej poistovne.
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Budova je viditefne vlhkostne posSkodena a to az do urovne horného okraja okennych konstrukcii (
poskodenia opadom a oddelenim naterov a omietkovych vrstiev fasady az po nosny tehlovy podklad).
Popri objekte je po celom obvode realizovany ,,okapovy chodnik® zo zamkovej dlazby s prevySenim
cca.: 0,10m nad nizSie poloZzenym a chodnik ohrani€ujucim betonovym cestnym obrubnikom. JZ
ohraniCenie objektu je tvorené stavebnym napojenim na susednu zastavbu.

Zakladna materidlova baza vlihkostne a salinitne uz na pohlad silne poSkodenych vertikalnych
stenovych konstrukcii je plna palena tehla na maltu vapennu.
Dazdova voda zo streSného plasta je odvedena plnym potrubim z dazdovych odpadov do lapacov
streSnych splavenin a dazdovej kanalizacie.

HSVmax. ( maximalna hladina spodnej vody) nie je v bezprostrednej blizkosti podlahovych
konStrukcii prizemia ani okolia vonkajSieho terénu.

Juh-vychodna fasada: na zaklade vizualnej obhliadky objektu je zjavny silne degradacny proces
uplného rozpadu vSetkych omietkovych vrstiev, ktoré sa postupne vo vacésich plochach oddeluju od
nosného tehlového podkladu. Popraskany farebny nater, trhliny na fasade az po omietkovy rozpad
lemuju celt spodnu plochu fasady objektu az do vySky horného kraja okennych konstrukcii. V spodne;j
soklovej urovni predsadeny tehlovy soklik s predsadenym medenym oplechovanim neriesSi prakticky
Ziadnu ochranu voéi vhikostnému zatazeniu. Ci uz poskodeny plech v jeho spojoch, alebo jeho celistva
Cast, totiz nie su dévodom silného previhnutia objektu a preto ani nemézu poskodeniu ucinne branit.
Fasada a JV obvodova stena je bez hydroizolaénej ochrany a aj pripadné ( sondami nezistené
Casti) na baze asfaltovych naterov resp. bezasfaltovych lepeniek z obdobia vystavby objektu su dnes
plne neuc€inné a dozité. tento druh hydroizolacii je v su€asnosti pre jeho rychly degradacny proces zo
stavebnej praxe ako ucinna hydroizolacia vyluceny.

Merania vlhkostného zat’azenia vonkajsSieho povrchu namerali hodnoty hmotnostnej vihkosti na
hornejhranici meratelnosti pridtroja p=12-13%. Horné ohranicenie vlhkostného zatazenia v rozhrani
praktickej vihkosti a zvySenej vlhkosti s hodnotou p=4,0% boli merané az vo vySkach horného
ohraniCenia okennych konstrukcii.

Severo-vychodna fasada - plna Stitova stena s postupnym narastanim terénu ( rampa vjazdu na SV
narozi je navysena o cca.: 1,0m oproti JV naroziu orhrani€ujucemu usek posudzovanej obvodove;j
steny. Stav povrchovej Upravy je podstatne stabilnéjSi a to vdiaka voc€i prevladajucemu dazdu
chranenej JV fasade. Zavlihnutie vSak merané zo strany interieru nie je vSak podstane nizSie , ¢o je
dbékazom nepreruseného vplyvu zemnej vlihkosti s kapilarnym sanim do vysSej urovne obvodovej
steny. Fasada a SV obvodova stena je bez hydroizolaénej ochrany.

Severo-zapadna fasada je zhodne rieSena ako Stitova stena, teda bez soklového predsadenia.
Poskodenia povrchovych uprav su viditelne a rozsahom mensSie avsak citelné. Nova kopana sonda ¢.2
v Sirke ,okapového* chodnika do hibky cez1,0m neodhalila Ziadnu zmenu v hydroizolaénom opatreni.
Odhalené rezné murivo je prekryté len réznymi navazkami, Strkodrvou, avSak bez ucinnej
hydroizolacie vonkajSieho lica obvodovej konstrukcie.

Vlhkostné merania preukazuju este vysSie vlhkostné zatazenia a to 0,50m nad horny okraj okennych
kons$trukcii, €o zodpoveda aj zvySenému terénu. Zasyp pod chodnikom nema Ziadnu drenaz.

V priereze je vedena elektro kabelaz. Fasada a SZ obvodova stena je takisto bez hydroizola¢nej
ochrany.

Juho-zapadna fasada Nie je rieSena ako otvorena voci terénu a tvori su€ast nového stavebného
Clenenia spolu s kontaktnym objektom do vnutorného atia s jeho plnym hydroizolacnym rieSenim
vnutorného priestoru. Hydroizolacna folia spadovanej plochej strechy je tu vyvedena na sokel JZ
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fasady. Vnutorné meranie povrchovej vihkosti v interiéri preukazuje takisto nefunkénost’
hydrozolaénej ochrany muriva vo¢i vzlinajucej vihkosti

interiér:Posudenie stavu interieru je vzhladom na zhodny stav pri€innych suvislosti a stavebnych
Uprav , snaziacich sa eliminovat neZiaduce nasledky prakticky v celom pédorysnom priereze tak
vonkajSich ako aj vnutornych nosnych a deliacich stenovych konstrukcii zhodny. Oblast posSkodeni je
preto mozné definovat ako:

al extrémne vysoka vihkost’ vonkajsich obvodovych stenovych stenovych konstrukcii

b/ vysoka vlhkost’ vnutornych deliacich a nosnych stenovych konstrukcii

dévodom jestvujuceho stavu konstrukcii je hlavne:

- nerieSenou horizontalnou hydroizolaciou stenovych konstrukcii.,

- cementom nastavované az Cisto cementové omietkové Upravy a stierky i len lokalnej Casti
vnutornych povrchov ( vyrazna parozabrana vihkostnému odparu).,

- kontaktné stavebno-konstrukéné prepojenie na vonkajSie obvodové konstrukcie s vyrazne vySSim
zavlhnutim — dotacie obvodovych stien vihkostou s postupnym poklesom v smere do vnutra
dispozicie.,

A5 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

Stavba bude realizovana dodavatelskym spésobom. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané
stavebnikom a prevzaté zhotovitelom stavby v celom rozsahu a v jednom termine, pri odovzdani
staveniska sa zabezpeci vytyCenie hranice staveniska, vyskovych a smerovych bodov, ako aj vSetkych
vyskytujucich sa podzemnych inZinierskych sieti nachadzajucich sa v tesnej blizkosti staveniska.
Zaroven investor ur€i miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné ucely a miesto pre
zaustenie odpadovych vod. Po prevzati staveniska sa vybuduje, resp. doplini jeho oplotenie, zabezpeci
sa bezpecny vstup do existujucej budovy. Nasledne sa pristupi k samotnym stavebnym pracam. Pri
realizacii vykopov popri objekti je potrebné zabezpecdit bezpenost nahodnych okoloiducich formou
docCasného stavebného oplotenia.

VYKOPY

v projekte je navrhované kompletné obkopanie obvodovych murov po uroven zakladovej Spary za
ucelom zhotovenia drenazi. Pri realizacii vykopu je nutné posudit aktualny stav vykopovej jami a podla
stavu zvazit osadenie doCasného pazenia. Zaroven je potrebné zabezpedit bezpenost nahodnych
okoloiducich formou osadenia do€asného stavebného oplotenia. sklony svahov treba previest na
zaklade STN 73 3050 - Zemné prace.

Pri vykopovych pracach je nutné dodrziavat platnu legislativu bezpecnosti prace a to predovSetkym
nariadenia tykajuce sa zabezpecenia vykopu, kde hrozi nebezpecenstvo padu, bezpecnych prechodov
cez vykopy a zabezpecenia stability stien vykopu a tiez STN 73 3050 - Zemné prace.

RiesSenie povrchu muriva vo vykopoch do urovne min 300mm nad terén
pred realizaciou drenazi je nutné zrealizovat sanaciu a zateplenie povrchu muriva od dna vykopu po
uroven min. 300mm nad terén nasledovne:

— odstranenie vSetkych polorozpadnutych a nedostatocne pevnych omietok, volnych ,
nespevnenych a rozdrobenych nedostatoéne tuhych &asti tehal a vycistenie spar do hibky 10-
15mm,osekanie pripadnych cementovych omietok sokla.

— kontaktny Spritz bodovy len kurblou naprskat — , nahodenie musi byt realizované bodovo
kurblou na max. 45-50% plochy !, spotreba 3,5 kg/m?.,
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— technologicka prestavka min. 5 dni.,

— vyplnenie dutin a velkych nerovnosti Baumit jadrova omietka (GrobPutz) do urovne Cela
vonkajsieho lica tehly s hrubym zarovnanim a zaskaranim klincom ( zvySkova hrubka k povrchu
fasady cca.: 20mm) — v celom vySkovom rozsahu.

— hydroizolacna omietka alebo stierka, v celom priereze cca.: 20mm a v rozsahu vySok dna
vykopu podfa grafickej prilohy az +0,30m nad terénom, so zahladenim.,

- technologicka prestavka min. 3 tyzdne

— EPS STYRODUR 3035S

— ochranna nopova folia

DRENAZ

projekt v ramci sanacie vihkosti muriva pocita s ulozenim drenaze. Drenaz sa realizuje v 1 vetve, ktora
drenaze sa nachadza v spodnej Casti Strkového zasypu popri celom obvode budovyS$a je zaustena do
prilahlej kanalizacie.

Perforované drenazne potrubie @ 100mm je vsadené do Strkového zasypu a prelozené geotextiliou na
zabranenie vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny. Do dna vykopu je vlozena plastova folia (
Fatrafol a iné) , na usmernenie vniku atmosferickej vody a jej odtoku drenazou a nie hromadenim sa

v dutine. Na Konce obvoodvej drenaze v tvare U doporuCujem vyviest tesne popod terén ( presypanie
uzaverov Strkom) na potencialne moznu potrebu preplachnutia systému po 10 a viac rokoch. Drenazne
potrubie doporu€ujem odvodnit bud’ do prirodzeného vsaku ( jama na tento ucel zasypana Strkom vo
vzdialenosti 5-6m od JV strany objektu mimo frekventovanej ¢asti komunikacie) alebo, ak je taka
moznost, tak do existujucej kanalizacie v blizkosti objektu. Drenazne rury sa ulozia do Strkového |6zka
zo Strku fr. 0-32mm, oddeleného filtraCnou tkaninou (geotextiliou). Prevedenie drenazneho systému
musi byt v sulade s montaznym navodom vyrobcu. Pre blizSie vyd posudenie stavu vihkostného

a salinitného zatazenia - rieSenie vlhkostnej sanacie.

SANACIA VLHKOSTI MURIVA

na sanaciu vihkosti existujucich muriv je navrhované porpi exterierovej drenaze popri murive aj
navrhovana horizontalna chemicka injekaz ( beztlakovim koncentratom) ¢im sa zabezpeci nova
horizontalna hydroizolacia v urovni zasahujucej podlahové vrstvy v pédoryse vertikalnych stenovych
kons$trukcii. Samotny podrobny technologicky postup sanacie vihkosti jednostrannou
chemickou injektazou je presne Specifikovany v projekte posudenia stavu vlhkostného

a salinitného zat'azenia - rieSenie vlhkostnej sanacie.

Poznamka : Elektroosmotické, rezonan¢né Ci polarizatné metddy sanacie vertikalnych stenovych
konS$trukcii nedoporucujeme ako dihodobo efektivne rieSenie.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
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Ochrana ovzdusia

stavba ani samotné dielo nema vpliv na znecistenie ovzduzia

Ochrana vod

stavba ani samotné dielo nema vpliv na znecistenie vod,

Ochrana zelene

stavbov nevznika ziadny vyrum a stavba samotna nema Ziadny vpliv na zelen, pri realizacii sa nepocita
SO ziadnym vyrubom

Odpady

Pre nakladanie s odpadom plati zakon €. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, najma zakona €. 24/2004 Z. z., ako aj ustanovenia vyhlasky €.
283/2001 Z. z. a vyhlasky 284/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich
predpisov. Pri vystavbe sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podfa Katalégu odpadov mozno zatriedit
nasledovne:

Cislo skupiny, Katego6ria | Mnozstvo
podskupiny a druhu Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu

odpadu vt
odpadu
17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE

Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic ... iné
170107 ako v 10 01 06 © 32
17 05 ZEMINA, KAMENIVO
17 05 06 Vykopova zemina ina ako v 17 05 05 O 78
17 06 IZOLACNE MATERIALY
17 06 04 Izolané materialy iné ako 17 06 01 a 17 06 03 @) 0,1
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB
ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako

170904 v 1709 01-03 © 2
15 ODPADOVE OBALY
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky @) 0,1
1501 02 Obaly z plastov O 0,1
1501 03 Obaly z dreva O 0,2
20 KOMUNALNE ODPADY
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad O 0,5
Odpady spolu 113,0

Odpady sa budu zhromazdovat oddelene podla druhov, evidovat a pri KK sa dolozi potvrdenie
o spdsobe likvidacie alebo uskladnenia na riadenej skladke. Na stavenisku sa nesmie palit horlavy
odpadovy material.

Pri vykonavani prac je dalej potrebné:
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— udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby
- dodrzat’ urCené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materialu
- zabezpedit, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu
znecistovat mimostaveniskové komunikacie
- znizit prasnost’ kropenim a zakryvanim sypkého materialu plachtami, prip. foliami
- ukladat stavebny odpad separovane do prislusnych kontajnerov, ktoré budu odvazané na
riadenu skladku odpadu

BEZPECNOST A OCHRANA PRI PRACI

Pri praci je potrebné dodrziavat bezpe€nostné predpisy platné pre pracu vo vyskach, pre obsluhu
prislusnych strojov a zariadeni a predpisy o bezpecnosti prace a obsluhe technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

VSeobecné poziadavky na bezpecnost’ pri praci

m vSetky pracovné a ochranné pomdocky pre zateplovanie musia byt pripravené pred zacCatim prac
m udrziavat poriadok pri skladovani materialu

m dodrziavat predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

m ochranné a bezpeénostné pomdcky pravidelne kontrolovat a udrziavat zariadenie v predpisanom
stave

m zabezpecfovat kontrolu pracovnych leSeni a stavebnych vytahov v zmysle platmych noriem a
predpisov

m pri praci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat’ ustanovenia platmych noriem a predpisov

m pracovné Caty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom pre bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci

Na stavenisku budu realizované také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia organizaCnym alebo
technickym spésobom bezpecny vykon €innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpecnu prevadzku
rozli€énych zariadeni a mechanizmov. Navrhy bezpecnostnych opatreni sa riadia najma:

ezakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
sustanoveniami vyhlasky ¢.374/1990 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach,

*nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

sustanoveniami vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
bezpecnosti technickych zariadeni,

*nariadenim vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpenostného a zdravotného
oznacenia pri praci.

Upozornujeme, Ze na tomto stavenisku a stavbe okrem nebezpecCenstva vyskytujuceho sa pri bezne
vykonavanych pracach, sa vyskytuju aj prace zaradené do skupiny prac s osobitnym
nebezpecenstvom. Su to najma prace:

*zemné, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnymi prostriedkami
(vykopy ryh inzinierskych sieti, praca v dosahu zemnych strojov, doprava vykopku a pod.),

*vo vySkach (moznost padu z vysky, padu materialu, dopravné ohrozenie, praca Zeriava, atd.).

Su to ale aj prace s prevadzkovymi rizikami (napr. subezne vykonavané a vzajomne sa ohrozujuce
prace, rozkopavky na verejnom priestranstve) a z toho vyplyvajuca potreba zriadenia rozlicnych
pomocnych konstrukcii na ochranu oséb v ramci staveniska, ako aj mimo staveniska (napr. ochranné
leSenia, osvetlenie a pod.),
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Okrem skér uvedeného upozornenia je nevyhnutné reSpektovat vSeobecne platné zasady, podla
ktorych:

*vSetci pracovnici zhotovitela stavby a poddodavatelov musia byt pred zacatim prac na stavbe nalezite
vySkoleni o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci (o €om sa vyhotovi zaznam), a musia pouzivat
predpisané ochranné prostriedky, pomécky a predpisany odev podla druhu vykonavanej prace,
*vSetky prace musia byt uskuto€nené v sulade s platnymi predpismi o bezpecénosti prace a ochrane
zdravia pri praci,

*pred zaCatim zemnych prac je potrebné vyznacit vSetky podzemné vedenia inzinierskych sieti na
teréne s udanim hibky ich uloZenia a ochrannych pasiem. Pracovnici, ktori budu tieto prace vykonavat
musia byt o tom informovani.

*v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrebné tieto prace vykonat ru¢nym spdésobom,

ryhy a stavebné jamy vo va&sich hibkach ako 1,3m sa musia dostato&ne zabezpedit pazenim proti
zosuvu,

*padu osbb do stavebnej jamy sa musi zabranit ohradenim po obvode stavebnej jamy (dvojtyCové
1,1m vysokeé so zarazkou),

*pri pracach vo vySkach musia byt pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami (dostato¢ne
unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi ochrannymi a istiacimi prostriedkami (napr.
pasmo s lanom alebo bezpecfnostny postroj s lanom),

*pri vyjazde aut zo staveniska je potrebné zabezpecit' Cistenie vozidiel tak, aby nedoslo k znecisteniu
verejnych komunikacii. Pristupové komunikacie, pracovné plochy a pod. sa musia po cely ¢as
vystavby na stavenisku udrziavat v bezpe€nom stave.

*vSetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty musia byt osvetlené a oznacené
bezpecnostnymi znaCkami. Oplotenie staveniska musi mat uzamykatelné vstupy a vystupy.

*skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materialu sa nesmu umiestriovat na verejnych
komunikaciach a v priestoroch trvalo ohrozovanych dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byt
urovnané, odvodnené, spevnené a dostatocne unosné. Pri skladovani materialov sa musi zaistit' ich
bezpec€ny prisun a odber v sulade s postupom stavebnych prac.

-skladky sa musia riesit tak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie alebo dopifianie dielcov a
prvkov v sulade s poziadavkami vyrobcu bez nebezpecCenstva ich poskodenia a ohrozenia

pracovnikov, V Bratislave 08/2013
sstavenisko sa musi zabezpeCit' aj v Case, ked sa na nom nepracuje, Vypracoval:
*kazdé docasné elektrické zariadenie sa musi vypinat nielen v ¢ase pracovného kfudu, ale aj v Ing. arch Branislav Hantabal

pracovnej dobe, pokial nie jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych alebo bezpecnostnych dévodov,
*pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti sa musi, v zavislosti od druhu prac, zabezpedit
dostatocné osvetlenie,

*sucCastou dodavatelskej dokumentacie je aj technologicky predpis alebo pracovny postup pre
realizované prace spracovany zhotovitelom stavby, v ktorom su zahrnuté aj poziadavky a opatrenia z
hladiska ochrany zdravia a bezpec¢nosti pri praci,

*ak stavebné prace na stavenisku bude vykonavat viac ako jedna pravnicka resp. fyzicka osoba,
stavebnik v zmysle nariadenia vlady SR ¢€.396/2006 Z. z. zabezpeci pred zriadenim staveniska
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ustanovenie koordinatora dokumentacie,
ako aj koordinatora bezpecnosti prace.

Ing.arch. Branislav Hantabal - Bc. Branislav Hantabal - ARCHFOR 21. I¢o: 40247163_memberof PLAYARCHI TECTS _partnership of independent architects

email: , tel: 00421 915 305 042, web:



Kantaggjtours,
Fas - Bratislaia

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonantné polarizacné metddy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

STAVEBNIK

GENERALNY PROJEKTANT

AUTOR
ZODP. PROJEKTANT
HIP

VYPRACOVAL

INFORMACIE,
(

Socidlna viig, ul. 29. augusta ¢.8-10, 813 63 Bratislava 1

PLAYARCHITECTS

Ing. anislav HANTABAL
anislav HANTABAL

Branislav HANTABAL

Ing.arch. Branislav HANTABAL

AKYMKOLVEK INYM
NIM NALEZITE OPRAVN

MIESTO STAVBY

STAVBA

STAVEBNY OBJEKT/EAST

HANTABALA
AT TRETEJ
NEHO POVOLENIA

Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

sanacia vlhkosti

Ad trativna budova — Domcek

celkova situdcia
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pohlad Severo-zapad

DENAZNA RURA DN100

ULOZENA V STRKOVOM LOZKU

s
/ ODKOPANIE MURIVA PO UROVEN min 300mm
POD UROVEN SUTERENNEHO PODLAZIA

\
= =
ODKOPANIE MURIVA PO UROVEN min 300mm

POD UROVEN SUTERENNEHO PODLAZIA

pedez-oynp pejyod

T T T T T ™

DENAZNA RURA DN100
ULOZENA V STRKOVOM
LOZKU

POZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je moZné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

pohlad Juh-vychod A

ODVOD DRENAZNEJ RURY DO MIESTNE
KANALIZACIE

PRiP. DO TRATIVODU UMIESTNENEHO min.
3000mm OD BUDOVY

pohlad Severo-vychod

PLAYARCHITECTS

TEL: +421 915 305 042

HOLUBYHO 15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS

AUTOR Ing.arch. Branislav HANTABAL

MIESTO STAVBY

Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

STUPEN PD

realizacny projekt

ZODP. PROJEKTANT

Ing.arch. Branislav HANTABAL

HP Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVBA

sanacia vlhkosti

DATUM

08. 2013

MIERKA

1:100

VIPRACOWAL Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVEBNY OBJEKT/CAST

Administrativna budova — Domcek

NAZOV SUBORU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

podorys — celkove riesenie

CISL0 VKRESU

AR 002
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murivo odkopat po uroveri
200mm pod podlahu suterénu

horizontalna chemicka
injektaz (vid.: projekt
vlhkostnej sanacie)

horizontalna chemicka

injektaz (vid.: projekt
vlhkostnej sanacie)
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horizontalna chemicka
injektaz (vid.: projekt
vlhkostnej sanacie)

murivo odkopat’ po Uroveyi
200mm pod podlahu sutefénu

N

6580

NN L]

meywvvvvw
T ISR
TUL

ZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je moZné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

yejyod

horizontalna chemicka horizontalna chemicka
injektaz (vid.: projekt injektaz (vid.: projekt B —
vlhkostnej sanacie) vlhkostnej sanacie)
— - 1o
—] o 600
—] © —
3000 —]
< —
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| | | INEEEEEENE|
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<
7907 600
murivo odkopat po trover
. . . . 200mm pod podlahu suterénu
horizontalna chemicka realizovana z exterieru
injektaz (vid.: projektv vlhkostnej sanacie)
LEGENDA
OZNACENIE STRANY MURIVA,

Z KTOREJ SA ZHOTOVUJE CHEMICKA INJEKTAZ

CHEMICKA INJEKTAZ - REALIZOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO

PREDPISU KONKRETNEHO TYPI A NA ZAKLADE PROJEKTU SANACIE
VLHKOSTI

0%

VYKOP POPRI MURIVE V PASME 600mm
PO UROVEN 200MM POD PODLAHU SUTERENU

PLAYARCHITECTS

ADRESA:
HOLUBYHO 15
1103 BRATISLAVA
SLOVENSKO

TEL: +421 915 305 042
EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS

IR Ing.crch. Branislay HANTABAL e e Socidlng poisloviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bralislave stuPe PO realizacny orojekt
ZODP. PROJEKTANT B STAVBA
Ing.arch. Branislav HANTABAL . . DATUM
08. 2013
" Ing.orch. Bronislov HANTABAL sanacia vihkosti e 1100
YT Ing.arch. Branislov HANTABAL SN RIS )\ dministrativna budova — Domcek Nz S0

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU CISL0 WKRESU

podorys suterenu AR 003




110.93

odstranenie povrchu dekorativnej rimsi po Groven muriva
s vySkarovanim sty&nej a loznej $kary do hibky 10-15mm.
plocha : 14,1

105.99

s vy$karovanim styénej a loznej $kary muriva do hibky 10-15mm.

-
| \\\194.30\\\\\ - ~ ~ ~ ~ 1j4.3o | 105.43
HHHT B BT e B B HalT HEH

plocha fasady: 143,4m?

|
|
|
|
|
|
|
} odstranenie porvchu omietkovych vrstiev a naterov
|
|
|
|
|
|
|
|

primurovku v Urovni sokla odstranit, povodne murivo ocistit’ a
vyskarovat styénu a loznu $karu muriva do hibky 10-15mm.

pohlad Juh-vychod _pripravne prace

POZNAMKY:

— kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

— v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

— doporuteny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi

technicke parametre na porovnanie.

— drendzne riry v Strkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie

vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

— Elektroosmotické, rezonantné &i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych

stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

— technoldogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu

vhlkostne] sandcie

<

99.17

PLAYARCHITECTS

ADRESA: TEL: +421 915 305 042

HOLUBYHO 15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM
SLOVENSKO

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS

AUTOR

MIESTO STAVBY

STUPEN PD

Ing.arch. Branislav HANTABAL Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 815 63 Bratislava realizacny projekt
200P PROIETAIT Ing.arch. Branislav HANTABAL STAVRA . Ihkosti ol
HP Ing.arch. Branislav HANTABAL sanacia vinkost WERK
VRO Ing.arch. Branislav HANTABAL SR OBEI/SST A dministrativna budova — Domcek Nkzov SGg0R

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

pohlad Juh—vychod_pripravne prace

CISL0 VKRESU

AR 004




PO

108.93

odstranenie

povrchu dekorativnej rimsi po uroven muriva

s vySkarovanim styénej a loznej kary do hibky 10-15mm.
plocha 5,7m?
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| o ! odstranenie porvchu omietkovych vrstiev a naterov
™~ .
} Q o } s vySkarovanim sty¢nej a loznej Skary muriva do hibky 10-15mm.
LY \ plocha 61,2m?
| \/
| |
|
} 2574 6990 } 100.88 primurovku v Urovni sokla odstranit, povodne murivo ocistit' a
} Rl oo vySkarovat styénu a loznu $karu muriva do hibky 10-15mm.
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pohlad Severo-vychod pripravne prace

ZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu

PLAYARCHITECTS

ADRESA: TEL: +421 915 305 042
HOLUBYHO 15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
1103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM
SLOVENSKO

vhlkostne] sandcie

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS

AUTOR Ing.arch. Branislav HANTABAL

MIESTO STAVBY

Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

STUPEN PD

realizacny projekt

ZODP. PROJEKTANT

Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVBA

HP Ing.arch. Branislav HANTABAL

sanacia vlhkosti

DATUM

08. 2013

MIERKA

1:100

VYPRACOVAL

Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVEBNY OBJEKT/{

®" Administrativna budova — Domcek

NAZOV SUBORU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

pohlad Severo—vychod_ pripravne prace

CISL0 VKRESU

AR 005
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110.93

odstranenie povrchu dekorativnej rimsi po troven muriva
s vySkarovanim sty&nej a loznej $kary do hibky 10-15mm.
plocha rimsy: 107,1m?

STUPEN PD

realizacny projekt

DATUM

08. 2013

MIERKA

1:100

NAZOV SUBORU

CISL0 VKRESU

AR 006
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pohlad Severo-zapad_pripravne prace
ZNAMKY:
k?zdu nezrovnalost v PD. k/ohzu\tovaf S propktamtom STAVEBNK Sociding poistovia, ol. 29. augusta £8-10, 813 63 Bratislova |
v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe T
doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je moZné zamenit za PLAYARCH"‘ECTS PLAYARCHITECTS
igggﬁﬁé‘k\ge Qerévr‘%/gﬁgtgyg Syos’fg\?;’gm?g zmene systemu predloZit investorovi e Ing.arch. Branislav HANTABAL WSO STAEY Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
e P . pero ) .. . _ . Z00P. PROIEKTANT Ing.arch. Branislav HANTABAL STABA . .
drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie sanacia vihkosti
. N . . _ L7, . . ADRESA: TEL: +421 915 305 042 HIP Ing.arch. Branislav HANTABAL
vnikania a zanesenia Jemnymi Castami h\my. g%gnggATw‘gLAVA &/Aég\pW%@F\ga@yi%m;egggggacw 9: .
Elektroosmotické, rezonanéné ¢i polarizaéné metddy sandcie vertikalnych SLOVENSKO e ' e Ing.arch. Branislov HANTABAL S OBT/OT M dministrativna budova — Domcek
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme. . . . . ] NAZOV VRESU
technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu LET;?XS&%@?E GRATISLAVA A AUTOROV. NESHO S ROZMNUZOUAT. ALERO, ODOVZDAT TRETE S A .
. _ . OSOBE, ANI VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA pOhlqd evero_quqd_ prlprovne prqce
vhlkostn €] sdanacie VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.
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du Juliou-£Zdpdu

ZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je moZné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

110.93

108.93

odstranenie povrchu dekorativnej rimsi po urovern muriva
s vySkarovanim sty&nej a loznej $kary do hibky 10-15mm.

105.99

odstranenie porvchu omietkovych vrstiev a naterov
s vySkarovanim styénej a loZnej $kary muriva do hibky 10-15mm.
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pohlad Juho-zapad_ pripravne prace

PLAYARCHITECTS

ADRESA: TEL: +421 915 305 042
HOLUBYHO 15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM
SLOVENSKO

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS

AUTOR

MIESTO STAVBY

STUPEN PD

Ing.arch. Branislav HANTABAL Socidina poistovita, ul. 29.auqusta 8 a 10, 813 63 Bratislava redlizacny projekt
ZODP. PROJEKTANT . STAVBA
Ing.arch. Branislav HANTABAL . . DATUM
08. 2013
" Ing.orch. Bronislov HANTABAL sanacia vihkosti e 1100

VYPRACOVAL

Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVEBNY OBJEKT/CAST

Administrativna budova — Domcek

NAZOV SUBORU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

pohlad Juho—zapad_pripravne prace

CISL0 VKRESU

AR

007




rez A-A pripravne prace

odstranenie povrchu dekorativnej rimsi
po Uroven muriva s vySkarovanim
sty&nej a loznej $kary do hibky 10-15mm.

odstranenie porvchu omietkovych vrstiev
a naterov s vyskarovanimstycnej a lozne;j

rez A-A

F2

vymena povodnych parapetov
parapety s presahom 100mm s rezervou pre zateplenie

F2

horizontalna chemicka injektaz realizovana z exterieru
(vid.: projekt vinkostnej sanacie)

nopova folia

geotextilia

denazna rura dn100

ulozena v Strkovom lozku

8kary muriva do hibky 10-15mm. L
1L -
-
B ——
T —
—
==2
odstranenie
primurovky
vyburanie spevnenej
Casti chodnika
zarezanie spevnenej s
Casti chodnika -
I
U ==
600 |~ —
-
. , E==
murivo odkopat po uroven -
200mm pod podlahu suterénu %
—1
==
POZNAMKY:
kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom
v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe
doporuceny zateplovaci system ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi PLAYARCI-"TECTS
technicke parametre na porovnanie.
drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie ‘ »
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny. HOLoBHO 15 ENAL OFFICE8PLAVARCHTECTS,COM
. P Mo 4 X . v P2 Z .z 81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM
Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych SLOVENSKO
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.
technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

STAVEBNIK

Socidlna poistovria, ul. 29. augusta ¢.8-10, 813 63 Bratislava 1

T PLAYARCHITECTS

AUTOR

Ing.arch.

Branislav HANTABAL

MIESTO STAVBY

Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

STUPEN PD

realizacny projekt

ZODP. PROJEKTANT

STAVBA

DATUM

Ing.arch. Branislav HANTABAL . .

08. 2013
" Ing.orch. Bronislov HANTABAL sanacia vihkosti e 50
YT Ing.arch. Branislov HANTABAL SN RIS )\ dministrativna budova — Domcek Nz S0

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA

VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

rez A-A

CISL0 VKRESU

AR 008




POZNAMKY:

rez B-B pripravne prace

premenliva vySka podla vyditelného
vihkostného poskodenia

Osekanie pévodnych omietok do vysky 0,8m
nad zonu viditelného vlihkostného poskodenia
povrchov omietkovych vrstiev a naterov

s vySkarovanim sty¢nej a loznej Skary

do hibky 10-15mm s presahom

0,80m po celom obvode

odstranenie povrchu dekorativnej rimsi
po urovef muriva s vySkarovanim

styénej a loznej $kary do hibky 10-15mm.

odstranenie porvchu omietkovych vrstiev
a naterov s vyskarovanimsty¢nej a lozne;j
8kary muriva do hibky 10-15mm.

murivo odkopat po uroven
200mm pod podlahu suterénu

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe
doporuceny zateplovaci system ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za

kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi PLAYARCI-"TECTS
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
ADRESA: TEL: +421 915 305 042

vnikania a zanesenia jemnymi castami h\my. HOLUBYHO 15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
. P Mo 4 X . PP P3 Z .z 81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM
Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych SLOVENSKO

stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.
technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

STAVEBNIK

Socidlna poistovria, ul. 29. augusta ¢.8-10, 813 63 Bratislava 1

T PLAYARCHITECTS

MIESTO STAVBY

STUPEN PD

e Ing.arch. Branislav HANTABAL Socidina poistovita, ul. 29.auqusta 8 a 10, 813 63 Bratislava redlizacny projekt
ZODP. PROJEKTANT . STAVBA
Ing.arch. Branislav HANTABAL . . DATUM
08. 2013
" Ing.orch. Bronislov HANTABAL sanacia vihkosti e 50
YT Ing.arch. Branislov HANTABAL SN RIS )\ dministrativna budova — Domcek Nz S0

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

rez B-B pripravne prace

CISL0 VKRESU

AR 009




rez B-B

POZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci system ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

premenliva vySka podlavyditelného
vihkostného poskodenia

povrch vyspravyt podla technologickeho
postupu upresneneho v projekte
vihkostnej sanacie

horizontalna chemicka injektaz
(vid.: projekt vinkostnej sanacie)

tepelnou

po uroven parapetov zateplit
izolaciou STYRODUR 3035S

geotextilia

denazna rudra dn100
ulozena v strkovom lozku

nopova folia

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS PLAYARCHITECTS

MIESTO STAVBY

STUPEN PD

i Ing.arch. Branislav HANTABAL Socidina poistovita, ul. 29.auqusta 8 a 10, 813 63 Bratislava redlizacny projekt
ZODP. PROJEKTANT . STAVBA
Ing.arch. Branislav HANTABAL . . DATUN
08. 2013
. . , sanacia vlhkosti

@giﬁg%o 15 ga;\LT%ZFWF\CE)EW@SPESYi\R%ﬁTECTSCOM Ing.arch. Branislov HANTABAL v 1:50
81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM . . - q
SLOVENSKO VPRACO Ing.arch. Branislav HANTABAL STAEBY OBEKT/EST A4 ministrativna budova — Domcek NAZOV SUBORU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

rez B-B

CISL0 VKRESU

AR 010




PO

rez C-C pripravne prace

odstranenie povrchu dekorativnej rymsi

po uroven muriva s vySkarovanim
styénej a loznej 3kary do hibky 10-15mm.

odstranenie porvchu omietkovych vrstiev
a naterov s vySkarovanimstycnej a loznej
$kary muriva do hibky 10-15mm.

NN

ZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci system ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

murivo odkopat po uroven
200mm pod podlahu suterénu

premenliva vySka podlavyditelného vihkostného poskodenia

Osekanie pdvodnych omietok do vysky 0,8m

nad zonu viditefného vihkostného poskodenia p
ovrchov omietkovych vrstiev a naterov

s vySkarovanim stynej a loznej Skary

do hibky 10-15mm s presahom 0,80m po celom obvode

ADRESA:
HOLUBYHO

81103 BRATISLAVA

SLOVENSKO

PLAYARCHITECTS

TEL: +421 915 305 042
15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS

AUTOR

MIESTO STAVBY

STUPEN PD

Ing.arch. Branislav HANTABAL Socidina poistovita, ul. 29.auqusta 8 a 10, 813 63 Bratislava redlizacny projekt
ZODP. PROJEKTANT . STAVBA
Ing.arch. Branislav HANTABAL . . DATUM
08. 2013
" Ing.orch. Bronislov HANTABAL sanacia vihkosti e 50

VYPRACOVAL

Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVEBNY OBJEKT/CAST

Administrativna budova — Domcek NAZOV SGBORU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

CISL0 VKRESU

rez C—C pripravne prace

AR 011




PO

rez C-C

ZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci system ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

vymena povodnych parapetov

parapety s presahom 100mm s rezervou pre zateplenie

po uroven parapetov zateplit

tepelnou izolaciou STYRODUR 3035S

F2 =

premenliva vyska podlavyditelného
vlhkostného po$kodenia

nopova folia

povrch vyspravyt podla technologickeho
postupu upresneneho v projekte
vihkostnej sanacie

geotextilia

DENAZNA RURA DN100
ULOZENA V STRKOVOM LOZKU

horizontalna chemicka injektaz
(vid.: projekt vlhkostnej sanacie)

STAVEBNIK

Socidlna poistovria, ul. 29. augusta ¢.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS

PLAYARCHITECTS

AUTOR

Ing.arch. Branislav HANTABAL

MIESTO STAVBY

STUPEN PD

Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

realizacny projekt

STAVBA

DATUM

ZODP. PROJEKTANT .
Ing.arch. Branislav HANTABAL
H H 08. 2013
ADRESA: TEL: +421 915 305 042 HIP : sanacia VlhkOStI
HOLUBYHO 15 ENAIL: OFFICEGPLAYARGHITECTS.COM Ing.arch. Branislov HANTABAL v 1:50
8 SR SRATISLAVA  WEE: WL PLAYARCHITECTS.COM VRO Ing.arch. Branislay HANTABAL SRR ORBI/SST pdrinistrativina budova — Domcek NAzov SCB0RU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

CISL0 VKRESU

rez C-C

AR 012




rez D-D pripravne prace

odstranenie povrchu dekorativnej rimsi
po uroven muriva s vySkarovanim

styénej a loznej $kary do hibky 10-15mm.

odstranenie porvchu omietkovych vrstiev
a naterov s vyskarovanimstycnej a lozne;j
8kary muriva do hibky 10-15mm.

POZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v8etky rozmery pred realizdciou premerat priamo na stavbe

doporuceny zateplovaci systém ETICS BAUMIT PRO je moZné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drendZne rlry v strkovom zasype preloZit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonanéné &i polarizaéné metddy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vlhkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

rez D-D

1]

detail atiky

F2

PLAYARCHITECTS

ADRESA: TEL: +421 915 305 042
HOLUBYHO 15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM
SLOVENSKO

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

GENERALNY PROJEKTANT

PLAYARCHITECTS

AUTOR Ing.arch. Branislav HANTABAL

MIESTO STAVBY

Socidlna poistoviia, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

STUPEN PD

realizacny projekt

ZODP. PROJEKTANT

Ing.arch. Branislav HANTABAL

HP Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVBA

sanacia vlhkosti

DATUM

08. 2013

MIERKA

1:50

VIPRACOWAL Ing.arch. Branislav HANTABAL

STAVEBNY OBJEKT/CAST

Administrativna budova — Domcek

NAZOV SUBORU

INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

NAZOV WKRESU

rez D-D

CISL0 VKRESU

AR 013




sanacia vlhkosti schodiska hlavnej budovy

skladba fasad

F1

- kontaktny Spritz epasit hb, realizovany bodovo
kurblou na 50% plochy , spotreba 3,5-4 kg/m2

- vyrovnavaca omietka Jadrova Baumit (GrobPutz)
- hydroizolatna omietka alebo stierka

horizontalna chemicka injektaz - EPS STYRODUR 3035S
realizovana pro podlahe v interieri + nopova folia
(vid.: projekt vihkostnej sanacie) - strkovy zasyp

2|

- kontaktny Spritz epasit hb, realizovany bodovo
kurblou na 50% plochy , spotreba 3,5-4 kg/m2

- vyspravenie podkladu Baumit multiContakt MC 55W strojovo
- Kontaktny univerzalny zaklad Baumit univerzalny zaklad - prednater

podorys

POZNAMKY:

kazdl nezrovnalost v PD konzultovat s projektantom

v&etky rozmery pred realizGciou premerat pricmo na stavbe

doporuceny zateplovaci system ETICS BAUMIT PRO je mozné zamenit za
kvalitativne ekvivalentny system, pri zmene systemu predloZit investorovi
technicke parametre na porovnanie.

drené@zne rary v sStrkovom zasype prelozit geotextiliou na zabranenie
vnikania a zanesenia jemnymi ¢astami hliny.

Elektroosmotické, rezonant¢né ¢&i polarizacné metoédy sandcie vertikalnych
stenovych konstrukci’ nedoporucujeme.

technoléogicky postup a systém sandcie vihkosti realizovat podla projektu
vhlkostne] sandcie

PLAYARCHITECTS

TEL: +421 915 305 042

HOLUBYHO 15 EMAIL: OFFICE@PLAYARCHITECTS.COM
81103 BRATISLAVA WEB: WWW.PLAYARCHITECTS.COM

STATEBNK Socidlna poistoviia, ul. 29. augusta &.8-10, 813 63 Bratislava 1

T PLAYARCHITECTS

MIESTO STAVBY STUPEN PD

MR Ing.arch. Branislav HANTABAL Socidina poistovita, ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

realizacny projekt

ZODP. PROJEKTANT STAVBA DATUM

Ing.arch. Branislav HANTABAL

08. 2013

sanacia vlhkosti

HP Ing.arch. Branislav HANTABAL

1:50

VYPRACOVAL STAVEBNY OBJEKT/CAST NAZOV SGBORU

Ing.arch. Branislav HANTABAL Administrativna budova — Domcek

i . , NAZOV WKRESU S(]nGC.G v 0S . scho -S a udov &ISL0 WKRESU
INFORMACIE, KTORE OBSAHUJE TENTO VYKRES SG VLASTNICTVOM Ing.arch. Branislava HANTABALA |hk t h d k hl b d y
(PLAYARCHITECTS)  BRATISLAVA A AUTOROV. NESMG SA ROZMNOZOVAT, ALEBO ODOVZDAVAT TRETEJ ! ! ! ¢
OSOBE, ANl VYUZIVAT AKYMKOLVEK INYM SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA a SklOdbO fOSO
VLASTNIKA, ALEBO NIM NALEZITE OPRAVNENEHO ZASTUPCU.

AR 014






