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1 Charakteristika stavby  

 
Objekt Prevádzková budova Sociálnej poisťovne pobočka Čadca bola zrealizovaná v roku 1995. 

Od realizácie boli na objekte Prevádzkovej budovy realizované len drobné údržovacie práce. Na  
jestvujúcej strechy nad 1. podlažím je znehodnotený materiál asfaltovej lepenky – asfaltové šindle strechy 
zarastené machom. Nevhodné bolo aj použitie skrytých zaatikových žľabov strechy- zatekania vody cez 
netesné napojenie kotlíkov a zvislých odpadných rýn. Nevyhovujúca je aj strecha nad strojovňou výťahu 
bez odvodného žľabom. Takto voda zo strechy tiekla po fasáde a znehodnocovala omietku objektu 
Prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne.  

Nutná je radikálne zmena materiálu strechy a technický spôsob riešenie odvodu vody priznanými 
podokapovými žľabmi s napojeným novými odpadnými rýnami strechy nad 1. podlažím po liatinové 
odpadné hrdlá kanalizácie. 
  
2 Stavebné riešenie 
 
2.1.     Búracie práce 

Odstránia sa všetky drevené prvky jestvujúcej nosnej konštrukcie strechy nad 1.podlažím vrátane 
strešnej krytiny t.j. asfaltové šindle  ( odstránia sa prehnité dosky a znehodnotené drevené konštrukcie – 
oceľová konštrukcia. Vyhovujúce drevené konštrukcie sa zachovajú ). Odstráni sa oplechovanie 
a príslušné klampiarske výrobky. Zo strechy nad 1. podlažím sa odstráni aj tepelná izolácia strechy, ktorá 
sa predpokladá zamoknutá a znehodnotená. Vrátane búracích prác v podkrovnom priestore budú 
odstránené všetky tepelné izolačné materiály strechy. 

Pozor pôvodná oceľová konštrukcia sa zachová. Pôvodnú oceľovú konštrukciu očistiť od 
hrdze a opatriť novým náterom. 
Podrobnosti a zaistenie BOZP pri práci vo výškach, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, 
pracovným postupom – ( prace na streche ) 
  Tieto práce musia vykonávať lem vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia používať 
ochranné prostriedky – prilba, bezpečnostné laná a pásy. Pri týchto prácach je potrebné dodržiavať 
vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Zb. Z príloha č. 6.  
Musia byť dodržané hlavné zásady:  
 zabezpečenie plochy strechy pri jej voľných okrajoch zábranami – dostatočne pevnými, 
stabilnými konštrukciami  
 materiál, pomôcky, náradie musia byť zabezpečené proti pádu, skĺznutiu 
 priestory okolo objektu na ktorom sa pracuje musí byť zabezpečené, aby nedošlo k ohrozenie 
pracovníkov a iných osôb / stráženie počas ohrozenia / 
 zhadzovanie predmetov, zvyškov stavebných materiálov – miesto dopadu musí byť zabezpečené 
proti vstupu osôb 
 nesmú sa zhadzovať plošné materiály / plechy /, tieto sa musia zviazať vo väčšom množstve 
a spúšťať na kladke. 
 práce vo výškach sa musia prerušiť ak sú naplnené body v MPSVaR SR č.147/2013 Zb. Z príloha 
č. 6. odsek 12 
 Používať len pomôcky, náradie a zariadenia v dobrom technickom stave pravidelne kontrolované 
a certifikované. Práce na vo výškach môžu vykonávať iba osoby spôsobilá na uvedené práce na základe 
zdravotnej prehliadky. 

 
Podrobnosti a zaistenie BOZP pri búracích prácach 
  Búracie práce sa budú realizovať postupným mechanickým rozoberaním. Tieto práce musia 
vykonávať lem vyškolení a poučení pracovníci v oblasti BOZP podľa vyhlášky MPSVaR SR č.147/2013 
Zb. Z príloha č.7 pre búracie práce a rekonštrukčných práce.   

Pri práci musia používať ochranné prostriedky.  
Musia byť dodržané hlavné zásady:  

 veľkosť blokov určených na búranie sa musí stanoviť tak, aby sa neohrozili pracovníci  
 pri búraní viacerými čatami súčasne zabezpečiť stály dozor zodpovedným pracovníkom 

 
2.2.     Navrhované konštrukcie 

Na pokládku v časti podkrovného priestoru na strope a stenách budú použité nové 
tepelnoizoláčne materiály. Na stropy a steny bude použita tepelná izolácia z čadičových vlákien, lamda= 
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0,042 W/m.K rozmerov 120 a 200 mm, viď. viac vo výkrese č. E01/3,  V časti strechy s o ozn. „1“ sa 
zrealizuje výmena starého krovu v plnom rozsahu za nový. Členenie krokiev, pomúrnic, pásikov ostáva 
podľa pôvodného stavu. Záklop strechy s ozn. „1 a 2“ budú použite nehobľované dosky hr. 25 s max. 
šírkou 100 mm.  Všetky ostávajúce oceľové konštrukcie krovu a konštrukcie záklopu na strechách s ozn. 
sa prebrúsia a opatria 2x základným náterom.   

Ako podklad pod plechovú strešnú krytinu bude použitý difúzne otvorený pružný pás s lepiacou 
páskou, napr. Delta trella plus hr. 10 mm. Atypické spoje prepáskovať vysokodifúznou lepiacou páskou. 

Nová strešná plechová krytina s falcovaním, žiarovo zinkovaný plech hr. = 0,5 mm, RAL 3009, 
napr. Lindab seamline FOP-CO classic, matný 30 mik. Falcovanie krytiny po 600 mm.  Plechová krytina 
sa vytiahne spolu s difúzne otvoreným pružným pásom do výšky 300 mm na fasádu a na čelo záklopu 
strechy. Vrátane krytiny budú dodáne všetky prvky klampiarského oplechovania v jednej systémovej rade 
ako okapové nosy, ukončovacie profily s napojením na fasádu. Spolu s oplechovaním strechy bude 
navrhnutý nový systém odvodňovacích žľabov a zvodov s napojením na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu, 
vrátane všetkých systémových doplnkov odvodenia napr. systém Lindab Rainline, povrchová úprava 
žiarovo – zinkovaný plech hr. 0,6 mm, RAL 3009.   

Na spodný záklop rímsy budú použité hobľované dosky hr.= 24 mm s max. šírkou 100 mm 
kladené na pero a drážku – tzv. tatranský spoj. Povrchová úprava 2x náter na drevo, farba RAL 3009.  

 
2.3 Všeobecné požiadavky 
• Nové rezivo musí byť dôkladne vysušené, trieda dreva C22. Musia byť naimpregnované biocidným 

náterom proti drevokazným hubám a plesniam. V prípade, že ostane pôvodne drevo v konštrukcii 
strechy, tak sa tiež opatrí novým naimpregnované biocidným náterom. 

• Pokládka nového krovu sa musí realizovať vylúčne podľa pôvodného usporiadania a uloženia, 
v pôvodných tvaroch a spádoch strechy nad 1. podlažím.  

• Jestvujúce oceľové konštrukcie strechy musia byť prebrúsené, očistené a natreté 2x základným 
náterom, RAL 7024 

• Kotvenie nových tepelnoizolačných dosiek z čadičových vlákien na zvislé steny budovy realizovať 
kotvami. 

• Napojenie nového odvodňovacieho dažďového systému do jestvujúceho realizovať prerušením 
jestvujúcého-napojením nového. Spoje sa musia prelepiť a presilikonovať.  

• Jestvujúce dažďové potrubie pred osadením nového systému odvodnenia prečistiť.  
 

 
3. Záver 

 
Všetky práce, spojovacie a lepiace materiály musia sa realizovať podľa technologických 

postupov, predpisov určených jednotlivými výrobcami výrobkov. 
Uvedené typy a materiály sú doporučené a musia byť dodržané požadované parametre. 
Realizovanie stavby sa musí previesť podľa platných predpisov, noriem a vyhlášok 

Všetky práce musia byť zrealizované tak, aby boli dodržané platné príslušné predpisy BOZP, vyhlášky, 
NV, STN, EN. 
 
 
 
Bratislava,  november  2014      Spracoval: Ing. Jaroslav Ficek 
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REZ   A - A´ STRECHA "1"

PÔDORYS STRECHY    1. PODLAŽIA "1"

LEGENDA MURÍV:

JESTVUJÚCE MURIVO - OBVODOVÉ MURIVO, HR. 375 MM

VYZNAČENIE BÚRACÍCH PRÁC  REZE A PÔDORYSE

POZNÁMKA:
 V CELOM ROZSAHU ODSTRÁNIŤ JESTVUJÚCU STREŠNU ASFALTOVÚ KRYTINU VRÁTANE KLAMPIARSKÉHO

OPLECHOVANIA  A NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY (POMÚRNICE, KROKVY, DEBNENIE), VÝNIMKOU OCEĽ.
KONŠTRUKCIE ZÁKLOPU PONECHAŤ.

 JESTVUJÚCE DAŽĎOVÉ ZVODY, KTORÉ PRECHÁDZAJU CEZ RIEŠENÚ STREŠNÚ KONŠTRUKCIU ODSTRÁNIŤ

ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEJ KRYTINY
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LEGENDA MURÍV:

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

POZNÁMKA:
 VŠETKY ROZMERY PRED ZÁHAJENÍM DO VÝROBY PREMERAŤ NA STAVBE, VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PRE

JEDNOTLIVÉ VÝROBKY ODSÚHLASIŤ S GP!
 NOVÁ STREŠNÁ KRYTINA PRI STRECHE S OZN. "1 A 2" BUDE POUŽITÁ PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA, ŽIAROVO

ZINKOVANÝ PLECH HR. PLECHU 0,5 MM SO SYSTÉMOVÝMI DOPLNKAMI STRECHY NAPR. LINDAB SEAMLINE
FOP-CO CLASIC MATNÝ 30 mikr. FALCOVANIE KRYTINY PO 600 MM. DODÁVKA VRÁTANE DAŽĎOVÝCH ZVODOV A
ŽĽABOV NAPR. SYSTÉM LINDAB RAINLINE. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 3009, VID. VIAC VO VÝKRESE Č. E01/4

 NAPOJENIE DAŽĎOVÝCH ZVODOV SA BUDE REALIZOVAŤ NAPOJENÍM DO JESTVUJÚCICH ZVODOV.
 STRECHA S OZN. "1"  BUDE REALIZOVANÁ VÝMENÁ KROKIEV  A POMÚRNIC V CELOM ROZSAHU. POKLÁDKA

PODĽA JESTVUJÚCEHO STAVU. REZIVO TRIEDY C22 /KROKVY, POMURNICE, DOSKOVÉ DEBNENIE, TRÁMY/  MUSÍ
BYŤ PRED POKLÁDKOU DOBRÉ VYSUŠENÉ A NAPENETROVANÉ BIOCIDNÝM NÁTEROM PROTI DREVOKAZNÝM
HUBÁM A PLESŇAM. OSADENIE POMURNIC REALIZOVAŤ UCHYTENÍM DO JESTVUJÚCICH KOTIEV. OSOVÚ
VZDIALENOSŤ KROKIEV DODRŽAŤ PODĽA JESTV. STAVU NA OS 1000 MM

 SPOJOVANIE DREVENÝCH TRÁMOV PREVIESŤ TESÁRSKÝMI SPOJMI BEŽNÉHO PREVEDENIA, PLOŠNÝM
KLINCOVANÍM, POMÚRNICU OSADIŤ DO JESTV. SKOBY.

 PLECHOVÁ KRYTINA SA PRI STYKU S FASÁDOU VYTIAHNE 300 MM NAD STRECHU. SÚČASŤOU OPLECHOVANIA
BUDÚ DODANÉ FÁSADNÉ OKAPOVÉ PLECHY S NOSOM PRE UKONČENIE IZOLÁCIE,

 OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY S OZN. "1 a 2" SA MUSÍ PRED POKLÁDKOU NOSNEJ KONŠTRUKCIE DEBNENIA
NAPRV PREBRÚSIŤ OD KORÓZIE A PREVIESŤ 2xZÁKLADNÝ NÁTER NA OCEĽ. KONŠTR.

 KONŠTRUKCIU STRECHY S OZN. "2" REALIZOVAŤ PODĽA PÔVODNÉHO STAVU. REZIVO AKO FOŠNE A DREVENÉ
DEBNENIE TRIEDY C22 MUSÍ BYŤ DOBRÉ VYSUŠENÉ  A NAPENETROVANÉ BIOCIDNÝM NÁTEROM PROTI HUBÁM A
PLESŇAM.

 PRI OBOCH STRECHÁCH SA PREVEDIE NOVÉ ZATEPLENIE STROPU MINERÁLNOU TEPELNOU IZOLÁCIU Z
ČADIČOVÝCH VLÁKIEN HR. 200 MM, NAPR. NOBASIL MPN, lamda = 0,042 W/m.K.; DETTO ZATEPLENIE STIEN
HR. 120 MM, VÝNIMKA EXT. KDE BUDE POŽITÝ TVRDENÝ POLYSTYRÉN NAPR. STYRODUR C HR. 60 MM.
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REZ  A - A´ STRECHA "1" REZ  B - B´ STRECHA "2"
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NOVÉ RÍMSOVÉ PODBITIE HOBĽOVANÉ FOŠNE 100x25 MM KLADENÉ NA PERO A DRÁŽKU,
NAIPREGNOVANÉ BIOCIDNÝM NÁTEROM PROTI HMYZU A PLESŇAM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA  2x
2x NÁTER ČERVENOU FARBOU NA DREVO RAL 3009,

N1

N1
N1 180 70

3170

19°

22°

1720

VÝKAZ MATERIÁLU DREV. KROVU PRE STRECHY "1 a 2":
1. DREVENÁ KROKVA ROZM. 120x160 MM  CELK. DĹŽKA 132 bm´
2. POMÚRNICA ROZM. 160x120 MM, CELK. DĹŽKA 74,0 bm´
3. PÁSOK ROZM. 120X120 MM, CELK. DĹŽKA 3,0 bm´
4. DREVENÉ DEBNENIE Z DOSIEK NEHOBĽOVANÝCH HR. 25 MM 154,0 m²

(VRÁTANE DEBNENIA STRIEŠKY "2")
5. DREVENÉ DEBNENIE BOČNÉHO ZVISLÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

DOSKAMI  HR. 25 MM (NEHOBĽOVANÉ) 27,00 m²
6. DREVENÉ DEBNENIE SPODNEJ ČASTI OBVOD. PLÁŠTA Z DOSIEK

HOBĽOVANÝCH ZO SPODU HR. 25 MM KLADENÉ
NA PERO A DRÁŽKU (VRÁTANE STRIEŠKY "2" 13,0 m²

7. DREVENÝ STĹP ROZ. 140x140 MM, CEL. DLŽKA 2,0 bm´
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