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1. KONCEPCIA RIEŠENIA  
 

Investor Sociálne poisťovňa ústredie sa rozhodol zrealizovať obnovu časti fasády prevádzkovej 
budovy Sociálnej poisťovne pobočky Martin. Objekt bol postavený v roku 1999 v centre meste Martin.  
V súčasnej dobe  z fasády opadáva keramický obklad, vzhľadom k tomu, že dodávateľ použil bežnú  
hmotu na lepenie a spárovanie keramického obkladu. Časom sa cez spáry dostala voda a vplyvom 
zatekania, mrazu dochádza k odpadaniu keramického obkladu.  

Návrh opravy a obnovy fasády uvažuje zo zachovaním architektonického vzhľadu budovy ako aj 
farebného riešenia pri odstránení keramického obkladu a jeho náhradou za omietku s farebným 
kontrastom ako pôvodný vzhľad fasády. 
    
2.       POPIS KONŠTRUKCIÍ A PRÁC  
                
2.1 Búracie práce             

Prevedie sa vybúranie všetkých plôch z keramického obkladu – plocha fasády, ostenia otvorov. 
Rozsah plôch viď výkresy E01/2 ÷ 5, ktoré sú v mierke 1:100. 

Búracie práce sa budú realizovať obitím keramického obkladu.  
Pri prevádzaní stavebných prác je nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, zákonné vyhlášky a STN platné pre konkrétne druhy vykonávaných prác (hlavne Vyhl.č.147/2013).  
Podrobnosti a zaistenie BOZP pri búracích prácach 

  Tieto práce musia vykonávať len vyškolení a poučení pracovníci v oblasti BOZP podľa vyhlášky 
MPSVaR SR č.147/2013 Z. z. príloha č.7 pre búracie práce a rekonštrukčné práce.   

Pri práci sa musia používať ochranné prostriedky ( proti nadmernému hluka – tlmiče hluku, 
prachu - respirátory).. 

 Musia byť dodržané hlavné zásady:  
 pri búraní sa musí zabezpečiť okolie a vstup nakoľko sa práce budú realizovať za plnej prevádzky 

objektu SP pobočky Martin 
         
Rozsah obitia keramického obkladu                                                 283,080 m2     15,912 t 

Kód 
položky 

Popis položky Množstvo m2 Váha v t 
celkom 

Pol.1 Obklad vonkajší hutný rozmer   300x150mm 83,410m2 4,642 
C1 ozn.C1  v.č.13,14   
 8.48x(8.0+0.7) 73.776  
 8.48x(4.4+0,7) 43.248  
 - 8.48x1.8                 odpočet otvorov -15.264  
 - (1.2+0.15x2)x (1.8+0.3x2)x8 -28.800  
 (8.48+1.8x2)x0.15    prípočet ostení 1.812  
C1 medzisuma: 74,770  
 ozn.D1   
 ((1.2+0.15x2)x0.3+1.8x2x0.15)x8 7.920  
 (1.2+1.8x2)x0.15 0.720  
D1 medzisuma: 8.640  
 Suma celkom: 83,410  
    
Pol.2 Obklad vonkajší hutný rozmer   300x300mm 165.300m2 8,661 
C2 v.č.13   
 7.5x0.6+2.1x7.1+(1.2+11.4+1.2)x0,6 27.690  
 2.1x7.1 14.910  
C2 v.č.14   
 2.1x7.1+(1.2+11.4+1.2)x0.9 27.330  
 2.8x0.9x2+2.1x7.1+7.5x0.9 26.700  
C2 v.č.15,16   
 (9.6+1.8+2.5+2.25x2+1.5)x0.6 11.940  
 1.9x(1.95-0.55)+4.05x2.95 14.608  
 Odpočet obklad D2   
 - (1.2+0.3x2)x(1.8+0.3x2)x6 -25.920  
 - (1.25+0.15x2)x(1.25+0.15x2)x2 -4.805  
 Odpočet otvorov   
 -2.4x0.6x2 -2.880  
 -0.6x0.3x10 -1.800  
 -1.2x0.3x2 -0.720  
 -1.2x0.6x2 -1.440  
 Prípočet ostení   
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 0.6x2x0.15x8 1.440  
 (0.6+0.3)x2x0.15x10 2.700  
 (1.2+0.3)x2x0.15x2 0.900  
 (0.8+2.8x2)x0.3x2 3.840  
 Sokel objektu 3.840  
 24x0,8 19,200  
 26x0,8 20,800  
 Horná časť ramp a kvetináčov  10,000  
C2 medzisuma: 144.490  
D2 ozn.D2   
 1.8x2.4x6 25.920  
 -1.2x1.8x6                    odpočet otvorov -12.960  
 (1.2+1.8x2)x0.15x6      prípočet ostení 4.320  
 1.55x1.55x2 4.805  
 -3.14x0.625x0.625x2  odpočet otvorov -2.453  
 3.14x1.25x0.15x2       prípočet ostení 1.177  
D2 medzisuma: 20.810  
 Suma celkom: 165.300  
    
Pol.3 Obklad vonkajší hutný rozmer   600x600mm 34.370m2 2.609 
D3 (3.0+3.43x4+3.0)x0.6 11.832  
 1.2x2x3.8                vstup 9.220  
 1.233x2x2.7x2         loggie 13.316  
D3 Suma celkom: 34.370  
 
2.2. Omietky - vonkajšie 
 V rozsahu pôvodného keramického obkladu sa po obití obkladu zrealizuje nová VC omietka ako 
podklad pod definitívnu povrchovú úpravu ako stierková hmota + tkanivo zo skleneného vlákna a 
disperzná voduodpudivá silikónová omietkovina hr. 2 mm. Farebnosť omietkoviny prispôsobiť pôvodnej 
farebnosti keramického obkladu - sivošedá. Farebnosť písomne odsúhlasiť s investorom a projektnatom. 

Povrchová úprava pri styku s terénom – zámkovou dlažbou od UT po úroveň +0,000 bude  
riešená ako mozaiková omietkoviny marmolit, vodoodpudivá s jemnýn zrnom hr. 2 mm s farbou v hmote.  
 Pri lemovaní otvorov je potrebné používať lemovacie lišty ako aj okapové lišty nad otvormi. Ide 
o systémový prvok lemovania otvorov. 
  
Rozsah novej silikónovej omietkoviny                                                198,580 m2    

rozsah novej úpravy                                                                              283,080 m2 
od UT po úroveň +0,000 bude  mozaiková omietkovina marmolit      84,500 m2 

 
2.3 Lešenie 
 Pre práce na fasáde – obitie keramického obkladu a ako aj realizáciu omietky a omietkoviny je 
potrebné zrealizovať vonkajšie lešenie po dobu 1 mesiaca. 
 
3.  Fotografická príloha 

  Hlavný vstup - západný pohľad 
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 zadný vstup – východný pohľad 
 

 rampa – západný pohľad 
 

 rampa – južný pohľad 
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 zadný vstup – južný pohľad 
 

zadný vstup – východný pohľad 
  

 rampa – západný pohľad 
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 Pohľad severný 
 

 Pohľad západný 
 

 pohľad východný 
 

 pohľad južný 
 
Spracoval : Ing. arch. Dvorský 












