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1. KONCEPCIA RIEŠENIA  - Účel a vybavenie interiéru 
V rámci Prevádzkovej budovy Nové Zámky je na 1. podlaží klientske centrum pre vybavovanie 

dôchodkov. Súčasný stav je nevyhovujúci na základe kontroly oprávnenými zamestnancami Ministerstva 
práce sociálnych vecí a rodiny SR. preto je doporučené doriešenie zabezpečenia ochrany osobných 
údajov vytvorením diskrétnej zóny, zabezpečenie sedenia pre klientov, pracovný stôl zamestnanca má 
byť v rovnakej výške ako priestor klienta, zamestnanec by mal sedieť tvárou v tvár ku klientovi, 
zabezpečiť priestor na odkladanie živých spisov, vytvoriť priestor na čakanie na so stoličkami prip. 
lavicami. 
 Pre zabránenie prievanu sa klientske centrum od chodby oddelí hliníkovou stenou s dvoma 
jednokrídlovými dverami. V zázemí pracovného centra sa odstráni koberec a položí sa kvalitné 
homogénne PVC ( napr. marmoleum, Tarket a pod. ) 
   
2.       POPIS KONŠTRUKCIÍ A PRÁC  
2.1 BÚRACIE PRÁCE            

Prevedie sa vybúranie jestvujúcej oceľovej konštrukcie z jaklových profilov s presklenými 
plochami. odstránia sa aj určené nábytky – pracovný stôl, skrinky, lavica na sedenie. Rozvod silnoprúdu 
a štrukturovanej kabeláže zachovať v pôvodnom mieste. Podrobný popis viď výkresy E01/2. 

V zadnej časti miestnosti sa strhne nalepený koberec na pôvodnom PVC. Odstránia sa aj 
jestvujúce sokle – rozsah viď výkres E01/9. 

Búracie práce sa budú realizovať postupným mechanickým rozoberaním.  
Pri prevádzaní stavebných prác je nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, zákonné vyhlášky a STN platné pre konkrétne druhy vykonávaných prác (hlavne Vyhl.č.147/2013).  
 
2.2 INTERIÉR 
2.2.1 Pracovné miesto - pol. 1         
 V rámci klientskeho miesta je osadených 6 pracovných miest pozostávajúcich z pracovného stola 
zamestnanca, priestoru na uloženie PC, regálu pre uloženie živých spisov a uzamykateľnej skrinky pre 
uloženie osobných vecí zamestnanca. Pracovné miesta budú mať zástenu pre  diskrétnu ochranu údajov 
klienta a zástenu ako presah klienta do priestoru zamestnanca. Každé pracovné miesto bude označené 
a bude vybavené tabuľkou pre oznamy. pred pracovným miestom bude stolička pre usadenie klienta. 
 Pracovné miesto bude realizované z dosiek DTD hr. 25 mm a 18 mm. Povrchová úprava bude 
z fólie a hrany ABS 2 mm. Podrobnosti viď v.č. 3÷7. 
  
2.2.2 Stoličky pre klientov – pol. 2 
 Pri pracovnom mieste bude 12 ks samostatných pevných stoličiek s operadlom pre chrbát 
z povrchovou úpravou plast farba červená. Stoličky budú na chrómových nohách. Nosnosť 120 kg.                                                                                 

                                                                                             
2.2.3 Lavica na čakanie pre klientov – pol. 3 
 Pre čakanie sa osadia 4 lavice na chrómových nohách + 4x plastové sedadlo ( zhodné so 
sedadlom na samostatných stoličkách ) farba červená.  Lavica bude na chrómových nohách.    Nosnosť 
4x120 kg.                                                                              
                                                                 
2.2.4 Kancelárska stolička – pol. 4 
 Kancelárska stolička čalúnená textíliou s výškovo nastaviteľným operadlom, sedadlo so šitím po 
bokoch, posuv sedadla, stolička s 4-pozičným synchromachanizmom s nastavitelými podrúčkami, 
nosnosť 80 kg. 

                                                                           
2.2.5 Skriňa - pol. 5           
 V rámci klientskeho miesta je osadená 1 skriňa  ( vedľa jestvujúcej skrini ). Skriňa policová s 
nadstavcom rozmer výška celkom 2600 z toho spodná skriňa výška 1850 mm + nadstavec 750 mm, šírka 
600 mm a hĺbka 550 mm, hrana ABS 2 mm, rektifikácia nerovností, Dekór stola laminát farba svetlý dub, 
DTD hr. 25 mm alebo 18 mm. Dvierka spodnej skrine uzamykateľné otváravé dvojkrídlové dvierka 
 Podrobnosti viď v.č. 8. 
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2.3  PODLAHA 
 V klientskom centre sa zrealizuje nová nášľapná vrstva podláhy. Po strhnutí pôvodnej sa povrch 
upraví vyliatím samonivelizujúcou hmotou napr. tarlit hr. 3 mm.  Samonivelizujúca hmota sa prebrúsia a 
povysáva. Potom sa napenetruje a nalepí podlahovina z PVC homogénne v celej hrúbke prierezu 
podlahoviny hr. 2 mm spájané bez špár.  Podlahovina bude napr. Marmoleum alebo Tarket. Z toho istého 
PVC sa zrealizujú aj sokle výšky 70 mm ukončené PVC lištou. 
 
2.4.4  Hliníkové výrobky 
 Hliníkové výrobky – deliaca stena je atypická zasklená jednoduchým sklom. V hornej časti je 
plech. Deliaca stena je dodaná ako systémové typové riešenie vrátane kotviacich prvkov, líšt, kovania 
dverí, zámku, samozatváračov a pod. Podrobný popis viď tabuľka hliníkových výrobkov.  
 
 
3. TECHNICKÉ ZARIADENIA STAVBY 
 Nový rozvod štruktúrovanej kabeláže a silnoprúdu k pracovným miestam nie je predmetom tejto 
PD. V rámci stavby je jestvujúci rozvod, ktorý sa prispôsobí a uloží do nového interiéru po ukončení 
zloženia pracovného stola pol. 1.  
 

 
4. ZÁVER 

Všetky práce, spojovacie a lepiace materiály musia sa realizovať podľa technologických 
postupov, predpisov určených jednotlivými výrobcami výrobkov. Uvedené typy a materiály sú doporučené 
a musia byť dodržané požadované parametre. 

 
Súčasťou DRS je výkaz výmer, ktorý je spracovaný ako súčasť celej výkresovej dokumentácie 

DRS. Každý dodávateľ musí previesť obhliadku stavby, svoju kontrolu výkresovej dokumentácie a výkazu 
výmer. Pri svojej ponuke musí zapracovať všetky svoje poznatky z obhliadky a aby dodatočne nevznikli 
požiadavky na dodatočné náklady.  

 
 
 
Spracoval : Ing. arch. Dvorský 
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FOTODOKUMENTÁCIA PRÍLOHA  - JESTVUJÚCI STAV 
 

 
deliaca stena z oc. profilov a DTD výplňou -  vybúrať 

 
jestvujúce sedenie – odstrániť 
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jestvujúce sedenie – odstrániť 

 
pracovné stoly  a poličky, deliaca stena - odstrániť 



 6 

 
pracovné stoly  a poličky, deliaca stena - odstrániť 

 
pracovné stoly  a poličky, deliaca stena - odstrániť 
 


