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1. KONCEPCIA RIESENIA - Ugel a vybavenie interiéru

V ramci Prevadzkovej budovy Nové Zamky je na 1. podlazi klientske centrum pre vybavovanie
déchodkov. Sucasny stav je nevyhovujuci na zaklade kontroly opravnenymi zamestnancami Ministerstva
prace sociadlnych veci arodiny SR. preto je doporuené dorieSenie zabezpec€enia ochrany osobnych
Gdajov vytvorenim diskrétnej zény, zabezpec€enie sedenia pre klientov, pracovny stdl zamestnanca ma
byt v rovnakej vySke ako priestor klienta, zamestnanec by mal sediet tvarou v tvar ku klientovi,
zabezpedit' priestor na odkladanie Zivych spisov, vytvorit priestor na Cakanie na so stoliCkami prip.
lavicami.

Pre zabranenie prievanu sa klientske centrum od chodby oddeli hlinikovou stenou s dvoma
jednokridlovymi dverami. V zdzemi pracovného centra sa odstrani koberec a polozi sa kvalitné
homogénne PVC ( napr. marmoleum, Tarket a pod. )

2. POPIS KONSTRUKCII A PRAC
2.1 BURACIE PRACE

Prevedie sa vybuUranie jestvujucej ocelovej konStrukcie zjaklovych profilov s presklenymi
plochami. odstrania sa aj ur¢ené nabytky — pracovny st6l, skrinky, lavica na sedenie. Rozvod silnopridu
a Strukturovanej kabelaze zachovat v pévodnom mieste. Podrobny popis vid vykresy E01/2.

V zadnej Casti miestnosti sa strhne nalepeny koberec na pévodnom PVC. Odstrania sa aj
jestvujuce sokle — rozsah vid vykres E01/9.

Buracie prace sa budu realizovat postupnym mechanickym rozoberanim.

Pri prevadzani stavebnych prac je nutné dodrziavat’ predpisy o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci, zakonné vyhlasky a STN platné pre konkrétne druhy vykonavanych prac (hlavne Vyhl.¢.147/2013).

2.2 INTERIER
2.2.1 Pracovné miesto - pol. 1
V rdmci klientskeho miesta je osadenych 6 pracovnych miest pozostavajucich z pracovného stola
zamestnanca, priestoru na ulozenie PC, regélu pre ulozenie zZivych spisov a uzamykatelnej skrinky pre
uloZenie osobnych veci zamestnanca. Pracovné miesta budu mat’ zastenu pre diskrétnu ochranu udajov
klienta a zastenu ako presah klienta do priestoru zamestnanca. Kazdé pracovné miesto bude oznacené
a bude vybavené tabulkou pre oznamy. pred pracovnym miestom bude stoli¢ka pre usadenie klienta.
Pracovné miesto bude realizované z dosiek DTD hr. 25 mm a 18 mm. Povrchova Uprava bude
z félie a hrany ABS 2 mm. Podrobnosti vid v.¢. 3+7.

2.2.2 Stolicky pre klientov — pol. 2
Pri pracovhom mieste bude 12 ks samostatnych pevnych stoli¢iek s operadlom pre chrbét
z povrchovou Upravou plast farba Cervena. Stolicky budu na chrémovych nohach. Nosnost’ 120 kg.

2.2.3 Lavica na ¢akanie pre klientov — pol. 3

Pre Cakanie sa osadia 4 lavice na chrémovych nohach + 4x plastové sedadlo ( zhodné so
sedadlom na samostatnych stolickach ) farba ¢ervena. Lavica bude na chréomovych nohach. Nosnost
4x120 kg.

2.2.4 Kancelarska stolicka —pol. 4

Kancelarska stolicka ¢alunena textiliou s vyskovo nastavitelnym operadlom, sedadlo so Sitim po
bokoch, posuv sedadla, stolicka s 4-pozi€nym synchromachanizmom s nastavitelymi podrackami,
nosnost 80 kg.

2.2.5 Skrina-pol.5
V ramci klientskeho miesta je osadena 1 skrina ( vedla jestvujucej skrini ). Skrifia policova s
nadstavcom rozmer vyska celkom 2600 z toho spodna skrifia vyska 1850 mm + nadstavec 750 mm, Sirka
600 mm a hibka 550 mm, hrana ABS 2 mm, rektifikacia nerovnosti, Dekoér stola laminat farba svetly dub,
DTD hr. 25 mm alebo 18 mm. Dvierka spodnej skrine uzamykatelné otvaravé dvojkridlové dvierka
Podrobnosti vid' v.¢. 8.



2.3 PODLAHA

V klientskom centre sa zrealizuje nova naslapna vrstva podlahy. Po strhnuti pévodnej sa povrch
upravi vyliatim samonivelizujicou hmotou napr. tarlit hr. 3 mm. Samonivelizujica hmota sa prebrusia a
povysava. Potom sa napenetruje a nalepi podlahovina z PVC homogénne v celej hribke prierezu
podlahoviny hr. 2 mm sp4jané bez Spar. Podlahovina bude napr. Marmoleum alebo Tarket. Z toho istého
PVC sa zrealizuju aj sokle vysky 70 mm ukoncené PVC listou.

2.4.4  Hlinikové vyrobky

Hlinikové vyrobky — deliaca stena je atypick& zasklend jednoduchym sklom. V hornej €asti je
plech. Deliaca stena je dodana ako systémové typové rieSenie vratane kotviacich prvkov, list, kovania
dveri, zamku, samozatvaraCov a pod. Podrobny popis vid tabulka hlinikovych vyrobkov.

3. TECHNICKE ZARIADENIA STAVBY

Novy rozvod Struktlirovanej kabelaZze a silnopridu k pracovnym miestam nie je predmetom tejto
PD. V ramci stavby je jestvujuci rozvod, ktory sa prisp6sobi a uloZi do nového interiéru po ukonceni
zlozenia pracovného stola pol. 1.

4. ZAVER

Vsetky prace, spojovacie a lepiace materidly musia sa realizovat podfa technologickych
postupov, predpisov uréenych jednotlivymi vyrobcami vyrobkov. Uvedené typy a materialy su doporucené
a musia byt dodrzané poZadované parametre.

Sucastou DRS je vykaz vymer, ktory je spracovany ako sucast celej vykresovej dokumentacie
DRS. Kazdy dodavatel musi previest obhliadku stavby, svoju kontrolu vykresovej dokumentacie a vykazu
vymer. Pri svojej ponuke musi zapracovat vSetky svoje poznatky z obhliadky a aby dodato€ne nevznikli
poZiadavky na dodato¢né naklady.

Spracoval : Ing. arch. Dvorsky



FOTODOKUMENTACIA PRILOHA - JESTVUJUCI STAV
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deliaca stena z oc. profilov a DTD vyplfiou - vyburat
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pracovné stoly' a policky, deliaca stena - odstranit
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pracovné stoly a policky, deliaca stena - odstranit
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pracovng éfbly a policky, deliaca stena - odstranit’



