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EXPOZITURA + KANCELARIE
keramickd podlaha hr.10mm
flex kleber hr. 10 mm
beténova mazanina hr.20 mm

PRISTUPOVY CHODNIK zo zadnej ¢asti Expozitiiry
/bezbariérovy pristup/ - hr. podlahy 60 mm
zamkova dlazba dlazba hr. 60 mm
Strkopieskové 16Zko
hydroizolacia/fatrafol/
7B-panel-existujuci



A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika¢né udaje

Nézov stavby: SOCIALNA POISTOVNA poboc¢ka Topol'¢any-ROZDELENIE CHODBY NA
KANCELARIU

Investor: SOCIALNA POISTOVNA, UL. 29. augusta 8 a 10, 813 63, Bratislava

Miesto stavby: Topol¢any, Nam. M.R.Stefanika 2269/18

Datum: november 2014

2. Zakladné udaje kancelarie charakterizujuce stavbu a jej budicu prevadzku
Uzitkova plocha:  20,3m?

Zastavana plocha:  21,5m?

Obostavany priestor: 70 m®

Svetla vyska miestnosta od +-0,000: 3250mm

3. Prehl’ad vychodiskovych podkladov
- List vlastnictva
- Kopia z katastralnej mapy

4. Prehlad uZzivatel’ov a prevadzkovatel’ov
Budicim uzivatelom a prevadzkovatel'om stavby bude SOCIALNA POISTOVNA,Bratislava-
pobocka Topolcany.

5. Terminy zacatia a dokoncenia stavby
Termin zacatia stavby:12/2014
Termin dokoncenia stavby: 12/2014

6. SkuSobna prevadzka a doba jej trvania vo vzt'ahu k dokon¢eniu, kolaudacii a
uZivaniu stavby, prip. udaje o pripadnom postupnom odovzdavani stavby do
prevadzky (uZivania)

Projekt neriesi-nie je potrebna.

7. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani ¢asti stavby do prevadzky (uZivania)
Stavba bude uvedena do prevadzky naraz, nie postupne.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika izemia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Objekt, ktory je predmetom tohoto projektu, sa nachadza v rovinatom teréne - kataster izemia
Topol'cany, parcela ¢.46/1

1.2 Zd6vodnenie architektonického, vytvarného a stavebno - technického riesSenia
,Socialna poistovia, pobocka Topol'¢any — rozdelenie chodby na kancelarie®. Navrhovana
stavba riesi dispozi¢nt tpravu chodby I.N.P. existujucej budovy, kde bude vytvorena nova
kancelaria pre 4-roch pracovnikov. Riesené priestory su sucast'ou Stvor-poschodovej budovy s
plochou strechou. Podlaha (kota +-0,000) je osadena +0,450mm od rastlého terénu.
Dispoziciu pozri vo vykresoch podorysov. Ide 0 tpravu chodby I.N.P. prevadzkovej budovy
Socialnej poistovne, pobocka Topol'¢any, ktorda bola vyvoland prevadzkovymi potrebami
stavebnika. Stavba riesi zmenu ucelu uzivania stavby z chodby na kancelariu + stavebné
upravy uz existujucich priestorov . Navrhovana kancelaria 1.07 bude mat novua
elektroinstalaciu.

Priestor chodby sa dispozi¢ne rozdeli pomocou sadrokarténovych prie¢ok-vid’ P.D. Dalej sa
osadia dvere, presvetlovacie a vetracie svetliky, nova elektroinctalacia / osvetlenie zasuvky
,vypinace a pod./

Samotna stavba, vzhl'adom na svoj charakter a ani nasledovna prevadzka, nebude mat’ vplyv
na zivotné prostredie.

Zvislé konStrukcie:

Navrhované st sadrokartonové montované deliace prieCky hr. 100mm, realizované z
kovovych u-profilov kotvenych do stropu a podlahy a vzajomne medzi sebou osovo 500mm-
obalené sadrokartonovou doskou hr.10mm-+tepel'na izolacia

Pocas realizacie prieCok vynechat' otvory pre elektroinstalaciu,dvere a pod-vid P.D. Po
realizécii deliacich priecok a nédslednom zasaddrovani a zabrlseni spojov povrchovo upravit
naterom akrylatovym. Pocas realizacie konzultovat’ s projektantom.

Podlahy:
V miestnost’iach ostdva povodna dlazba keramicka.

Vyplne otvorov:
VNUTORNE: Medzi kancelariou a chodbou st navrhnuté dva plastové svetliky s vetracou

funkciou v rozmeroch 1500x600mm. / sklo interiérové uréi investor /

VNUTORNE: omietky vntitorné vapenné hladké,sadrokarton, farba akrylatova biela.



REALIZACNY PLAN PRACE SI URCI REALIZACNA FIRMA V KOORDINACII S
AUTOROM PROJEKTU:

STRUCNY REALIZACNY PLAN:

- ukotvit' sadrokartonovi konstrukciu steny-vynechat otvory pre dvere a oknd /
elektroinstalaciu /

- ukotvit' sddrokartonové dosky do profilov /zasddrovat’ spoje /+ previest elektroinstalacné
kéable v priecke + v liste

- osadit’ okna a vstupné dvere

- povrchova tiprava stien-malovanie

- kompletaz elektroinstalacie

- vycistenie priestoru

1.3Ekonomické zhodnotenie stavby
- sposob a zdroje financovania: stavba bude financovana zo zdrojov investora.

1.4 Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Odpad vznikajuci pocas stavebnych uprav bude riadne zrecyklovany,roztriedeny, alebo
ulozeny na najblizsiu skladku.

1.5 Teplo a paliva
Spdsob vykurovania sa nemeni ostava pdvodny/radidtory/. Pripadnd prekladka, alebo
presunutie bude mozné pocas realizacie a bude zohl'adnené v rozpocte.

1.6Rozvod elektrickej energie

V rieSenych priestoroch bude zrealizovana nova elektroinstalacia pod.-vid PD-
elektroin$talacia. Kabelaz bude realizované v dradzkach a zl'aboch.

V Topol¢anoch 11/2014 Vypracoval: Ing.arch.Patrik Hlavina



3Architekt

projektovo inziniersky ateliér
Ing.arch.P.Hlavina, Stummerova 385/16, 955 01 Topol'¢any
mobil: 0903 139 886

SPRIEVODNA A SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Nazov stavby: SOCIANA POISTOVNA,pobo¢ka Topoléany-
ROZDELENIE CHODBY NA KANCELARIE

Investor: SOCIALNA POISTOVNA, UL 29 augusta 8 a 10
Bratislava

Miesto stavby: SOCIALNA POISTOVNA, Topol'¢any, Nam.
M.R.STEFANIKA 2269/18

Datum: 11/2014



