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1. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
 

STAVBA 

názov stavby: pobočka Sociálnej poisťovne v Trnave  – stavebné 
opravy 

miesto stavby: Trnava 
číslo parcely: 5671/234 – budova, katastrálne územie Trnava 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

stupeň projektovej dokumentácie: DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA 

dátum spracovania: 10. 2021 
 

INVESTOR 

sídlo: Sociálna poisťovňa - ústredie 
 Ul 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 

zastúpený: Ing. Ivan Ondroušek 

 Investičný riaditeľ  

 tel. +421 915 710 035 

 e-mail: ivan.ondrousek@socpoist.sk 
 

GENERÁLNY PROJEKTANT 

sídlo: VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s. 
 Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 

zastúpený: Ing. Igor Tóth 

 predseda predstavenstva 
 tel. +421 903 44 66 27 

 e-mail: igor.toth@vpudeco.sk 
 

hlavný koordinátor projektu: Ing. Igor Tóth 

zodpovedný projektant: Ing. arch. Vladimír Barlok 

architektonicko stavebné riešenie: Ing. arch. Vladimír Barlok 

projekt organizácie výstavby: Ing. Igor Tóth 

rozpočet: Ing. Marian Mihálik 
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1.2 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
- Stavebné zameranie – pôdorysy a rezy  
- Pôvodná projektová dokumentácia  
- Obhliadky a domerania priamo na mieste 
- Rokovania technických rád a zadanie užívateľa a investora 
 

1.3 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 
 

Objekt 01 – Hlavný objekt  

  
1.4 ČLENENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
 

Časť A,B Sprievodná a Súhrnná technická správa 
Časť C Orientačná situácia  
Časť E Dokumentácia stavebných úprav 
Časť F POV a Plán BOZP 
Časť H Rozpočtová časť ( Výkaz výmer) 

 

1.5 ÚČEL A CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie zadaných stavebných opráv v jestvujúcom 

administratívnom objekte pobočky Sociálnej poisťovne v Trnave. Zadanie a rozsah riešených prác je 
definovaný v cenovej ponuke Zhotoviteľa dokumentácie a v Objednávke Objednávateľa projektu 
Sociálnej poisťovne, ústredie v Bratislave. 
Projekt v zásade rieši stavebné závady vo vybraných priestoroch hlavného objektu Sociálnej poisťovne 
– odpadávajúcu omietku zo stropov v kanceláriách na 3NP a 2NP a vlhké steny v suteréne vo výťahovej 
šachte. 
Projektové riešenie  sa týka popisu závad a navrhovaného riešenia na odstránenie závad. Závady sú 
charakterizované dlhodobým odlupovaním stropnej omietky v kanceláriách na 3NP v južnom bloku 
a v časti kancelárií aj na 2Np tohto bloku. 
Rekonštrukčné práce sú navrhované za účelom dlhodobého vyriešenia stavu nahradením omietky 
zaveseným kazetovým podhľadom. V miestnostiach archívov je oprava riešená komplexným 
odstránením stropnej omietky až na betónový povrch monolitického stropu. Strop sa ponechá bez 
omietky a povrch sa natrie dvojnásobným náterom na betón bielej farby.   
Jednotlivé opravy podľa lokality výskytu porúch sú pomenované ako Opravy č. 01 až 05 a sú podrobne 
popísané v Technickej správe hlavného objektu.  

 

1.6 SPRACOVANIE PROJEKTU 

Projektové riešenie je v úrovni zjednodušenej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby 

s návrhom stavebného riešenia a spôsobu postupov na odstránenie stavebných technických 

porúch. Z dôvodov verejného obstarávania môžu byť v riešeniach obsiahnuté konkrétne 

navrhované stavebné materiály ako referenčné výrobky s ich minimálnymi technickými 

charakteristikami, ktoré v procese obstarávania musia byť dodržané. Ak sú použité konkrétne 

obchodné názvy , tieto sú uvedené len ako referenčné odkazy na požadované vlastnosti 

navrhnutých výrobkov a môžu byť nahradené v dodávke podobnými výrobkami so zhodnými 

alebo lepšími parametrami. Vybraný zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí a zodpovedá za 

použitie takých stavebných materiálov a stavebných postupov, ktoré budú v súlade 

s navrhovaným riešením.  
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

 
2.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 

Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území mesta Trnava. 

V súčasnosti je pozemok prístupný z hlavnej mestskej komunikácie na ulici Vladimíra Clementisa. 

Jestvujúca technická infraštruktúra je vedená v zemi na pozemkoch investora a mesta. 

Dokumentácia nerieši napojenie ani rekonštrukciu objektov technickej infraštruktúry 

a inžinierskych sietí. 

Stavba rieši stavebné opravy v jestvujúcej budove. Realizácia prác bude prebiehať počas 

prevádzky a zo strany užívateľa ako aj Zhotoviteľa stavby bude potrebné vykonať organizačné 

a ochranné opatrenia. Tieto opatrenia je potrebné dohodnúť s užívateľom a stavebným 

dozorom ešte pred zahájením stavebných prác.   

Charakter stavebných prác si bude vyžadovať zvýšenú koordináciu stavebných prác a prevádzky 

jestvujúcej budovy. Podmienky výkonu prác a zohľadnenie prevádzkových potrieb budú 

obsiahnuté v Zmluve o Dielo medzi investorom a Zhotoviteľom stavby. 

 

2.2 VYKONANÉ PRIESKUMY 

2.2.1 Stavebno-technický 

 K návrhu riešenia bola k dispozícii pôvodná projektová dokumentácia stavby jestvujúcej 

budovy. Dokumentácia technického zariadenia budov nebola k dispozícii.  Pre zistenie rozsahu 

poškodení bola urobená vizuálna obhliadka terasy a predmetných priestorov s poukázaním na 

viditeľné poruchy na stenách a stropoch. Z obhliadky bola urobená fotodokumentácia 

a overenie skutočných rozmerov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii. 

Žiadne hĺbkové sondy do stropov a stien neboli vykonané z dôvodov existujúcej prevádzky 

a požiadavky zachovania súčasného stabilizovaného stavu. 

 
 

3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECH. RIEŠENIE 

 
 
3.1 URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

Predmetom projektu nie je žiadny zásah do jestvujúceho urbanistického začlenenia a osadenia  

súboru stavieb jestvujúcej prevádzky SP pobočka Trnava. 

 

3.1 ARCHITEKTONICKO – DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

V rámci projektu sa nerieši žiadny zásah do jestvujúceho dispozičného riešenia v objekte 

pobočky Sociálnej poisťovne v Trnava. 

 

STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1.1 Stavebné riešenie 

Skladba a Obsah zjednodušeného projektu: 
 
Účelom Projektu je definovanie rozsahu prác na odstránenie porúch a nedostatkov na 
jestvujúcej stavbe budovy pobočky Sociálnej poisťovne v Trnave. Výstupom Projektu je Výkaz 
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výmer, Technická správa  a výkresy, ktoré popisujú stavebné práce na vykonanie opravy porúch 
a nedostatkov v stavebných konštrukciách. Projekt je určený na výber zhotoviteľa prác 
a ocenenie všetkých v Projekte navrhovaných stavebných prác a dodávok. Vzhľadom na 
charakter prác, ktoré tvoria prevažne zásahy do jestvujúcich konštrukcií bude pri realizácii prác 
potrebné dôsledne premerať skutočne realizované práce a upresniť rozsahy, ktoré sú v Projekte 
popísané s výmerami ako pravdepodobnými z pôvodných výkresov stavby. Skutočné zistenia 
stavu konštrukcií ako aj rozmerov stavebných prvkov po zahájení realizačných prác sa môžu 
odlišovať od predpokladov v Projekte. Projektové výmery môžu byť stavebným zhotoviteľom 
upravené podľa zistení na stavbe a v prípadoch potrebných navýšení prác je nevyhnutné tieto 
vopred zdôvodniť a odsúhlasiť s investorom, stavebným dozorom a projektantom.   
 
Zadanie a rozsah Projektu je definovaný v cenovej ponuke zhotoviteľa tejto dokumentácie 
a v Objednávke Objednávateľa projektu Sociálnej poisťovne, ústredie v Bratislave. 
 
Projekt rieši nasledovné opravy porúch : 
1. Oprava stropov na 3NP – kancelárie č.331, 334, 351(351A, 351B), 352, 353, 354. 
2. Oprava stropov na 3NP – kancelárie č.347, 348, 349. 
3. Oprava stropov na 2NP – kancelárie č. 232, 257, 258, 253  
4. Oprava vlhkých stien výťahovej šachty v suteréne injektážou. 
5. Oprava maľovky SDK stropu na 6NP. 

 

4. AREÁLOVÉ INŽINIERSKE SIETE/ RIEŠENIE TECH. INFRAŠTRUKTÚRY 

4.1 ZÁSOBOVANIE VODOU 

Zostáva jestvujúce a nie je predmetom riešenia projektu. 

4.2 ZÁSOBOVABIE PLYNOM 

Zostáva jestvujúce a nie je predmetom riešenia projektu. 

4.3 ZÁSOBOVANIE TEPLOM 

Zostáva jestvujúce a nie je predmetom riešenia projektu. 

4.4 ODKANALIZOVANIE 

Zostáva jestvujúce a nie je predmetom riešenia projektu. 

4.5 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Zostáva jestvujúce a nie je predmetom riešenia projektu. 
 

5 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Vplyv stavby na životné prostredie lokality resp. mesta a spôsob ochrany životného prostredia 
Všeobecne konštatujeme, že projektové riešenie stavebných úprav nebudú mať zásadne 
negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe.  

Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby  
Vzhľadom k charakteru stavebných prác navrhovaných vykonať v projekte stavby bude nutné 
dôsledne dodržiavať nasledovné základné podmienky zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby 
na životné prostredie: 
 
 

5.1 ODPADY 
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Koncepcia riešenia odpadového hospodárstva  
Koncepcia riešenia odpadového hospodárstva je založená na separácii odpadov a vytvára 
predpoklady pre optimálne využívanie surovín.  

Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v súlade s platnými legislatívnymi predpismi SR. Pre oblasť 
odpadového hospodárstva  platia nasledovné legislatívne predpisy a  VZN: 

Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov , účinnosť od 
1.1.2016, Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 

- Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.z., č.283/2001 Z. z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č.509/2002 Z. z., vyhlášky č.128/2004 
Z. z., vyhlášky č.599/2005 Z. z. a vyhlášky č.301/2008 Z. z. 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov.  

- Zákon SR č.529/2002 Z. z. o obaloch a zmene a doplnení niektorých zákonov.   
 
Predpokladané bilancie odpadov 
Realizáciou stavby a prevádzkou objektu budú vznikať odpady, ktoré sú zaradené podľa 
platného katalógu odpadov – vyhláška  Ministerstva životného prostredia  SR č. 365/2015 Z. z.  
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
Produkované odpady delíme na odpady počas realizácie stavby a odpady počas prevádzky 
stavby. 
 
Odpady počas výstavby  

Por. č. Katal. číslo Názov odpadu kategória Mn. odp. ( t / rok ) 

1. 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,08 

2. 15 01 02 Obaly z plastov O 0,08 

3. 17 01 01 Omietky, suť O 1,00 

6. 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  O 0,05 

     

 
 
Povinnosti Investora a Zhotoviteľa stavby: 

- Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľ stavby dodržiaval ustanovenia §14 zákona 
o odpadoch, najmä zabezpečiť podmienky na dôsledné triedenie odpadov podľa druhov, 
vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na 
povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.  

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o 
ich zhodnocovaní a zneškodňovaní a predmetné doklady predložil v kolaudačnom konaní 
príslušnému stavebnému úradu 

- zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených 
plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám 

-  Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby 
nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. 

-  Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné len na 
skládkach, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

-  Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa §99, ods.1, písm.b) 
bod 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu  miestne príslušný 
úrad životného prostredia. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov 
odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov 
v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenia o prevzatí na 
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zneškodňovanie alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií). 
 

 
5.2 OCHRANA PRED HLUKOM A VIBRÁCIAMI 

Samotná stavba nie je zdrojom hluku ani vibrácií. 
- stavba musí rešpektovať požiadavky vplývajúce z Zákona č. 355/2007 Z.z a Zákona č. 204/2014 

o ochrane, podpore  rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií  
- stavba musí rešpektovať požiadavky vplývajúce z požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 

a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí 

- stavba musí dodržiavať podmienky vyplývajúce z vyhlášky MZSR č.547/20072 Z. z. o ochrane 
zdravia pred hlukom a vibráciami 

- užívanie stavby musí rešpektovať podmienky vyplývajúce z nariadenia mesta (problematika 
nočného kľudu po 22.oo hod.) 

 

6 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

6.1 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

a. Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a 
dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom č.124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 
MPSVaR SR č.147/2013 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a ostatnými 
súvisiacimi predpismi. 

b. Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a 
dodržiavať i podmienky obsiahnuté v zákone NR SR č.124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. 
z., Nariadení vlády SR č.281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 

c. Rozsah stavebnej činnosti a jej charakter si vyžaduje vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri  práci  v zmysle  Nariadenia vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko..  

d. Pre oblasť bezpečnosti práce bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať všetky právne 
nariadenia v SR, najmä však :  

- NV č.392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov 

- NV č.395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 

- NV č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
- Zákon č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
- Zákon č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a zákon 

č.436/2001 a č.254/2003 Z.z., a  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č.147/2013 Z. z., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení  
 
V riešenom území (na stavenisku) bude vybraný dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať i 
podmienky obsiahnuté napr. i v nasledujúcej právnej legislatíve :  

- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác. 
- Vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, v znení neskorších predpisov 
- Zhotoviteľ stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných úpravách predmetnej 
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stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia platných právnych a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP. 

- Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky Vyhl. MDPT 
č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 
určených technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

- Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných OOPP v zmysle NV SR č. 395/2006 
Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie ochranných pracovných 
prostriedkov. 

- dodávateľ stavebných prác je zodpovedný za správne a sústavné vyhodnocovania 
nebezpečenstiev a rizík a následne prijatie adekvátnych opatrení na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci pri všetkých pracovných činnostiach 

- v nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných 
osobných ochranných prostriedkov zamestnancom v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z. 

- vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným 
a prevádzkovým predpisom a požitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky 
projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené 
spracovateľom. 

- Zhotoviteľ je povinný pred uvedením určených technických zariadení do prevádzky vykonať 
východiskovú revíziu elektrických zariadení na prevádzku, zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, 
skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať 
pravidelné revízie podľa STN 33 1500 a STN 30 2000-6 v lehotách vyhlášky č. 205/2010 Z.z. 
Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ 
u odborne spôsobilej organizácie.  

- stavebné práce musia byť vykonané podľa Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
vypracovaného v zmysle NV č. 396/2006 Z.z. Dodávateľ stavby musí spracovať jeho aktualizáciu 
pre podmienky konkrétne stavebné práce a technologické postupy, použité zariadenia a 
nástroje použité pri výstavbe, pracovné zabezpečenie pracovníkmi ich odbornosťou, počtom 
a pracovným zaradením.  
 

6.2 MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA VYBAVENIE STAVENISKA 

Bezpečnosť je založená na predvídaní, v prevencii zlyhania strojov a ľudských chýb, ktoré 
umožnia vznik požiarov, nehôd, zranení alebo smrť zamestnancov, straty času, poškodenia 
životného prostredia, poškodenia povesti spoločnosti alebo škody na materiály a zariadení. 
Hlavným princípom je idea, že bezpečnosť a ochrana životného prostredia je nedeliteľnou 
súčasťou organizácie práce. Realizácia projektu prináša zdroje ohrozenia (riziká) pre všetkých 
zamestnancov na stavbe. 

Bezpečné pracovné postupy a plánovanie prác 
Bezpečné pracovné postupy pre jednotlivé činnosti sú spracované v technologických predpisoch 
a pracovných postupoch, schvaľované vedením stavby a dozorom stavebníka. Súčasťou 
technologických a pracovných postupov musia byť tiež technické a organizačné opatrenia k 
zaisteniu bezpečnosti zamestnancov, pracovísk a okolia v súlade s Vyhláškou č.147/2013 Zb.z. a 
obdobných predpisov.  
Zamestnanci zhotoviteľov musia byť preukazne zoznámení s bezpečnými postupmi. 
Zhotoviteľská  firma musí naplánovať a pripraviť všetky zariadenia, materiál a personál potrebný 
k vykonávaniu prác k spokojnosti hlavného zhotoviteľa a stavebníka. Je nutné počítať so 
skutočnosťou, že k splneniu požiadaviek a harmonogramov je nutné získať povolenie od vedenia 
stavby a koordinátora bezpečnosti. 
Na všetkých plánovacích schôdzkach sa preskúmajú požiadavky vzťahujúce sa k danej práci 
vyplývajúcej z analýzy rizík bezpečnosti práce a zaťaženia životného prostredia s cieľom zaistiť 
príslušné zdroje a bezpečný priebeh prác. 
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7 VÝKAZ VÝMER 

Súčasťou projektu je výkaz výmer, ktorý je spracovaný ako súčasť celej výkresovej dokumentácie  

vrátane všetkých profesií podľa skladby PD. Každý dodávateľ musí previesť obhliadku stavby, 

svoju kontrolu výkresovej dokumentácie a výkazu výmer. Pri svojej ponuke musí zapracovať 

všetky svoje poznatky z obhliadky a projektu, aby dodatočne nevznikli požiadavky na dodatočné 

náklady. 

 
 
 

Bratislava, 10 / 2021 
Vypracoval : Ing. Igor Toth 


