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Sociadlna poistoviia v Trnave — stavebné opravy

Zoznam priloh stavebného rieSenia EO1:

Objekt SO 01 : Hlavny objekt — stavebné opravy

CisLo NAZOV PRILOHY

PRILOHY

01 TECHNICKA SPRAVA

02 SITUACIA SIRSIE VZTAHY

03 _01 VYKRES OPRAVY 1,2 ROZP A LEGENDA

03_02 VYKRES OPRAVY 1,2 PODORYS RIES PRIESTOROV

04_01 VYKRES OPRAVY 1,2_ SKLADBA PODHLADOV 3NP

04_02 VYKRES OPRAVY 1,2_SKLADBA PODHLADOV 3NP

05_01 VYKRES OPRAVY 2_OPRAVA STROPOV NA 2NP

05_02 VYKRES OPRAVY 2__OPRAVA STROPU NAD 2NP

06_01 VYKRES OPRAVY 3_ROZP A LEGENDA

06_02 VYKRES OPRAVY 3_PODORYS RIESENYCH PRIESTOROV
07_01 VYKRES OPRAVY 3_SKLADBA PODHLADOV 2NP

08_01 VYKRES OPRAVY 4_HYDROIZOLACIA VYTAHOVEJ SACHTY
08_02 VYKRES OPRAVY 4_CAST PODORYSU 1PP SO SACHTOU
09 01 VYKRES OPRAVY 5_ROZP A LEGENDA OPRAVA ZATECENIA STROPU 6NP

09_02

VYKRES OPRAVY 5_CAST PODORYSU 6PP M.C. 6.01
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1. KONCEPCIA RIESENIA A JE) ZDOVODNENIE

1.1 Zakladné udaje stavebného objektu

Nazov stavby Socialna poistoviia poboc¢ka TRNAVA — stavebné opravy
Objekt Hlavny Objekt

Miesto stavby Trnava

Parcela ¢. 5671/234 - budova, katastralne Gzemie Trnava

Investor Socialna poistovnia Bratislava, Ustredie, Ul..29.augusta 8, BA
Spracovatel projektu: VPU DECO Bratislava, a.s.

Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava
Tel. +421 2 32168 167
Mail : info@vpudeco.sk

Riadenie projektu Ing. Igor Toth
Zodpovedny projektant Ing. arch. Vladimir Barlok
Hlavny koordinator Ing. Igor Téth

Stavebné riesSenie Ing. Igor Toth

Rozpocet Ing. Marian Mihalik

1.2 Strucna charakteristika objektu.
Skladba a Obsah zjednoduseného projektu:

U¢elom Projektu je definovanie rozsahu prac na odstrdnenie portch a nedostatkov na jestvujicej
stavbe budovy pobocky Socidlnej poistovne v Trnave. Vystupom Projektu je Vykaz vymer, Technicka
sprava a vykresy, ktoré popisuju stavebné prace na vykonanie opravy poruch a nedostatkov na
stavebnych konstrukciach. Projekt je uréeny na vyber zhotovitela prac a ocenenie vsetkych v Projekte
navrhovanych stavebnych prac a dodavok. Vzhladom na charakter prac, ktoré tvoria prevazne zasahy
do jestvujucich konstrukcii bude pri realizacii prac potrebné dosledne premerat skutoc¢ne realizované
prace aupresnit rozsahy, ktoré su v Projekte popisané svymerami ako pravdepodobnymi
z povodnych vykresov stavby. Skutoc¢né zistenia stavu konstrukcii ako aj rozmerov stavebnych prvkov
po zahdjeni realizaénych prac sa m6zu odlisSovat od predpokladov v Projekte. Projektové vymery mozu
byt stavebnym zhotovitelom upravené podla zisteni na stavbe a v pripadoch potrebnych navyseni
prac je nevyhnutné tieto vopred zdbvodnit a odsuhlasit sinvestorom, stavebnym dozorom
a projektantom.

Zadanie arozsah Projektu je definovany vcenovej ponuke zhotovitela tejto dokumentacie
a v Objednavke Objednavatela projektu Socialnej poistovne, Ustredie v Bratislave.

Projekt riesi nasledovné opravy poruch :
1. Oprava stropov v kancelaridch na 3NP —¢.331, 334, 351(351A, 351B), 352, 353, 354
Oprava stropov v kanceldridch na 3NP — ¢.347, 348, 349
Oprava stropov v kanceldriach na 2NP — ¢.232, 257, 258, 253
Oprava vlhkych stien vytahovej Sachty v suteréne injektazou
Oprava malovky SDK stropu na 6NP

vk wnN
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2 POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCIi A PRAC

2.1 Pomocné a pripravné prace

Pomocné a pripravné prace su najma:

Délezitou sucastou realizacie stavebnych prac je koordinacia planu postupu stavebnych prac
s vedenim pobocky, nakolko prace sa budu vykonavat pocas plnej prevadzky poistovne.

Po dohode s prevadzkovym vedenim pobocky sa vyclenia vybrané priestory na rekonstrukciu
a uzivatel zabezpedi uvolnenie a pristup do rieSenych priestorov

Zhotovitel' stavebnych prac je povinny zabezpedit ochranu jestvujlcich zariadeni, stien,
parapetov, stipov a ostatnych stcasti vrieSenom priestore, aby nedodlo pocas vykonu
stavebnych prac k poskodeniu zariadeni a jestvujucich povrchov . Ochrana a prekryvanie bude
paskami, féliami, papierovymi karténmi apod. podla druhu chrdnenych predmetov.
V miestnostiach archivov zabezpedi zakrytie stavanych regalovych skrifi prachotesnym
sp6sobom ochrannymi paskami a igelitom.

Na budranie v zmysle vykresov so Zhotovitel zvoli takld technoldgiu préac, aby sa v maximalnej
miere znizila prasnost a hluk, aby prace ¢o najmenej negativne ovplyviiovali prevadzku
pobocky v ostatnych priestoroch bez rekonstrukcie.

Pri vykonavanych opravach v miestach kde sa nachadza rozvod elektrickej insStalacie je
zhotovitel povinny pred zapocatim buracich a montaznych prac odpojit od elektrického
napatia.

Na stropoch, kde su existujice rozvody a snimace EZS, EPS alebo iné slaboprudové zariadenia
sa rozvody a snimace docasne odstavia a demontuju sposobom, aby po ukonéeni prac mohli
byt namontované do pévodného funkéného stavu. Pred ich odpojenim je zhotovitel povinny
vyzvat uZivatela, aby poveril spravcu zariadeni, aby zariadenia odpojil z prevadzky.

Pri pracach vo vytahovej Sachte je nutné zabezpelit odstavenie vytahu z prevadzky
a odpojenie od elektrického napajania.

Zhotovitel si dohodne s uzivatelom pristupové cesty k upravovanym priestorom a pripadné
pouzivanie vyhradeného vytahu na odvoz a likvidaciu sute. VSetky dohodnuté vnutorné
komunikacie bude chranit prekrytim podlah kancelarii, chodieb a schodisk.

Zhotovitel bude mat vyhradeny priestor pred budovou na pristavenie kontajnerov, pripadne
na dovoz a skladovanie potrebného stavebného materialu. Tento priestor si dohodne na
vyuzivanie pocas vykondvania prac s uzivatelom budovy av priebehu prac ho zabezpeci
docasnym oplotenim a uzamykatelnym vjazdom a vstupom. Po skonceni prac uvedie vonkajsi
priestor do povodného stavu.

Po skonceni prac v budove zhotovitel zabezpedi odstranenie vsetkého ochranného prekrytia,
pripadné poskodenia povrchov spdsobené svojou cinnostou uvedie do pdvodného stavu
a vsetky rieSené priestory vycisti.

2.2 Opis navrhovanych oprav portch.

2.2.1 01_Oprava stropov v kancelariach na 3NP ¢. 331, 334, 351(351A, 351B), 352, 353,
354

Sucasny stav.

V uvedenych kancelariach su vo velkej ¢asti plochy stropov odpadnuté stropné omietky

a odpadavanie omietky sa dlhodobo prejavuje a rozsiruje. Strop nad miestnostami je
monoliticky Zelezobeténovy hladky a plocha medzi beténom a omietkou je natreti neznamou
naterovou hmotou, ktora krystalizuje a sposobuje stratu sidrznosti vapenno-cementovej
omietky stropu.
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Obr. 1 Strop kancelarii - su¢asny stav.

Navrhovany sposob opravy.

Na zabezpecenie prevadzkyschopnosti kancelarii sa navrhuje nasledovny postup:
e vyniest mobilné zariadenie z kancelarie, pozakryvat a chranit pred prachom
zabudované zariadenia v kancelarii
e demontovat jestvujlce svietidld a odovzdat uzivatelovi
odpoijit jestvujlce senzory na EZS a EPS umiestnené na stropoch a uloZit na
medzisklad na spatnu montaz
odstranit vsetky suéasné omietky zo stropov
odstranit a odviezt sut z kancelarie
natriet beténovy strop bielym naterom farbou na beton
zrealizovat novy kazetovy podhlad Thermatex 600 x 600 so zabudovanymi novymi
LED svietidlami.
e namontovat vSetky povodné EZS a EPS ¢idla senzory do novych poléh na podhlade
podla kabeldZe a poloh z povodného zapojenia.
e vydistit kanceldriu od stavebnej prace
e vratit mobilné zariadenie do kancelarie a odstranit ochranné prekrytie

2.2.2 02_Oprava stropov kancelarii na 3NP — miestnosti ¢. 347, 348 349.

Sucasny stav.

V uvedenych kancelariach su vo velkej ¢asti plochy stropov odpadnuté stropné omietky

a odpadavanie omietky sa dlhodobo prejavuje a rozsiruje. Strop nad miestnostami je
monoliticky Zelezobeténovy hladky a plocha medzi beténom a omietkou je natreti neznamou
naterovou hmotou, ktora krystalizuje a spOsobuje stratu sudrZnosti vapenno-cementovej
omietky stropu.

Obr.¢.2 : Strop v archive — stcasny stav
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Obr. 3: Strop v archive — sucasny stav.

Navrhované riesenie.
Na zabezpecenie prevadzkyschopnosti kancelarii pre archiv pobocky sa navrhuje nasledovny
postup:
e vyniest mobilné zariadenie z kancelarie, pozakryvat a chranit pred prachom
zabudované regdlové zariadenia v kancelariach 347, 348, 349.
e demontovat jestvujlce svietidld a uloZit do medziskladu na spatnd montaz.
e odpoijit jestvujuce ¢idla/senzory EZS a EPS umiestnené na stropoch a uloZit na
medzisklad na spatnd montaz
e odstranit vietky sucasné omietky zo stropov
e prebrusit nerovnosti, vystupky z roviny stropu a zatmelit trhliny, diery a prehibeniny
v beténovom povrchu
e odstranit a odviezt sut z kancelarie
e natriet betonovy strop bielym naterom - farbou na betdn — 2x
e namontovat naspat povodné stropné svietidla
e namontovat vSetky pévodné EZS a EPS ¢idla senzory do novych poléh na podhlade
podla kabeldZe a poloh z povodného zapojenia.
e vydistit kanceldriu od stavebnej prace
e vratit mobilné zariadenie do kancelarie a odstranit ochranné prekrytie

2.2.3 03_Oprava stropov v kancelariach na 2NP - ¢. miestnosti 232, 257, 253.

Sucasny stav.

V uvedenych kancelariach su vo velkej ¢asti plochy stropov odpadnuté stropné omietky

a odpadavanie omietky sa dlhodobo prejavuje a rozsiruje. Strop nad miestnostami je
monoliticky Zelezobeténovy hladky a plocha medzi beténom a omietkou je natreti neznamou
naterovou hmotou, ktord krystalizuje a sp6sobuje stratu sudrznosti vapenno-cementovej
omietky stropu.

Obr. 4 : Strop v miestnosti 232

Obr. 5: Detail stropu
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Navrhované riesenie.

Navrhovany spdsob opravy.

Na zabezpecenie prevadzkyschopnosti kancelarii sa navrhuje nasledovny postup:

2.24

vyniest mobilné zariadenie z kancelarie, pozakryvat a chranit pred prachom
zabudované zariadenia v kancelarii

demontovat jestvujuce svietidld a odovzdat uzivatelovi

odpojit jestvujlce senzory EZS a EPS umiestnené na stropoch a ulozit na medzisklad
na spatnd montaz

odstranit vsetky sicasné omietky zo stropov

odstranit a odviezt sut z kancelarie

natriet beténovy strop bielym naterom farbou na betén

zrealizovat novy kazetovy podhlad Thermatex 600 x 600 so zabudovanymi novymi
LED svietidlami.

namontovat vsetky pdvodné EZS a EPS ¢idla senzory do novych poléh na podhlade
podla kabeldze a poloh z povodného zapojenia.

vycistit kancelariu od stavebnej prace

vratit mobilné zariadenie do kancelarie a odstranit ochranné prekrytie

Oprava_04 vihkych stien vytahovej $achty v suteréne.

Sucasny stav.

Na dne vytahovej Sachty v boénom trakte budovy je narusena hydroizolacia dna stien Sachty.
Nie je urobeny stavebny prieskum ani zdroj presakovania vody. Z pbévodnej projektovej
dokumentdcie je izolacia dna Sachty navrhnuta z fatrafélovej félie 803 chranenu tatratexom,
cementovym poterom a Zelbet. zakladovou doskou. Nie je overené, i zatekanie je sp6sobené
spodnou vodou, alebo havariou vnutornych instalacii rozvodov vody, kdrenia alebo kanalizacie.

Obr.6 Dno vytahovej Sachty kota -4,30

Obr. 7 Pohlad do Sachty z 1PP kéta -3,30

Navrhované rieSenie.
Na zabezpecenie zamedzenia vzlinavosti vody zo zemnej vlhkosti do hornych ¢asti stien Sachty
sa vykona na vnutornych povrchoch Sachty krystalickd izoldcia betdnu napr. Sikaton Isol. Ide
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o sekunddrnu ochranu betdnu a obsahuje uc¢inné zlozky na zlepsenie izolacnych schopnosti

betonu.

PoZiadavky na povrch

Povrch musi byt bez nedistdt, prachu a volnych
Castic, oleja, mastndt a zbytkov farby, aby bol
zaisteny Cisty povrch a otvoreny kapilarny systém.
Ulomky a poruent vrstvu je nutné odstranit az

na zdravy betdn. Trhliny Sirsie ako 0,4 mm treba
vysekat a vyspravit sanaénym beténom. Murované
steny treba omietnut se Epecialnou korekénou
maltou bez vapna. Nakolko krystalizicia prebieha

len za pritomnosti vody, je nutné o3etrovany povrch

dbkladne navlhcit. Idedlny je cerstvy, vihky podklad.

Doporucenia

Aj ked oéetrend plocha s izolaénou hmotou
Sikkaton® ISOL si nevyZiada ochranni vrstvu,
nedopoerucujeme pouZit, ako povrchova (iprava,
nakolko nespliia estetické podmienky. Pri sanacif
Sikkaton® ISOL doporu¢ujeme kombinovat

s metodami vedicimi k odstraneniu dosledkoy

vplyvu vlhkosti.

Technologicky postup

Na plo&nii opravu betdnu pred izolacnym naterom
doporucujeme pouzit sanaény betdn, resp.
gpecialne korekéné maltové zmesi.

Aplikacie

Po namiesani s vodou vo vhodnom pomere sa
Sikkaton® ISOL nanaa na pripraveny povrch
murérskou Stetkou, pri velkoplognych
horizontalnych plochach s metlou. Po aplikacii si
osetreny povrch vyzaduje vihcenie 4-5 dni.

V uzavretych priestoroch a v hibokych dachtach
treba zaistit dostatoénil cirkuldciu vzduchu. Izolacia
dosiahne predpfsané parametre po uplynuti 14 - 21
dni. V pripade betdnovych podlah sa po aplikacii
néteru Sikkaton® ISOL na zakladny beton moze
ihned aplikovat betdnova mazanina. Zasypanie
zeminou je mozné previest 3 dni po dokonceni
izolacie. Po vytvrdnuti nanesenej vrstvy Sikkaton®
ISOL moze dojst k drobeniu a opadavaniu
neviazanych zbytkov, co viak nie je na zivadu

a nijako neovplyviuje funkénest a kvalitu izolacie.

Upozornenie pri

pouzivani Sikkatonu

Sikkaton® ISOL po zmieiani s vodou vykazuje
alkalické reakcie preto je potrebné pri jeho aplikacii
pouzivat ochranné pracovné pomdcky a respirator,
mobze mat nepriaznivy vplyv na sliznicu i pokozku.
Skladovanie

Na suchom mieste, v uzavretom originalnom baleni

je skladovatelnost 12 mesiacov.

InjektaZna zmes obsahuje

netoxicke latky

Sikkaton je tvoreny z cementu, ktory je upraveny
kremicitym plnivom a anorganickymi aktivacnymi

latkami.

Povrch stien a dna musi byt pred aplikaciou krystalickej hydroizolacie zbavit necistét, prachu
a volnych ¢astic. Poruchy povrchu a vadsie trhliny treba opravit sana¢nou maltou — korekéné
maltové zmesi. Po dosiahnuti predpisanych parametrov po uplynuti 14-21 dni sa povrch oSetri
odstranenim neviazanych zbytkov a po vysuseni natrie bielym naterom na betdn 2x. Steny aj
dno — plocha steny 6,80m2, plocha dna 1,10 m2. Spolu 7,90 m2.

Pred pracami v Sachte je potrebné odstavit vytah z prevadzky a odpoijit privod elektrickej
energie do strojovne vytahu.

2.2.5 Oprava_ 05 malovky SDK stropu na 6NP

Sucasny stav.

V miestnosti 6.01 v Studovni na 6NP st v sGéasnosti na hladkom SDK strope naru$ené plochy
v rozsahu do 3 m2. Ide o uZ vysusené plochy po zateceni pravdepodobne kondenzovanej vody
z jestvujucej klimatickej jednotky umiestnenej v podhlade.

Obr.8. Pohlad na strop miestnost 6.01
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Obr.9 Detail poruchy stropu

Navrhované riesenie.
Navrhované rieSenie opravy poruch pozostdva z nasledovnych ukonov:
e Prekrytie podlahy a zariadeni v miestnosti ochrannymi féliami
e QOcistenie a zoskrabanie narusenych povrchov na podhlade
e Zatmelenie poruch a trhlin — viac nasobné podla potreby.
e Prebrusenie vytmelenych povrchov do hladka
e Natiahnutie sddrovej stierky na opravenej ¢asti povrchov a prehladenie prechodov na
povodné povrchy
e Nova malovka celého stropu 2x -biela farba.
e QOdstranenie ochrannych félie a vycistenie miestnosti.

2 DOKONCOVACIE PRACE A ZAVER

Po dokonceni prac je nevyhnutné odstranit vsetky ochranné a prekryvacie materialy
uréené na ochranu jestvujucich zariadeni.
Zhotovitel vykona hrubé upratovanie a vycCistenie rieSenych priestorov. V pripade demontaze
a odlozZenia povodnych v priestoroch umiestnenych predmetov vrati tieto predmety do
poévodnej polohy a zaisti ich pévodnu funkénost.
Vsetky pracovné fazy pred zahajenim dalSej pracovnej operacie je potrebné vykonavat pod
dohladom stavebného dozoru a ukoncéenie pracovnej operacie zaznamenat do stavebného
dennika s vyjadrenim stavebného dozoru o prebrati prac vykonanej v predpisanej kvalite.
VSetky stavebné prace pocas vystavby a realizdcie musia byt prevedené podla
platnych predpisov a STN a pri prdci budud dodrzané platné bezpecnostné predpisy stanovené
Vyhl. 147/2013 Zb. Stavebné riesenie, elektrické zariadenia musia zodpovedat poZiadavkam
vyhl. ¢. 508/2009.
Vo vyberovom konani st uchadzadi povinni ocenit prace v sulade s vykazom vymer v tejto
projektovej dokumentdcii ako aj v sulade s celou projektovou dokumentaciou t.j. vSetkymi
popismi v technickych spravach avykresoch. Popisy poloZiek vo vykaze vymer su
zjednodusené a skratené opisy pozadovanych priac a do jednotkovych cien je potrebné
zapocitat vietky poZadované operacie popisané v projektovej dokumentidcii ako celku.

V Bratislave, 10/2021, Spracoval: Ing. Igor Téth



