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ARCHITEKTÚRA, STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

NÁZOV STAVBY : 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA NITRA 
  

OBNOVA BUDOVY 
 

S.O. 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIESTO STAVBY :  ul. B. Slančíkovej č. 3, Nitra 950 43, kat. územie Chrenová, 
parc. čísla 1366/16, 1366/20, 1368, SR 

 
OBJEDNÁVATEĽ :  Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8 a 10, 

Bratislava 813 63, SR 
 
STUPEŇ PROJEKTU : Projekt pre ohlásenie stavebných úprav 



  

• ZODPOVEDNÁ SPOLUPRÁCA 
 
Architektúra a konštrukcie PS  Ing. Jozef Raček 
Statika     Ing. Miroslav Kaniansky 
Požiarna bezpečnosť stavby  Ing. Michal Matúška  

  Autor štúdie    Ing. Arch. Stanislav Sýkora, Abudeto, s.r.o., Čadca 

Autorom projektu je Ing. Arch. Stanislav Sýkora, Abudeto, s.r.o., Sládkovičova 2876/2a, 022 01 Čadca. V decembri 
2012 bola vyhotovená architektonická štúdia - Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, obnova budovy. Na základe tejto 
štúdie bola vypracovaná projektová dokumentácia. 

 

• SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A ZHOTOVITEĽA PD 
 
Objednávateľ PD :  Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava 813 63, SR 
Názov stavby :   SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA NITRA – obnova budovy 
    S.O. 01 – zateplenie objektu 
Zodpovedný projektant, HIP : Ing. Jozef Raček  
Miesto stavby :   ul. Slančíkovej 3, Nitra 950 43, k.ú. Chrenová, p.č. 1366/16, 1366/20, 1368 
Charakter stavby  :  stavebné úpravy 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE  

Pozemky a riešený objekt vo vlastníctve objednávateľa PD tvoria súvislú plochu a nachádzajú sa v katastrálnom 
území Chrenová, neďaleko centrálnej časti mesta Nitra. 

Projektová dokumentácia rieši časť samostatne stojaceho viacpodlažného objektu. Maximálne vonkajšie rozmery 
celého objektu sú 61,0 x 49,7 m. Maximálne vonkajšie rozmery riešenej časti objektu sú 49,2 x 39,0 m. Riešená 
časť objektu, v ktorej sídli Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra má členitý pôdorys, tri nadzemné podlažia a plochú 
strechu s atikami. Hlavný vchod do objektu pre klientov SP je zo severozápadnej strany. Vchod pre zamestnancov 
SP je z átria z juhovýchodnej strany. 
 

S.O. 01 – zateplenie objektu  

V tejto časti PD sú riešené obalové konštrukcie objektu. Jedná sa o zateplenie obvodových stien kontaktným 
zatepľovacím systémom s použitím najmä fasádneho polystyrénu EPS-F, minerálnej vlny (v kontakte so 
zapusteným bleskozvodom) a extrudovaného polystyrénu (v úrovni sokla). Súčasťou zateplenia objektu je aj 
výmena výplní otvorov okien, dverí a presklených stien na fasáde a výmena klampiarskych výrobkov. Táto časť 
projektu rieši aj rekonštrukciu strechy zateplenej PUR-penou a rekonštrukciu časti pergoly. 

Navrhované stavebné práce na zateplení objektu a výmena výplní otvorov v obvodovom plášti nebudú 
nezasahovať do ochranných pásiem inžinierskych sietí. Pred začatím stavebných prác vyzve zodpovedný 
pracovník k presnému vytýčeniu polohy inžinierskych sietí. Pri križovaní sietí budú dodržané všetky podmienky 
správcov sietí. 

 

SÚHRNNÝ PREHĽAD ZABRATÉHO ÚZEMIA STAVBOU, POČET PRACOVNÍKOV :  

 
Zastavaná plocha : Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra  :  759,375 m2 
 

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
 
S.O. 01 - ZATEPLENIE OBJEKTU 
S.O. 02 - KLIENTSKE CENTRUM (STAVEBNÉ ÚPRAVY V ÚROVNI 1.N.P.) 
S.O. 03 – PARKOVISKO A AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE 
S.O. 04 – KLIENTSKE CENTRUM (INTERIÉR, INFORMAČNÝ A VYVOLÁVACÍ SYSTÉM) 
S.O. 05 – BÚRANIE ČASTI PERGOLY 



  

 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

- Požiadavky investora na riešený objekt a prevádzku celého areálu a objektu 
- Architektonická štúdia - autor Ing. Arch. Stanislav Sýkora, Abudeto, s.r.o., 

    Sládkovičova 2876/2a, 022 01 Čadca (12/2012)  
- Časť pôvodnej projektovej dokumentácie 
- Obhliadka riešeného objektu a parcely spracovateľom PD 

 

ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY 

Navrhovaná obnova budovy, rekonštrukcia, stavebné úpravy a búracie práce existujúceho objektu sa môžu členiť 
na etapy podľa stavebných objektov. Je možné zrealizovať obnovu budovy aj v jednej súvislej etape.  

Zateplenie obvodového plášťa objektu a výmena výplní otvorov v obvodovom plášti sa môžu realizovať 
samostatne, nezávisle od objektov S.O. 02, S.O. 03 a S.O. 04 riešených v tomto projekte. S.O. 05 – búranie časti 
pergoly úzko súvisí s S.O. 01. Je potrebné, aby búranie časti pergoly (S.O. 05) bolo zrealizované pred začatím prác 
na zateplení. 
 

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

V kontaktnom území so staveniskom nebude realizovaná žiadna stavebná činnosť, ktorá bezprostredne súvisí 
so zateplením objektu, ktorá je predmetom tejto dokumentácie. Realizácia stavebných prác nebude mať žiadne 
väzby na okolitú výstavbu a nevyvolá iné investície.  
 

PREHĽAD UŽÍVATEĽOV 

Užívateľmi objektov sú objednávateľ PD a zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. 
 

TERMÍN ZAHÁJENIA A UKONČENIA STAVBY 

Investor má záujem, o čo najskoršiu realizáciu zateplenia objektu. Tejto požiadavke budú podriadené aj 
termíny zahájenia a ukončenia stavby. 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

a) Počas stavebných prác budú vznikať nasledovné typy odpadov :  
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 01 Betón, tehly, dlaždice a keramika  
17 01 01 betón  
17 01 02 tehly   
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika  
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 
17 02 Drevo, sklo a plasty  
17 02 01 drevo  
17 02 02 sklo  
17 02 03 plasty 
17 05 Zemina, kamenivo a materiál z bagrovísk  
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
17 08 Stavebný materiál na báze sadry  
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií 
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky  
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 170903 
 
b) Počas prevádzkovania objektu budú vznikať nasledovné typy odpadov : 
20 Komunálne odpady  
20 03 Iné komunálne odpady  
20 03 01 zmesový komunálny odpad  
 
Poznámka : Označenie a číselný kód odpadov je prevzatý z vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.  
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