Ing. Jozef Racek, Kajsa 1l/18, 951 41 Luzianky

SPRIEVODNA SPRAVA

NAZOV STAVBY :

SOCIALNA POISTOVNA, POBOCKA NITRA

OBNOVA BUDOVY
S.0. 05 - BURANIE CASTI PERGOLY

MIESTO STAVBY : ul. B. Slan¢ikovej €. 3, Nitra 950 43, kat. uzemie Chrenova,
parc. ¢isla 1366/16, 1366/20, 1368, SR

OBJEDNAVATEL : Socialna poistovnia, ul. 29. augusta ¢. 8 a 10,
Bratislava 813 63, SR

STUPEN PROJEKTU :  Projekt pre buracie povolenie



IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A ZHOTOVITELA PD

Objednavatel PD : Socialna poistovna, ul. 29. augusta €. 8 a 10, Bratislava 813 63, SR

N&zov stavby : Sociélna poistovia, pobocka Nitra, obnova budovy, S.O. 05 - baranie €asti pergoly
Zodp. projektant, HIP :  Ing. Jozef Ragek

Miesto stavby : ul. Slan¢ikovej 3, Nitra 950 43, k.U. Chrenova, p.¢. 1366/16, 1366/20, 1368
ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Pozemky a rieSeny objekt vo vlastnictve objednévatela PD tvoria suvislu plochu a nachadzaju sa v katastralnom
Uzemi Chrenova, nedaleko centralnej Casti mesta Nitra.

Projektovéa dokumentécia riesi Cast samostatne stojaceho viacpodlazného objektu. Maximalne vonkajSie rozmery
celého objektu su 61,0 x 49,7 m. Maximalne vonkajSie rozmery rieSenej Casti objektu su 49,2 x 39,0 m. RieSena
Cast' objektu, v ktorej sidli Socialna poistoviia, pobocka Nitra ma ¢lenity pddorys, tri nadzemné podlazia a plochu
strechu s atikami. Hlavny vchod do objektu pre klientov SP je zo severozapadnej strany. Vchod pre zamestnancov
SP je z atria z juhovychodnej strany a od ulice Bozeny Slanc¢ikovej z juhozapadnej strany.

S.0. 05 — buranie casti pergoly

V suvislosti so zateplenim obvodového plasta je rieSena v PD aj pergola, ktora sa nachadza z dvoch stran objektu
v bezprostrednom kontakte s faséadou. Pergola z juhozdpadnej strany, od ulice B. Slancikovej bude zbdrana, Sirka
3,6 m a dizka 29,6 m, max. vyska od terénu 4,26 m. Zburanie tejto casti pergoly sa vykona este pred zacatim prac
na zatepleni fasady.

Pergola zo severovychodnej strany bude zachovana, v potrebnej miere zrekonstruovana vid. S.0. 01.

Cast pergoly uréena na zblranie nezasahuje do ochrannych pasiem inZinierskych sieti. Pred zagatim buracich
prac vyzve zodpovedny pracovnik k presnému vyty€eniu polohy inzinierskych sieti.

SUHRNNY PREHLAD ZABRATEHO UZEMIA STAVBOU :

Zastavana plocha buranej ¢asti pergoly : 106,56 m°
VYCHODISKOVE PODKLADY

- PozZiadavky investora na rieSeny objekt a prevadzku celého arealu, konzultécie s vedenim SP

- Architektonicka Studia - autor Ing. Arch. Stanislav Sykora, Abudeto, s.r.0., Sladkovicova 2876/2a,
022 01 Cadca (12/2012)

- Cast povodnej projektovej dokumentécie

- Obhliadka rieSeného objektu, pergoly a parcely spracovatefom PD

ETAPIZACIA VYSTAVBY

Navrhovana obnova budovy, rekonstrukcia, stavebné Upravy a blracie prace existujiceho objektu sa mézu Elenit
na etapy podla stavebnych objektov. Je mozné zrealizovat obnovu budovy aj v jednej suvislej etape.

Buranie Casti pergoly méze byt zrealizované samostatne, nezavisle od realizacie ostatnych stavebnych objektov.
Je v8ak potrebné, aby pergola bola zblrana este pred zacatim préc na zatepleni objektu (S.O. 01)

VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE

V kontaktnom Uzemi so staveniskom nebude realizovana Ziadna stavebna &innost, ktora bezprostredne slvisi
s rekonstrukciou, stavebnymi Upravami, zateplenim objektu a buaracimi pracami, ktora je predmetom tejto
dokumentacie. Realizacia buracich prac nebude mat Ziadne vézby na okolitd vystavbu a nevyvola iné investicie.



PREHLAD UZiVATELOV

Uzivatelmi rieSeného objektov su objednavatel PD a zamestnanci Socialnej poistovne, pobocky Nitra.

TERMIN ZAHAJENIA A UKONCENIA STAVBY

Investor ma zaujem, o €o najskorsiu realizaciu obnovy budovy, vratane budracich prac na ¢asti pergoly. Tejto
poziadavke budu podriadené aj terminy zahajenia a ukoncéenia stavby.

LIKVIDACIA ODPADOV A ODPADOVE HOSPODARSTVO

Organizécia a nakladanie s odpadmi vznikajucimi po€as priebehu buracich prac sa bude vykonavat v
sulade s ustanoveniami Zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a pravnych predpisov
vydanych na jeho vykonanie.

S to tieto pravne predpisy:
- Vyhlaska MZP SR €. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch
- Vyhlaska MZP SR €. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katal6g odpadov

Stavba je jestvujuca. Z funkéného Elenenia objektu sa odvija i skladba produkovanych druhov odpadov a
systém odpadového hospodarstva.

Pocas buracich prac pergoly vzniknu tieto druhy odpadov:

Obsahuje kategérie odpadu O — ostatny odpad
N — nebezpecny odpad

Ké6d odpadu Nazov odpadu Kategoria
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy a kontaminovanych miest)

17 01 Betdn, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 betén O
17 03 Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky

17 03 01 bitimenové zmesi obsahujuce uholny decht N
17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 02 hlinik O
17 04 05 zelezo a ocel O
17 04 07 zmieSané kovy O
17 04 11 kable iné ako uvedené 17 04 10 O
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01 — 17 09 03 0]

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii budu ulozené na skladku odpadov KatruSa. Biologicky rozlozitelné
odpady (z naletovej zelene) budl odovzdané na kompostovanie firme na to opravnene;.

ZneSkodnenie ostatnych odpadov, vratane nebezpecnych bude zabezpecovat realizacna stavebna firma na
zaklade zmluvy s opravnenym subjektom.

V Nitre, september 2014



