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SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA NITRA 
 

OBNOVA BUDOVY 
 

S.O. 05 - BÚRANIE ČASTI PERGOLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIESTO STAVBY :  ul. B. Slančíkovej č. 3, Nitra 950 43, kat. územie Chrenová, 
parc. čísla 1366/16, 1366/20, 1368, SR 

 
OBJEDNÁVATEĽ :  Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8 a 10, 

Bratislava 813 63, SR 
 
STUPEŇ PROJEKTU : Projekt pre búracie povolenie 



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A ZHOTOVITEĽA PD 
 
Objednávateľ PD : Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava 813 63, SR 

Názov stavby :  Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, obnova budovy, S.O. 05 - búranie časti pergoly 

Zodp. projektant, HIP : Ing. Jozef Raček  

Miesto stavby :  ul. Slančíkovej 3, Nitra 950 43, k.ú. Chrenová, p.č. 1366/16, 1366/20, 1368 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

 

Pozemky a riešený objekt vo vlastníctve objednávateľa PD tvoria súvislú plochu a nachádzajú sa v katastrálnom 
území Chrenová, neďaleko centrálnej časti mesta Nitra. 

Projektová dokumentácia rieši časť samostatne stojaceho viacpodlažného objektu. Maximálne vonkajšie rozmery 
celého objektu sú 61,0 x 49,7 m. Maximálne vonkajšie rozmery riešenej časti objektu sú 49,2 x 39,0 m. Riešená 
časť objektu, v ktorej sídli Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra má členitý pôdorys, tri nadzemné podlažia a plochú 
strechu s atikami. Hlavný vchod do objektu pre klientov SP je zo severozápadnej strany. Vchod pre zamestnancov 
SP je z átria z juhovýchodnej strany a od ulice Boženy Slančíkovej z juhozápadnej strany. 
 
S.O. 05 – búranie časti pergoly 

V súvislosti so zateplením obvodového plášťa je riešená v PD aj pergola, ktorá sa nachádza z dvoch strán objektu 
v bezprostrednom kontakte s fasádou. Pergola z juhozápadnej strany, od ulice B. Slančíkovej bude zbúraná, šírka 
3,6 m a dĺžka 29,6 m, max. výška od terénu 4,26 m. Zbúranie tejto časti pergoly sa vykoná ešte pred začatím prác 
na zateplení fasády. 

Pergola zo severovýchodnej strany bude zachovaná, v potrebnej miere zrekonštruovaná viď. S.O. 01. 

Časť pergoly určená na zbúranie nezasahuje do ochranných pásiem inžinierskych sietí. Pred začatím búracích 
prác vyzve zodpovedný pracovník k presnému vytýčeniu polohy inžinierskych sietí.  

 

SÚHRNNÝ PREHĽAD ZABRATÉHO ÚZEMIA STAVBOU :  

 
Zastavaná plocha búranej časti pergoly :  106,56 m2 

 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 
- Požiadavky investora na riešený objekt a prevádzku celého areálu, konzultácie s vedením SP  
- Architektonická štúdia - autor Ing. Arch. Stanislav Sýkora, Abudeto, s.r.o., Sládkovičova 2876/2a,  
 022 01 Čadca (12/2012)  
- Časť pôvodnej projektovej dokumentácie 
- Obhliadka riešeného objektu, pergoly a parcely spracovateľom PD 

 

ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY 

 

Navrhovaná obnova budovy, rekonštrukcia, stavebné úpravy a búracie práce existujúceho objektu sa môžu členiť 
na etapy podľa stavebných objektov. Je možné zrealizovať obnovu budovy aj v jednej súvislej etape.  

Búranie časti pergoly môže byť zrealizované samostatne, nezávisle od realizácie ostatných stavebných objektov. 
Je však potrebné, aby pergola bola zbúraná ešte pred začatím prác na zateplení objektu (S.O. 01) 

 
VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 

V kontaktnom území so staveniskom nebude realizovaná žiadna stavebná činnosť, ktorá bezprostredne súvisí 
s rekonštrukciou, stavebnými úpravami, zateplením objektu a búracími prácami, ktorá je predmetom tejto 
dokumentácie. Realizácia búracích prác nebude mať žiadne väzby na okolitú výstavbu a nevyvolá iné investície.  



 

PREHĽAD UŽÍVATEĽOV 

 
Užívateľmi riešeného objektov sú objednávateľ PD a zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. 
 

TERMÍN ZAHÁJENIA A UKONČENIA STAVBY 

 
Investor má záujem, o čo najskoršiu realizáciu obnovy budovy, vrátane búracích prác na časti pergoly. Tejto 
požiadavke budú podriadené aj termíny zahájenia a ukončenia stavby. 
 
LIKVIDÁCIA ODPADOV A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

 
 Organizácia a nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas priebehu búracích prác sa bude vykonávať v 
súlade s ustanoveniami Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a právnych predpisov 
vydaných na jeho vykonanie.  

Sú to tieto právne predpisy: 
- Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
- Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 
 
 Stavba je jestvujúca. Z funkčného členenia objektu sa odvíja i skladba produkovaných druhov odpadov a 
systém odpadového hospodárstva. 

 

 Počas búracích prác pergoly vzniknú tieto druhy odpadov: 

 

Obsahuje kategórie odpadu O – ostatný odpad 
    N – nebezpečný odpad 
 

Kód odpadu Názov odpadu         Kategória 

17  Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy a kontaminovaných miest) 
17 01  Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika  
17 01 01 betón           O 
17 03  Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky 
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht      N 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01      O 
17 04  Kovy (vrátane ich zliatin) 
17 04 02 hliník           O 
17 04 05 železo a oceľ          O 
17 04 07 zmiešané kovy          O 
17 04 11 káble iné ako uvedené 17 04 10        O 
17 09  Iné odpady zo stavieb a demolácií 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01 – 17 09 03  O 

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií budú uložené na skládku odpadov Katruša. Biologicky rozložiteľné 
odpady (z náletovej zelene) budú odovzdané na kompostovanie firme na to oprávnenej. 

Zneškodnenie ostatných odpadov, vrátane nebezpečných bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na 
základe zmluvy s oprávneným subjektom. 
 
 
 

V Nitre, september 2014 


