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Zoznam príloh stavebného riešenia E01: 
   

Objekt SO 01 : Prevádzková budova 
 

ZOZNAM PRÍLOH 

1 TECHNICKÁ SPRÁVA 

2 SITUÁCIA POLOHA STAVBY V KATASTRÁLNEJ MAPE 

3 POHĽADY  BÚRACIE PRÁCE 

4 PODORYSY ZATEPLENIE NOVÝ STAV 

5 POHĽADY ZATEPLENIE NOVÝ STAV 

6 POHĽADY  NOVÝ STAV PLASTOVÉ A KLAMPIARSKE VÝROBKY 

7 TABUĽKA PLASTOVÉ A HLINÍKOVE VÝROBKY 

8 TABUĽKA KLAMPIARSKE VÝROBKY 

9 DETAILY KVETINÁČ, MÚRIK, PORTÁL 

10 DETAILY ETICS 
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1. KONCEPCIA RIEŠENIA A JEJ ZDÔVODNENIE 
1.1 Základné údaje stavebného objektu  
Názov stavby  Sociálna poisťovňa - pobočka Veľký Krtíš, Zateplenie fasády 
 budovy  
Objekt Prevádzkova budova 
Miesto stavby Veľký Krtíš 
Parcela č. 2872/8; 2872/2; 2872/10, katastrálne územie Veľký Krtíš 
Investor Sociálna poisťovňa Bratislava, ústredie, Ul..29.augusta 8, BA 
 
Spracovateľ projektu: VPU DECO Bratislava, a.s. 
 Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 
 Tel. +421 2 32168 167 
 Mail : info@vpudeco.sk 
 
Riadenie projektu Ing. Igor Toth 
Zodpovedný projektant Ing. arch. Jaroslav Hanúsek 
Hlavný koordinátor Ing. Igor Tóth 
Stavebné riešenie Ing. arch Jaroslav Hanúsek 
Elektroinštalácia Ing. Kišeľa 
Požiarna ochrana Ing. G.Hovany 
Rozpočet  Marian Mihálik 
 
 
1.2 Stručná charakteristika  objektu.  
Predmetom projektu je technické riešenie zateplenia fasády jestvujúcej prevádzkovej budovy 

Sociálnej poisťovne (SP) – pobočka vo Veľkom Krtíši.  Zariadenie sa využíva celoročne a slúži na 

poskytovanie služieb Sociálnej poisťovne obyvateľstvu v okrese Veľký Krtíš.  

Zadaním investora a užívateľa na riešenie tohto projektu bolo navrhnúť: 

• zateplenie fasády certifikovaným kontaktným zateplovacím systémom 

• výmena okenných výplní a fasádnych otvorov s novými teplotechnickými parametrami 

• riešenie bleskozvodu vo fasáde 

• posúdenie nového obvodového plášťa z hľadiska požiarnej ochrany 

• výmena klampiarskych konštrukcií na fasáde 

• oprava poškodených častí v exteriéri – soklíky a oporné múriky pri vchode a parkovisku 

• oprava loga nad vstupným portálom pri vchode do Sociálnej poisťovne 

• zrušenie jestvujúcich vonkajších kvetináčov na podlažných terasách budovy a ich prekrytie 

klampiarskym oplechovaním 

• ponechanie kamenného obkladu na 1NP pri hlavnom vstupe 

• výmenu posuvných vstupných dverí za klasické krídlové otváravé. 

• garážové brány ponechať pôvodné  

• Strecha nie je predmetom riešenia, nakoľko už jej stavebná úprava bola vykonané 

v predchádzajúcom období. 

 

Stavba bude počas stavebných prác v upravenej prevádzke a týmto riešením nedochádza k žiadnym 

dispozičným zmenám a stavebným úpravám vo vnútri objektu. Účel využívania objektu zostáva 

nezmenený – administratívna, kancelárska budova. 
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2 POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC  
2.1 Pomocné a prípravné práce  

Pri odovzdaní staveniska zabezpečí stavebník vytýčenie hranice staveniska. Zároveň stavebník spolu 

s užívateľom zariadenia vyčlenia prístupové, manipulačné a skladové plochy pre zhotoviteľa stavby, 

aby mohol dopraviť stavebný materiál na stavenisko. Dohodnú sa aj body napojenia na odber 

elektrickej energie a vody. Sociálne zariadenia a kanceláriu pre riadenie výstavby si zabezpečí 

stavebník vlastnými mobilnými resp. dočasnými zariadeniami. Pred zaslaním záväznej Objednávky na 

stavebné výrobky zhotoviteľ požiada stavebný dozor investora o schválenie vybraného typu 

stavebného výrobku, prípadne zabezpečí vzorku výrobku, ktorý navrhuje zhotoviteľ zabudovať do 

stavby. 

Projekt výmeny okien a riešenie zateplenia fasády investor žiada spracovať tak, aby sa najskôr 

realizovala výmena okien a výplní a neskôr sa zateplila fasáda teda v dvoch etapách. V priaznivých 

finančných podmienkach sa bude stavba realizovať v jednej etape. 

 

2.2 Búracie práce  
 
Etapa výmeny okien. 

V rámci búracích prác sa odstránia všetky okenné výplne a balkónové dvere vrátane dvoch posuvných 

vchodových dvier pri vstupe do budovy. Odstránia sa aj vnútorné a vonkajšie parapety okien ako aj 

prahy a pôvodné oplechovania otvorov. 

Etapa zateplenia fasády. 

V rámci zateplenia stien sa odstránia všetky na fasáde zavesené pomocné zariadenia – stojany na 

vlajky, konzoly satelitov, klima jednotka, VZT mriežky, exteriérové svietidlá a senzory. Všetky 

zariadenia sa odložia na vhodné miesto, aby sa nepoškodili a po skončení fasádnych prác sa inštalujú 

do svojich pôvodných polôh a funkcionality. Na odpojenie elektrických alebo slaboprúdových spojov 

požiada Zhotoviteľ stavby užívateľa budovy – príslušného správcu o vykonanie odborného odpojenia. 

V rámci búracích prác sa poškodené, zvetrané časti omietok na fasáde odstránia.  Predpokladaná 

plocha je do 100 m2. Tieto plochy sa pod nový zateplovací systém vyspravia sanačnou maltou  

a vyrovná do roviny.  

Jestvujúci bleskozvod sa demontuje podľa postupov a zásad príslušných noriem. Inštaláciu 

bleskozvodu rieši projekt elektroinštalácie. 

Jestvujúce kvetináče na 2. a 3NP sa nebudú ďalej využívať na pestovanie kvetín. Jestvujúca zeleň sa 

z nich odstráni a odrežú sa aj okapové trubky na terasu, tak aby lícovali s povrchom steny kvetináča. 

Otvory sa upchajú a vodotesne utesnia. Jestvujúce oplechovanie s ukončením izolácie terasy sa 

zachová. 

Budova má po obvode pri okapovom chodníku lepený keramický obklad výšky 100mm, ktorý sa 

ponechá a nie je predmetom búrania. 

Predmetom búracích prác nie je ani jestvujúci kamenný obklad na 1NP v rohovej zaoblenej časti 

budovy. 

Rozsah búracích prác je znázornený na výkrese búracích prác. 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP. 

Pri prevádzaní búracích prác je nutné dodržiavať predpisy o BOZP, všetky platné legislatívne predpisy, 

Vyhlášky a Nariadenia vlády najmä Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 
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§2 odst.2 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. BOZP je potrebné zabezpečiť podľa vlastnej organizačnej štruktúry 
zhotoviteľa prác, vlastných pracovných postupov, používaných strojov, prístrojov a zariadení pri 
výstavbe. 

 
2.3  Zvislé konštrukcie 
 
Nosný systém budovy je murovaný a železobetónový zložený z nosných stien. Realizáciou zateplenia 
sa nosný systém nemení. Do nosných obvodových stien sa bude kotviť tepelná izolácia kontaktného 
zateplovacieho systému.  
 
2.4 Vodorovné konštrukcie 
 
Nosná stropná konštrukcia je železobetónová monolitická. Jestvujúci systém sa zachová bez zásahov. 
 
2.5 Konštrukcie PSV 
 
2.5.1 Izolácie proti vode 
Zateplením obvodového plášťa nedochádza k zásahom do izolácií proti vode. Pod terén sa nezasahuje 
a zateplenie začína zakladacou lištou na hornej hrane jestvujúceho keramického sokla pri okapovom 
chodníku okolo celej budovy. Izolácie terás a kvetináčov nebudú dotknuté. Kvetináče sa rušia  
a prekryjú klampiarskym plechom. Terasy sa ponechávajú v terajšom stave, len sa vyčistia terasové 
vpuste a odtokové plochy. 
 
2.5.2 Tepelné izolácie 
Tepelná izolácia obvodových stien je navrhnutá kontaktným zateplovacím systémom ETICS 
s certifikátom napr. BAUMIT. Hrúbka a typ izolácie bol vybraný na základe teplotechnikcého 
posúdenia segmentu steny. Posúdenie je samostatnou časťou dokumentácie v časti B1. Izolantom je 
minerálna vata s hodnotou koeficientu prestupu tepla max. λ= 0,039 W/m2K. Napr. Isover Clima 034 
izolačné dosky so sklených vlákien so zvýšenou mechanickou odolnosťou. Izolácia má vysokú 
protipožiarnu odolnosť a nízky difúzny odpor s vysokou paropriepustnosťou. Sklené vlákna sú 
hydrofobizované po celom povrchu, je ekologicky a hygienicky nezávadná, odolná voči plesniam, 
hubám a drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu. Hrúbka izolácie je štandardne 120mm 
a v miestach ostení, nadpražia a izolácie vonkajších konštrukcií kvetináčov je navrhnutá hrúbka 30mm 
napr. Isover TF Profi 3 z kamennej vlny. 
Tepelná izolácia je mechanicky kotvená na podklad podľa výpočtu dodávateľa TI – min 6ks kotiev na 
m2.  
Zateplovací systém je certifikovaný ETICS skladby: 

- Lepiaca malta a rozperné kotvy 

- Tepelná izolácia 

- Výstužná vrstva z lepiacej a stierkovej malty 

- Výstužná mriežka – 330g/m2 

- Silikónová omietka hladená 

 
Všetky detaily, nárožia, ostenia, nadpražia a lemovania treba vykonávať podľa certikovaných postupov 

a podľa detailov zvoleného zateplovacieho systému. 

 

Zakladacia lišta zateplovacieho systému začína nad hornou hranou jestvujúceho keramického sokla po 

obvode budovy. 
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V miestach bleskozvodov je treba postupovať podľa projektu elektroinštalácie. Zvody bleskozvodu sú 

skryté v trubkách vo vnútri zateplovacieho systému.  

Dažďové zvody aj s lapačom strešných splavením sú komplet nové nainštalované po vybudovaní novej 

fasády. 

 

V styku budovy poisťovne s budovou Okresného úradu práce (OUP) na dvore je zateplený aj odskok 

v dilatácii budov hrúbkou 30mm. V tejto časti je vedený plyn na strechu a v prípade, ak sa práce 

nebudú dať vykonať bez jeho demontáže, bude potrebné tieto potrubné vedenia upraviť s väčším 

odsadením od fasády. Plynové potrubie nepatrí poisťovni ale budove OUP a v prípade jeho odsadenia 

bude potrebné v súčinnosti s investorom vyvolať rokovanie na dočasné uzavretie plynu a prekotvenie 

stúpacieho potrubia na fasáde budovy až na strechu.  

 

Kvetináče a terasy. 

V rámci stavebných úprav sa opravia aj steny jestvujúcich kvetináčov v uličných pohľadoch. Steny sa 

z oboch strán obložia zateplením hr.30mm a vrch kvetináča sa prekryje Cetris doskou v spáde 2% na 

uloženie oplechovania hlavy kvetináča – pozri detail na výkrese. 

 

Strecha budovy sa nezatepluje, bola zateplená samostatnou akciou. Zateplenie sa pod strechou ukončí 

zateplením strešnej rímsy. 

 

Bleskozvod. 

V projekte sú riešené nové vertikálne zvody v zmysle súboru noriem a predpisov ochrany proti blesku. 

Zvody budú umiestnené podľa výkresovej dokumentácie – časť bleskozvod. Od uzemňovacej sústavy 

sa drôt FeZn zapojí cez skúšobnú svorku do krabice MK pod fasádu. Odtiaľ bude pokračovať v zateplení 

pod fasádou na úchytkách. Zvod sa na hrane strechy pripojí na existujúcu zachytávaciu sústavu, ktorá 

zostane bez zmeny. Vykonané práce a použitý materiál musia vyhovovať požiadavkám STN 

a požiadavkám výrobcov el.zariadení. El. zariadenia musia mať certifikát preukázania zhody podľa 

zákona č.264/1999Z.z., ktorým sa potvrdzuje zhoda uvedených vlastností správnymi predpismi, 

technickými normami a dokumentami.  

 
2.5.3 Klampiarske výrobky 
Klampiarske výrobky sú navrhnuté nové. Osadia sa nové dažďové zvody aj lapačmi strešných 
splavenín. Typ lapača sa upresní podľa skutočnosti po odstránení pôvodného tak, aby napojenie 
nového išlo do jestvujúcej podzemnej dažďovej kanalizácie. V časti strechy na dvore sa vymení aj časť 
vodorovného dažďového žľabu, ktorý je v súčasnosti zle vyspádovaný a voda preteká cez fasádu na 
zem. Pri výmene sa osadí správny spád do stredového zvodu a vymení sa aj žľabový kotlík. Ďalšie 
oplechovanie z poplastovaného pozinkovaného plechu sa urobí všade, kde bolo pôvodné 
oplechovanie na fasáde, ktoré sa vymení za nové. Ide o oplechovanie kvetináčov, betónového 
zábradlia, striech elektrických nik, strešného vikiera nad vchodom a ostatných užľabí. Vonkajšie 
parapety okien sú dodávkou plastových výrobkov vrátane vnútorných parapetov s Werzalitu 
dreveného vzoru (buk). Vonkajší parapet je z hliníkového plechu hr.1,5mm s bočným zapustením pod 
omietku ostenia. 
 
2.5.4 Omietky 
Vonkajšie omietky sú všade s povrchovou úpravou silikónovej omietky na zateplovacom systéme. 
Omietka bude jemnozrná a hladená s odpudivými hydrofobizačnými vlastnosťami a zvýšenou 
odolnosťou proti poveternostným podmienkam a ušpineniu. Farebná úprava je podľa súčasnej 
podoby svetlejšia sivá a tmavšia sivá v rozhraniach podľa výkresu pohľadov. 
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2.5.5 Výmena okien a zasklievanie. 
V rámci zateplenia fasády sa v 1. etape najskôr vymenia všetky okenné výplne a otvory. Navrhnuté sú 
plastové okná s izolačným trojsklom Ug= 0,6 W/m2K a celkové Uw 0,9W/m2K. Farebné riešenie je 
podľa pôvodných okien z vonkajšej strany modrá RAL 5013 a z vnútornej strany biele. V rámci dodávky 
okien sa realizujú aj vonkajšie a vnútorné parapety a dodajú sa aj nové vnútorné vertikálne tkaninové 
žalúzia s ručným ovládaním. 
V rámci etapy prác na výmene okenných otvorov sa vykoná zameranie vybúraných otvorov a skutočné 

rozmery sa porovnajú s projektovanými rozmermi podľa Tabuľky okien a výplní. Rozmery, členenie 

a vlastnosti plastových okien sú špecifikované v Tabuľke okien. Pred objednávkou a výrobou okien je 

potrebné upresniť skutočné výrobné rozmery jednotlivých okien, najmä v členitých zalomených 

častiach fasády a výrobný rozmer okien a rámov presne určiť individuálne podľa jednotlivých otvorov. 

Pri spracovaní výrobnej dokumentácie je potrebné myslieť na dodatočné zateplenie ostení a nadpražia 

okien v hrúbke 30mm z certifikovaného kontaktného zateplovacieho systému a týmto hrúbkam 

prispôsobiť rámy okien resp. vložiť do ostení a nadpražia zateplený dodatočný rám hrúbky 30mm bez 

tepelného mostu. Dodávkou okien je aj riešenie vnútorného parapetu z Werzalitovej dosky 

a vonkajšieho parapetu s prispôsobením na budúce vonkajšie zateplenie steny hrúbky 120mm. 

Vonkajší parapet je z AL plechu, RAL 5013 so zapustením bočných okrajov do ostenia otvorov. 

Na 1NP pri existencii kamenných obkladov sa zateplenie ostenia nebude vykonávať, len nadpražia. 

Postupovať treba podľa výkresovej dokumentácie a výkazu okien. 

V rámci výmeny okien sa vykonajú aj vysprávky vnútorných omietok ostenia a nadpražia jemnými 

omietkami alebo stierkami a vymaľovanie celej vnútornej steny priľahlej k obvodovej stene budovy.   

V časti 1PP sú na oknách jestvujúce oceľové mreže. Tieto sa opatrne odstránia demontážou tak, aby 

sa dali spätne primontovať po osadení nového okna a inštalácii zateplenia ostenia. Po osadení sa 

obnoví náter na mrežiach. Farba pôvodná. 

V rámci plastových okien sa bude realizovať aj schodisková stena so segmentov okien podľa výkazu 

okien. Na 1NP sú plastové exteriérové dvere so samozatváračom a stavačom dverného krídla. Kovanie 

je bezpečnostné viac bodové, výplň je z bezpečnostného skla. V miestach schodiskovej podesty sú 

v plastovej stene výplne z plného plastu a tepelnej izolácie. Farebné riešenie je v tabuľkovej časti. 

 

Vchodové dvere do poisťovne – pol H1, sú navrhnuté hliníkové bezpečnostné jednokrídlové s bočným 

a horným pevným nadsvetlíkom. Dvere sú z bezpečnostným sklom a bezpečnostným viacbodovým 

kovaním so samozatváračom a stavačom dverného krídla a bezbariérové riešenie prahu na podlahe. 

Jestvujúcu podlahu treba zachovať a chrániť pred poškodením počas búrania a montáže nových dvier. 

Prípadné poškodenia jestvujúceho kamenného obkladu je potrebné vyspraviť kamenárskymi 

prípravkami, vybrúsiť a vylešiť do pôvodného stavu. Pri demontáži a montáži bude potrebné 

zdemontovať jestvujúce podhľady z Thermatexu a po osadení nových dvier podhľad opäť namontovať 

a prípadne inštalovať krycie lemovanie okolo rámov nových dvier. 

 

2.5.6 Lešenie. 

Na úpravu fasády sa použije zhotoviteľom vybrané vhodné vonkajšie lešenie. Lešenie bude prekryté 

celoplošne ochrannou sieťkou na zabránenie šírenia prašnosti do okolia. 

 
2.5.7  Maľby a nátery. 
Pri výmene okien sa v rámci prác opravia lokálne poškodenia murovaných a omietnutých ostení 
a nadpraží. Po vyspravení porúch sa celá interiérová obvodová stena vrátane nových ostení 
a nadpražia vymaľuje maliarskou farbou bielou. Pri časti okien na 1PP sa nachádzajú aj oceľové mreže. 
Tieto sa po osadení nových okien osadia na pôvodné bočné úchyty a mreže sa natrú novým náterom 
pre exteriéry. Farba pôvodná krémová.   
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2.5.8 Opravy exteriérov 
V rámci stavebných prác sa vykonajú aj opravy poškodených častí oporných múrikov pri parkovisku, 
vyčistí sa celý povrch vstupného portálu a vyrobia sa nové 3D logá vo vstupnom portáli, nad vstupom 
do budovy a tiež nápis SOCIÁLNA POISŤOVŇA na 4NP na fasáde k námestiu v pôvodnej veľkosti 
a umiestnení. Detaily sú uvedené na výkrese detailov. 
 
Po oprave povrchu oporného múrika sanačnou maltou SIKAMonoTop-11 2Multiuse repair  
 

 
 
sa na bočné profilované steny múrika osadia gumené alebo plastové nárazníky v osi každého 
parkovacieho miesta.  
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Referenčný materiál nárazníkov: 
 

 
 
 
Alebo  
 

 
 
3. TECHNICKÉ ZARIADENIA STAVBY  
V rámci stavebných prác sa nevyskytujú žiadne úpravy na jestvujúcom technickom zariadení budovy 
okrem riešenia bleskozvodu na fasáde a spätnej montáže zariadení na fasáde, ktoré boli na nej 
nainštalované. Kotvenie týchto zariadení je potrebné prispôsobiť odsadeniu povrchu novej fasády po 
realizácii zateplenia a zariadenia staticky bezpečne kotviť do nosného podkladu steny. 
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4. DOKONČOVACIE PRÁCE 
Po ukončení všetkých predpísaných prác Zhotoviteľ odstráni lešenie a všetky dočasné zariadenia 
staveniska a upraví okolie do pôvodného stavu. Pred odovzdaním staveniska predvedie užívateľovi 
funkčnosť a ovládanie kovaní všetkých nových nainštalovaných okien a dverí.  
 
4. ZÁVER  
Všetky práce na zateplení fasády budú vykonávané v súlade s technologickými predpismi 
certifikovaného kontaktného zateplovacieho systému.  
Všetky detaily a remeselné práce musia byť urobené s vysokou remeselnou zručnosťou v predpísanej 
kvalite. Všetky skryté detaily, ktoré budú v rámci technologických postupov zakryté je potrebné pred 
ich zakrytím prevziať a skontrolovať technickým dozorom Objednávateľa alebo zástupcom 
Objednávateľa, prípadne urobená fotodokumentácia a urobený zápis do stavebného denníka.  
Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa platných predpisov a 
STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013 Zb. Stavebné 
riešenie, elektrické zariadenia musia zodpovedať požiadavkám vyhl. č. 508/2009. 
Bude zabezpečená ochrana pred úrazom v súlade s  STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom. 
Vo výberovom konaní sú uchádzači povinní oceniť práce v súlade s výkazom výmer v tejto projektovej 
dokumentácii ako aj v súlade s celou projektovou dokumentáciou t.j. všetkými popismi v technických 
správach a výkresoch. Popisy položiek vo výkaze výmer sú zjednodušené a skrátené opisy 
požadovaných prác a do jednotkových cien je potrebné započítať všetky požadované operácie 
popísané v projektovej dokumentácii ako celku. 
 
 
Spracoval: Ing. Igor Tóth 
 
Prílohy : 
 

1) Technické listy Isover izolácie 
2) Príklad riešenia typových detailov ETICS 
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NIEKTORÉ TYPOVÉ DETAILY ETICS ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU. 
NA STAVBE SA POUŽIJÚ TYPOVÉ DETAILY ZHOTOVITEĽOM A OBJEDNÁVATEĽOM ODSÚHLASENÉHO 
OBCHODNÉHO TYPU. 
 

   VNÚTORNÝ ROH 
 
 
 

        VONKAJŠÍ ROH 
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 DETAIL NADPRAŽIA 
 
 
 
 
 

   
PARAPETY OKNA 
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OSTENIE OKNA 
 

 
 
SOKEL – U NÁS JE ZAKLADACIA LIŠTA NA HORNEJ HRANE JESTVUJÚCEHO KERAMICKÉHO SOKLA 
POL 9,10,11,12 SA NEUPLATNUJÚ. OKAPOVÝ CHODNÍK JE ZÁMKOVÁ DLAŽBA ALEBO BETÓN  
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DILATÁCIA TERASOVÝCH KVETINÁČOV V KAŽDOM SPOJI MEDZI SAMOSTATNÝMI KVETINÁČMI. 
 
 
 

 
 
DETAIL VONKAJŠIEHO HROMOZVODU 


