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Zoznam príloh stavebného riešenia E02: 
   

Objekt SO 02 : Rekonštrukcia Lapača tukov 
 

ČÍSLO 
PRÍLOHY 

NÁZOV PRÍLOHY  

01 TECHNICKÁ SPRÁVA  
01A ŠACHTA TEGRA 600  
02 SITUÁCIA PODĽA KATASTRÁLNEJ MAPY  
03 SITUACIA BURACÍCH PRÁC NA DVORE  
04 SITUÁCIA NOVÝ STAV LAPAČ TUKOV NA DVORE  
05 VÝKRES TVARU NÁDRŽE PRE LAPAČ TUKOV  
06 VÝKRES VÝSTUŽE NÁDRŽE PRE LAPAČ TUKOV  
07 OSADENIE PURATORU LPT 10 DO VANE  
08 SCHÉMA VÝŠKOVÉHO POSADENIA LAPAČA TUKOV  
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1. KONCEPCIA RIEŠENIA A JEJ ZDÔVODNENIE 
1.1 Základné údaje stavebného objektu  
Názov stavby  Sociálna poisťovňa Bratislava – rekonštrukcia kanalizácie  
Objekt Rekonštrukcia Lapača tukov 
Miesto stavby Bratislava 
Parcela č. 8697/1 - budova, katastrálne územie Bratislava Staré Mesto 
 8699- dvor, katastrálne územie Bratislava Staré Mesto 
Investor Sociálna poisťovňa Bratislava, ústredie, Ul.29.augusta 8 a 10, BA 
 
Spracovateľ projektu: VPU DECO Bratislava, a.s. 
 Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 
 Tel. +421 2 32168 167 
 Mail : info@vpudeco.sk 
 
Riadenie projektu Ing. Igor Toth 
Zodpovedný projektant Ing. arch. Jaroslav Hanúsek 
Hlavný koordinátor Ing. Igor Tóth 
Zdravotechnika Ing. Helena Prikkelová 
Rozpočet Ing. Marian Mihálik 
 
1.2 Stručná charakteristika  objektu.  

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie zadaných stavebných úprav v jestvujúcom 
administratívnom objekte ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave na ulici 29.augusta 8. Zadanie 
a rozsah riešených prác je definovaný v cenovej ponuke Zhotoviteľa dokumentácie a v Objednávke 
Objednávateľa projektu Sociálnej poisťovne, ústredie v Bratislave. 

Projekt rieši nasledovné časti stavby: 
▪ rekonštrukciu odlučovača tukov, t. j. výmenu plastového odlučovača tukov LTP 10, ktorý 

je vsadený v železobetónovej vani. S tým súvisia nasledovné práce: 
- vybúranie časti zámkovej dlažby aj s podkladom 
- vybúranie stropnej dosky a výlezov  šachty pre LTP 10 
- odpojenie rúrových prívodov a odvodov do šachty 
- Odstránenie samotnej plastovej konštrukcie LPT 10 
- Vybúranie stien šachty lapača tuku z betónových tvárnic 
- Vybudovanie novej žel.bet. vodotesnej monolitickej šachty pre Lapač tuku 
- Osadenie nového Lapača tuku aj s prívodmi a odvodmi do jestvujúcej prečerpávacej 

stanice kanalizácie 
- Vybudovanie novej stropnej dosky a výlezov s poklopmi 
- spätný zásyp zeminou, realizácia štrkového lôžka, betónového podkladu a položenie 

zámkovej dlažby, 
- opätovná montáž zámkovej dlažby pre pojazd nákladnými vozidlami s nosnosťou 

min.12t. 
- premiestenie a likvidácia prebytočného výkopového materiálu 

▪ odvoz odpadov a jeho likvidáciu. 
 
2 POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC  

2.1 Pomocné a prípravné práce  
 
Pomocné a prípravné práce sú najmä: 

- koordinácia plánu postupu stavebných prác s vedením poisťovne, nakoľko práce sa budú 
vykonávať počas plnej prevádzky poisťovne. 



Sociálna poisťovňa v Bratislave – Rekonštrukcia kanalizácie 
 

 
  
 

4 

 

- Po dohode s prevádzkovým vedením pobočky sa vyčlenia vybrané priestory na rekonštrukciu 
a užívateľ zabezpečí uvoľnenie a prístup do riešených priestorov 

- Zhotoviteľ stavebných prác je povinný zabezpečiť ochranu jestvujúcich zariadení, stien, 
parapetov, stĺpov a ostatných súčastí v riešenom priestore, aby nedošlo počas výkonu 
stavebných prác k poškodeniu. Ochrana a prekrývanie bude páskami, fóliami, papierovými 
kartónmi a pod. podľa druhu chránených predmetov. 

- Na búranie v zmysle výkresov zvoli takú technológiu prác, aby sa v maximálnej miere znížila 
prašnosť a hluk, aby práce čo najmenej negatívne ovplyvňovali prevádzku pobočky 
v ostatných priestoroch bez rekonštrukcie. 

- Pred samotnými búracími prácami v stenách kde sa nachádzajú elektrické rozvody je 
nevyhnutné tieto rozvody odpojiť od elektrického napätia. 

 
2.2 Stavebná úprava – výmena Lapača tukov na dvore 

 
Búracie práce na dvore. 

Podľa zadania projektu je potrebné vymeniť nefunkčný zanesený Lapač tukov a opraviť steny 
nádrže lapača tukov pod jestvujúcou vozovkou. Búracie práce pozostávajú z demontáže vozovky 
z HAKA dlažby a uloženia na dočasnú skládku na jej opätovné použitie. Odstránia sa dva poklopu 
z výlezov Lapača tukov a jeden kanalizačný poklop  a jedna uličná vpusť s mrežou. Odstránia sa spodné 
vrstvy vozovky a podkladný betón. Predpokladá sa hrúbka betónu pre vybúranie 150mm. Veľkosť 
plochy na vybúranie je cca 35 m2 a je vyznačená na výkrese. Ďalej sa vybúrajú prívodné a odvodné 
potrubia z kontrolnej kanalizačnej šachty a do prečerpávacej stanice, ktoré budú vymenené za nové 
PVC kanalizačné rúry DN150. Vybúrajú sa poškodené steny podzemnej nádrže Lapača tukov 
z betónových tvárnic až po podkladnú žel.bet dosku, ktorá sa zachová. Steny výkopu budú šikmé so 
sklonom 1:2 prípadne až po susedné kolmé steny susedných konštrukcií jestvujúcich šácht. Tesne 
priliehajúca jestvujúca kanalizačná šachta KŠ. Hĺbka šachty nie je známa. V prípade, že dno šachty sa 
bude nachádzať vyššie nad dnom vane Lapača tuku (viac ako 500mm), bude potrebné zabezpečiť 
podložie KŠ zabezpečiť proti vypadávaniu vhodným pažením. Pre návrh konkrétneho paženia je 
potrebné prizvať na stavbu projektanta statika.   

Výkopové práce je potrebné robiť s maximálnou pozornosťou v celej hĺbke vrstvy, v ktorej je 

možné predpokladať vedenia káblov – 0,75m.  Zhotoviteľ si pred výkopovými prácami dohodne so 

správcom budovy vytýčenie alebo vyznačenie prípadných podzemných vedení inžinierskych sietí. 

V predmetnom mieste sa nachádzajú okrem kanalizačných potrubí aj rozvody NN do neďalekej skrine 

PRIS na fasáde objektu a pod vozovkou je možné predpokladať aj vedenia slaboprúdových rozvodov. 

Výkopy je nutné vykonávať ručným spôsobom alebo malou mechanizáciou so zvýšenou pozornosťou. 

Výmena a dočasné odstavenie Lapača tukov predpokladá zastavenie prevádzky kuchyne 

v budove Sociálnej poisťovne. Samotné vybúranie prívodných potrubí predpokladá pokyn od 

investora, že prevádzka kuchyne a tukovej kanalizácie v budove, ktorá je zaústená do Lapača tukov je 

odstavená od prevádzky. 

Pri búraní sa odstránia aj horné časti poklopov a betónových roznášacích vencov pod vozovkou 

uličnej vpuste M1 a kanalizačného poklopu Š1. Predpokladá sa, že hlbšie časti šácht je vo vyhovujúcom 

stave aj s napojením podzemných potrubných rozvodov. V prípade , že uvedené šachty sa pri búracích 

prácach preukážu ako značne poškodené tak, že poškodenie bráni ďalšej prevádzke, tak sa vybúrajú 

aj tieto šachty a vybudujú sa nové. Projekt primárne predpokladá len opravu betónového zhlavia šácht 

a osadenie nových poklopov pre zaťaženie D400.     

    
Nový stav Lapač tukov. 
Pre osadenie nového Lapača tukov je potrebné pred vybúraním stien podzemnej nádrže nutné 
geodeticky zamerať polohu a výšku pôvodnej nádrže, nakoľko typ Lapača tukov bude zhodný ako bol 
pôvodný. 
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Navrhovaný odlučovač tukov PURATOR LTP 10 sa umiestni namiesto existujúceho odlučovača, ktorý 
je osadený vo dvore objektu Sociálnej poisťovne a napojí sa na areálovú kanalizáciu vo dvore areálu. 
Parametre Odlučovača tukov PURATOR LTP 10: 
Prietok Q  =  10,0  l/s 
Rozmery: Dľžka  B = 4 000 mm 
                Šírka   A = 1 150 mm 
                Výška  C = 1 510 mm 
Prítok/Odtok  DN    =   150 mm 
Výroba tohto typu bola prekonzultovaná s firmou Techno Tip Bratislava, ktorá preverila jeho možnosť 
dodávky od českého výrobcu ako aj možnosť atypického upravenia rozmerov v prípade potreby. 
 
Po odstránení starej nádrže sa vybuduje nová žel.bet monolitická stena nádrže z vodotesného betónu 
triedy a vlastností podľa špecifikácie na výkrese. Pre zabezpečenie vodotesnosti sa do jestvujúceho 
dna vyfrézuje ryha na zasunutie zvislého gumeného tesniaceho pásu hrúbky 10mm výšky 150mm 
pričom 50 mm bude zasunutý do dna a zaliaty tesniacim tmelom. Po vybudovaní stien sa celá nádrž 
zvnútra natrie vodotesným štruktúrovaným vodotesným náterom (Aquafin 1K, Vandex, XYPEX,...) na 
zabezpečenie vodotesnosti nádrže. Prestupy potrubí sa tiež urobia vodotesné cez špecializované  
prechodové manžety: 
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Alebo utesnením otvoru špecializovanými tesniacimi injektážnymi PUR zmesami napr. SIKA Swell S2 
alebo pod. 
 
Po vybudovaní nádrže a potrubí cez steny sa do nádrže odsadí nový Odlučovač tukov v polohe podľa 
výkresu. Na dno nádrže sa vysype 30mm piesku a po osadení sa medzi steny nádrže a LPT 10 sa tiež 
vysype piesok. 
Stropná doska sa vytvorí zo strateného debnenia z trapézového plechu – nosnosť min. 600kg/m2. Na 
plech sa položí navrhnutá armatúra a vyleje sa betónom triedy podľa špecifikácie na výkrese. Po 
vytvrdnutí sa vytvoria steny výlezov z betónových tvárnic hr.150mm ukončený monolitickým vencom 
na uloženie nových poklopov z kompozitného materiálu Hermelock HE 906SB B125 – 600x 900mm 
(2ks) spolu s neoprénovým tesnením na hermetické uzatvorenie proti zápachom. 
Spätné zásypy je vytvoriť z nesúdržného materiálu potrebné zhutňovať po vrstvách hrubých cca 
250mm na Id= 0,75 pri module Edef,2= 70Mpa. V hornej časti sa vytvorí nová žel. bet. Doska hr.150mm 
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vystužená KARI rohožami KY50 s prekrytím. Na betónovú dosku sa vysype štrkodrva – drvené 
kamenivo fr.0-4mm hrúbky 60mm do ktorého sa uloží pôvodná HAKA dlažba. – použije sa pôvodná 
a na doplnenie poškodených sa predpokladá dokúpenie cca 20% výmery  t.j. 7m2. 
Výškovo sa dlažba a spodné vrstvy podkladného betónu musia vytvoriť osadením podľa geodetického 
zamerania okrajov vybúranej plochy pred zahájením búracích prác. Prepojenia na susedné pôvodné 
vozovky sa musia urobiť previazaním okrajov zrezaného podkladného betónu a nového vytvoreného 
betónu s vložením samostatných prútov zavŕtaných do susedného podkladného betónu vo 
vzdialenostiach cca 250mm s hĺbkou cca 200mm, profil d14mm, dĺžka 800mm po celej hrane 
prepojenia starej a novej vozovky. 
Po uložení dlažby sa špáry vyplnia drveným kamenivom 0-4mm a hĺbkovo zavibrujú. Nosnosť vozovky 
je navrhnutá na prevádzku vozidiel s nosnosť 12,5 t po jestvujúcej areálovej komunikácii.  
 
Opravy jestvujúcich poklopov. 
 
Na výkrese E01/09 vedľa osadeného nového Lapača tukov sa nachádza jestvujúca kanalizačná šachta 
Š1 a dažďová uličná vpusť s mrežou M1. Pri výkopoch sa predpokladá narušenie a vybúranie horných 
betónových častí šachty s výmenou týchto roznášacích betónových prstencov a nových liatinových 
poklopov resp. mreže uličnej vpuste zaťažovacej triedy D400 (min. B125). 
V prípade, že sa preukáže pri výkope, že sú značne narušené aj spodné časti šácht a ich prívodov, tak 
sa na stavbu privolá projektant a investor a rozhodne sa o realizácii nových šácht – systému Tegra 600 
pre kanalizačnú šachtu a TEGRA 600 pre uličnú vpusť vrátane ich napojenia – výmeny jestvujúcich 
kanalizačných pripojovacích rúr.  
 
Systém Tegra pre kanalizačnú šachtu bude obsahovať : 
-šachtové dno s prívodmi potrubí podľa skutočnosti 
-šachtovú korugovanú rúru príslušnej výšky podľa skutočnosti 
-príslušné spojky s tesneniami podľa systému TEGRA 
-poklop liatinový 600/D400 
- Tegra betónový prstenec 
- Tegra teleskopický adaptér s tesneniami   
 
Systém Tegra pre uličnú vpusť bude obsahovať : 
-šachtové dno prázdne resp. podľa skutočnosti 
-šachtovú korugovanú rúru príslušnej výšky podľa skutočnosti 
-príslušné spojky s tesneniami podľa systému TEGRA 
-betónový adapter do uličnej vpuste 420 x620  
- liatinovú dažďovú mrežu 600/D400, 420 x620 
- kalový kôš pre uličnú vpusť 420x620   
 
Vzhľadom na charakter opravy a výmeny jestvujúcich šácht je potrebné presne zamerať a objednať 
prvky systému TEGRA až po prevedení výkopov a zamerania rozmerov podľa skutočnosti. 
Orientačne je šachta TEGRA znázornená v prílohe E02/01a. 
 
 
2.4 Dokončovacie práce a záver.  
 

Po dokončení prác je nevyhnutné odstrániť všetky ochranné a prekrývacie materiály určené 
na ochranu jestvujúcich zariadení.  
Zhotoviteľ vykoná hrubé upratovanie a vyčistenie riešených priestorov. V prípade demontáže 
a odloženia pôvodných v priestoroch umiestnených predmetov vráti tieto predmety do pôvodnej 
polohy a zaistí ich pôvodnú funkčnosť. 
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 Vzhľadom na charakter stavebných prác sa vyžaduje pri hydroizolačných prácach dostatočne 
remeselne zručná zostava majstrov a robotníkov na kvalitné prevedenie opravy omietok vrátane 
kladenia novej dlažby a vykonania remeselne kvalitných detailov. Všetky pracovné fázy pred 
zahájením ďalšej pracovnej operácie je potrebné vykonávať pod dohľadom stavebného dozoru 
a ukončenie pracovnej operácie zaznamenať do stavebného denníka s vyjadrením stavebného 
dozoru a prebratí prác vykonanej v predpísanej kvalite. 

Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa platných 
predpisov a STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhl. 147/2013 
Zb. Stavebné riešenie, elektrické zariadenia musia zodpovedať požiadavkám vyhl. č. 508/2009. 
Bude zabezpečená ochrana pred úrazom v súlade s  STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom. 
Vo výberovom konaní sú uchádzači povinní naceniť práce v súlade s výkazom výmer v tejto projektovej 
dokumentácii ako aj v súlade s celou projektovou dokumentáciou t.j. všetkými popismi v technických 
správach a výkresoch. Popisy položiek vo výkaze výmer sú zjednodušené a skrátené opisy 
požadovaných prác a do jednotkových cien je potrebné započítať všetky požadované operácie 
popísané v projektovej dokumentácii ako celku. 
 
 
 
V Bratislave, 11/2019, Spracoval: Ing. Igor Tóth 
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Výpočet - dimenzovanie výstuže do podzemnej nádrže Odlučovača tuku. 

 
Návrh – dimenzovanie stropnej dosky nádrže. 
 
Zaťaženie: 
 
Stále: 

- Zámková dlažba  0,080 x 22 kN/m2 = 1,76 kN/m2 
- Podsyp drvina 0,060 x 18 kN/m2 = 1,08 kN/m2 
- Podkladný betón 0,150 x 25 kN/m2 =  3,75 kN/m2 
- Zemina zásyp 0,433 x 18 kN/m2 = 7,79 kN/m2 
- Trapézový plech hr.1,5mm  0,09 kN/m2 
- Vl.tiaž žb.dosky hr.200mm 0,200 x 25 kN/m2 = 5,00 kN/m2 

 
Spolu normové zaťaženie :   19,47 kN/m2 
Spolu výpočtové zaťaženie medzný stav únosnosti x 1,1= 21,42 kN/m2 
 

Náhodilé : 
 
Jedno vozidlo nosnosti 12,5 t , Sila na nápravu 6,25t = 62,5kN 
Výpočtové namáhanie x1,2 = 75 kN  
Prostý nosník 
Rozpätie nosníka L = 1,5m 
 
 
Výpočet max ohybový moment stropnej dosky nádrže: 
 
M1 = 1/8 x 21,42 x 1,52 = 6,02 kNm/m 
M2= 1/4 x 75 x 1,5 = 28,12 kNm/m 
 
Spolu Mmax,r = 34,145 kNm/m 
 
Hrúbka žb dosky = 200 mm 
Rameno vnútorných síl : z = 150mm 
Návrh výstuže :  5 x D16mm, oceľ 10 425- V  (S235)  - fu= 360MPa 
Plus KARI Rohož KY50 : d8mm – 150 x150mm 
 
Únosnosť 1 prúta d16mm = 50,11 kN 
Únosnosť 5 prútov (á200mm) = 250,55 kN/m 
 
Moment únosnosti dosky : 250,55 x 0,15m = 37,58 kNm/m > Mmax,r = 34,145 kNm/m  
 
Výstuž vyhovuje! 
 
 
 
Návrh – dimenzovanie stien nádrže. 
 
Zaťaženie: 
Stále: 
Zemina výkopu H= 2,673 m 
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Náhodilé zaťaženie vozidlo 1 náprava z 12,5 t = cca 10 kN/m2 na plochu podzemnej nádrže 
(4,6mx1,7m) 
Náhodilé zaťaženie nahradíme navýšeným násypom H0= 0,5m t.j. 10kN/m2 (merná hmotnosť zeminy 
násypu hr.1m =20kN/m2)  
Výška zaťaženia násypu pre výpočet 1.MS : Hr= 2,673 +0,5 = 3,173m 
 
  
 STENA ST1,2 
 

                         N1 

 N2 Mdim 

h steny = 1,75m 
h zásypu nad stenou = 1,423m 
 
Namáhanie na stenu aktívnym zemným tlakom. 
γ = 20 kN/m2 .... merní hmotnosť zeminy 
Ka = tg2 (45°-ϕ/2) ; ϕ= 30°; 
Ka= 0,26 

N1= (20 . 1,423) x 1,75 x Ka = 49,80 x 0,26 = 12,95 kN/m 

N2= 20 . (3,173-1,423) x 1,75/2 x Ka = 7,96 kN/m 

Mdim= 1,1 (N1 x 1,75/2) + (N2 x 1,75/3) = 1,1 x (12,95 x 0,875) + (7,96 x  0,583) = 17,57 kNm/m 

Návrh výstuže : 5x d12mm  

Hrúbka dosky : 200mm 

Rameno vnútorných síl : z= 150mm 

 

Materiál Oceľ : S235; 10425-V 

Betón :  STN EN 206-1: C25/30- XF2,XC2(SK)- Cl 0,4 -Dmax 16 -S3 

 

Moment únosnosti: 

Nu,1= 28,187 kN 

Nu,5= 5x 28,187 = 140,93 kN/m 

 

Mu= 140,93 x 0,15 = 21,14 kNm/m  > Mdim = 17,57 kNm/m 

Výstuž vyhovuje! 
 

Dimenzovanie a posúdenie  prierezu v strede steny a na okrajoch stien: 

Namáhanie v strede a na okrajoch od výslednice síl zaťaženia: 

L = 4,2m 
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N1 + N2 = 12,95 + 7,96 = 20,91 kN/m x 1,1 = 23 kN/m ... výpočtové namáhanie pre I.MS 

Max Mdim,r =  1/4 x 23 x L = 24,15 kNm/m 

Návrh výstuže : 5x d16mm (á200m)  

Hrúbka dosky : 200mm 

Rameno vnútorných síl : z= 150mm 

 

Materiál Oceľ : S235; 10425-V 

Betón :  STN EN 206-1: C25/30- XF2,XC2(SK)- Cl 0,4 -Dmax 16 -S3 

 

Moment únosnosti: 

Únosnosť 1 prúta d16mm  Nu,1 = 50,11 kN 
Únosnosť 5 prútov (á200mm) Nu,5 = 250,55 kN/m 
 

Moment únosnosti dosky : 250,55 x 0,15m = 37,58 kNm/m > Mdim,r = 24,15 kNm/m  
 
Výstuž vyhovuje! 
 
 
Záver: 
Steny a strop podzemnej nádrže na uloženie Odlučovača tuku typ PURATOR LPT 10 
rozmerov 4600 x1700x (1750 +200)mm – Dlžka x šírka x výška plus hrúbka dosky vyhovuje na I.MS. 
 
Dno je jestvujúce železobetónové hrúbky 150mm vystužené betonárskou výstužou. 
Previazanie dna zo stenami bude jestvujúcou výstužou po  vybúraní pôvodných stien nádrže 
z betónových tvárnic. V prípade absencie výstuže vychádzajúcej z dna sa do dna chemickými kotvami 
vložia kotevné výstuže d12mm á200mm pri oboch povrchoch po obvode nádrže. Pozri  výkres a výkaz 
výstuže v projektovej dokumentácii. 
 
Vypracoval : Ing. Igor Tóth 
November 2019 
 


