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1. KONCEPCIA RIESENIA

Objekt prevadzkovej budovy Socialnej poistovne pobocka Povazska Bystrica vysunuté
pracovisko Puchov bol postaveny cca v roku 1960 ako bytovy dom so 4 bytmi na ulici Royova v
Pdchove.

PoZiadavka investora Socialne poistoviia — Ustredie Bratislava je rieSit bezbariérovy
pristup do budovy SP pracovisko Pulchov tak, aby tento pristup spifial ustanovenia Vyhlasky
€.532/2002Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. Rampa je uréena pre
kratkodoby pobyt stranok socialnej poistovne t.j. osoby, ktori si vybavuju rdézne druhy
dochodkov, nemocenské davky, socialne davky a pod.

2. POPIS KONSTRUKCII A PRAC

2.1 Vykopové préace

Zemné prace budu prevadzané hlinach tr. tazitefnosti 3. Z travnatej plochy sa pod
rampou zoberie zemina — humus v hr. 200 mm. Prebyto¢na zemina z vykopov sa rozprestrie
okolo rampy a zvySok sa odvezie na skladdku odpadu do 5 km. Vykopy pre z&klady budu kolmé
bez paZenia. Podzemné voda na pozemku sa nenachadza.

Buracie prace : V Casti pddorysu novej rampy sa rozoberie Cast okapového chodnika (
povodnéa Sirka 600 mm + zahonovy obrubnik 50 mm ). V dizke 12,0 m sa rozoberie 200 mm
okapového chodnika zo zamkovej dlazby a odstrani sa z&honovy obrubnik vratane
obeténovanie.

V miestnosti Cakarne sa strhne nalepené jestvujuce PVC vratane soklovych list z PVC.

2.2 Zvislé konStrukcia

Z&kladové pésy budu z prostého betonu C12/15 - CIO, 4-Dmax22-S3 Sirky 300mm.
Nadzemna Cast rampy bude tiez z prostého betonu do Salovacieho debnenia. Nadzemna Cast
zakladov a piliere bude v betdéne armovacia sietovinou Sv 10/10 oka 150/150 pri oboch
okrajoch s krytim 30 mm.

Zvislé konstrukcie jestvujucej budovy SP ostavaju bez zmeny.

2.3  Vodorovné konStrukcie

Jestvujuce vodorovné nosné konsStrukcie pévodnej budovy SP sa zachovaju bez zmeny.

Nové konstrukcie -Cast rampy na teréne sa zrealizuje na zhutneny Strkodrvovy nasyp
v spade. Zhutnenie sa bude vykonavat po vrstvach hrubky maximélne 300mm. PoZadovana
uroven zhutnenia na Edef2min = 50 MPa. Vlastna rampa bude mat konStrukciu z beténovej
mazaniny s protiSmykovou uUpravou epoxidovym naterom napr. SIKA s kremi€itym vsypom.
Beténova mazanina je armovana sietovinou Sv 10/10 oka 150/150 pri oboch okrajoch dosky.
Krytie vystuze dole je 30 mm a krytie hore je 50 mm.

Cast rampy ako Sikma doska v spade 12,5 % bude zrealizovana ako Zelezobetonova
armovana doska z betdénu C 24/30 - XC1(Sk)CIO, 4-Dmax16-S3 armovana sietovinou Sv 10/10
oka 150/150 pri oboch okrajoch dosky. Krytie vystuze dole je 30 mm a krytie hore je 50 mm.

V ramci dosky rampy sa osadi elektricka rohoZz pre vyhrievanie rampy.

Nové prekrytie sa zrealizuje nad ¢akacou plochou pred vstupom do objektu zo zadnej
Casti. Prekrytie sa zrealizuje z ocelovej konstrukcie a dosiek CETRIS hr. 20 mm. Povrchova
Uprava prekrytia zospodu a z troch bokov bude v zloZeni penetracia + stierkova hmota + tkanivo
zo skleneného vildkna a disperzna vodoodpudiva silikbnova omietkovina hr. 2mm. Farebnost
omietkoviny prispdsobit povodnej farebnosti fasady. Styk zvislej a vodorovnej hrany prekrytia na
rampe bude realizovany z PVC okapovou liStou. Z hornej strany prekrytia sa zrealizuje



oplechovanie v minimalnom spade 5% smerom od budovy. Bo&né hrany maju zaveternu liStu
aby voda stekala len na jednej strane prekrytia ¢akacej plochy pred zadnym vstupom.

Okolo rampy sa zrealizuje novy okapovy chodnik zo zamkovej dlazby hr. 60 mm do
piesku hr. 40 mm na S$trkodrvu hr. 100 mm. Sirka okapového chodnika bude 600 mm.
Ukoncenie okapového chodnika pri travniku bude z nového zahonového obrubnika.

2.4  Zamoc¢nicke vyrobky

Zamocnicke vyrobky su atypové vyrobky — vid detaily a schéma zabradlia rampy.
Material zabradlia ocelové profily bude mat Ziarovopozinkovanu povrchovd Upravu. Spoje
zabradlia buda skrutkované. Kotevné platniCky a skrutky budu z korozii odolného materiélu.
Hlavy matic skrutiek budd s polgulovou Upravou tvaru.

25 Uprava zvislej steny rampy
Nova povrchova Uprava stien pri rampe bude z cementovej omietky + penetracia
podkladu a marmolitova stierka.

2.6 Uprava stien éakarne

Steny Cakarne budu zateplené nobasilom hr. 100 mm + stierkovA hmota + tkanivo zo
skleneného vldkna a sadrova stierka hr. 2mm. Steny sa opatria mafovkou farby bielej napr.
Primalex.

2.7  Uprava podhradu éakarne
Strop ¢akarne je opatreny podhladom z kazetového podhladu 600/600 mm s priznanymi
listami farby bielej. Podhlad bude z tvrdenych mineralnych kaziet farba biela doskami Schlicht.

2.8  Uprava podlahy éakarne

Novéa povrchova Uprava plochy ¢akarne je z gressovej dlazby 300/300 mm s Upravu
protiSmykovosti y = 0,5 ( celoploSne profilacia ). Dlazba je lepend do cem. lepidla — Cleber a
a dlazba bude vysparovana. Sokel dlazby bude z tej istej dlazby vySky 100 mm.

3. ZAVER

V3etky prace, spojovacie a lepiace materialy musia sa realizovat podla technologickych
postupov, predpisov ur¢enych jednotlivymi vyrobcami vyrobkov.

Uvedené typy a materidly su doporu¢ené a musia byt dodrzané pozadované parametre.

V8etky prace musia byt zrealizované tak, aby boli dodrzané platné prislusné predpisy
BOZP, vyhlasky, NV SR, STN a EN. Popis predpisov vid suhrnna technicka sprava A+B/1.
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